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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Souhrnná technická zpráva je vypracována podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro vydání 
stavebního povolení. 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Území určené pro realizaci stavby s názvem ,,PD – Stavba VN1 včetně soustavy tůní, výsadeb 

a polní cesty C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna“, se nachází v Jihomoravském kraji, okrese 
Vyškov, v jižní části obce Hrušky u Brna. V zájmové lokalitě byl proveden terénní průzkum, 
výškopisné a polohopisné zaměření.  

Vodní nádrž VN1, revitalizace koryta a soustava tůní, výsadba dřevin, hrázka OH1 a polní 
cesta C10 jsou navrženy na obecních pozemcích. Vodní nádrž, revitalizace a polní cesta byly 
navrženy v rámci uspořádání pozemků KoPÚ. 

Na pozemku p. č. 2799, druh pozemku lesní pozemek, budou realizovány protierozní opatření 
a výsadba dřevin.  

Pozemky č. 2799 a 2833 jsou v současné době intenzivně zemědělsky využívány.  
Polní cesta bude vybudována na parcele č. 2706, která je v KN zapsána jako druh pozemku 

ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace. 
Celková délka polní cesty je 1,465 KM. Prvních 0,234 KM cesty, již bylo zrealizováno obcí na 

vlastní náklady ještě před vypracováním PD v roce 2021 a není tedy součástí tohoto projektu.  
Pozemky pro VN1, revitalizaci toku a výsadbu dřevin se nachází v extravilánu obce Hrušky 

v nadmořské výšce cca 200-260 m n.m. 
Staveniště se nachází v povodí toku Litava – číslo hydrologického pořadí 4-15-03-0820. 
Správcem vodního toku (levostranný bezejmenný přítok Litavy) je obec Hrušky, Hrušky č. 

166, 683 52. 
Projektová dokumentace stavby je zpracována v rámci realizace Komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Hrušky u Brna, na žádost investora, kterým je Státní pozemkový 
úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Vyškov. 
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Obr. 1 – Zájmová lokalita k.ú. Hrušky 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Zpracovaná projektová dokumentace pro realizaci stavby je v souladu s platnou ÚPD Hrušky a 
respektuje umístění navržené plánem společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v 
k.ú. Hrušky u Brna.  

Záměr je v souladu s ÚPD Hrušky u Brna. Pozemky pro realizaci VN1, jsou v ÚP Hrušky 
vedeny jako vodní plocha. Pozemek pro realizací polní cesty C10 jsou v ÚP Hrušky vedeny jako 
plochy dopravní infrastruktury. Územní plán obce Hrušky, byl zpracován v srpnu roku 2021, 
architektonickým ateliérem kbd&p architects, pod vedením Ing. arch Karla Bařinky. 
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Pro stavbu nebudou vydávány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Zohledněné podmínky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány v textové a 

výkresové části projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.  
Stanoviska dotčených orgánů jsou doložena v části projektu E. Dokladová část. 
Dle sdělení správců sítí se na staveništi a v jeho blízkosti NACHÁZÍ podzemní či nadzemní 

vedení inženýrských sítí v soukromém vlastnictví.  
Nadzemní vedení VVN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN ve vlastnictví 

společnosti EG.D, a.s. 
Vodovod – rozvodný řad + hydrant – Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Splašková kanalizace – Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
Před zahájením stavebních prací dojde k vytyčení všech dotčených inženýrských sítí. 
V rámci zpracování projektové dokumentace byly zajištěny pro objednatele stanoviska 

a souhlasy všech dotčených organizací se zamýšlenou výstavbou, které jsou doloženy v části 
projektu E. Dokladová část. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro vypracování projektové dokumentace byly provedeny potřebné průzkumy a zajištěny 

další podklady. Bylo třeba zajistit zaměření území, prověřit majetkoprávní vztahy v území, dále 
bylo třeba zjistit, jaké jsou v zájmovém území hydrologické, geologické, klimatické poměry. Při 
terénním šetření byly prověřeny polohy stávajících podzemních a nadzemních vedení 
inženýrských sítí. 

 
- pochůzka v terénu 
- geodetické zaměření lokality 
- inženýrsko-geologický průzkum 
- akreditovaný rozbor těžených zemin 
- katastrální mapa 
- vodohospodářská mapa 
- inventarizace dřevin 
- zákres inženýrských sítí 
- vyjádření orgánů státní správy a samosprávy 
 

 Geodetické zaměření 
Celé zájmové území včetně okolního terénu a dalších souvisejících prvků bylo geodeticky 

zaměřeno (03/2022). 
Součástí zaměření bylo rovněž doplnění charakteristických bodů terénu pro snadnější a 

přehlednou orientaci v daném území. Předmětné území bylo zaměřeno v souřadnicovém 
systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Celkově bylo zaměřeno území o ploše cca 3,0 ha. 
Naměřená data byla zpracována výpočetním programem a následně byla převedena do 
grafického prostředí.  
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 Inženýrsko-geologické průzkum  
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byl zpracován firmou iGEO, s.r.o. 

(04/2022). Inženýrsko-geologický průzkum je součástí dokladové části. V lokalitě byly 
provedeny ručně vrtané jádrové sondy (JV) a ručně kopané sondy (KS), dále byly provedeny 
dynamické jádrové sondy (ZS), rovněž byly provedeny střední dynamické zkoušky penetrace 
(DPM) a byly odebrány vzorky zeminy, které byly podrobený laboratornímu zatřízení.  

Součástí geologických průzkumů bylo stanovení těžitelnosti zemin. Zeminy byly 
kategorizovány do I. třídy (dle zrušené normy ČSN 73 3050) se jedná z důvodu konzistence o 3. 
až 4. třídu těžitelnosti). Posuzovaná lokalita se nachází v extravilánu obce v prostoru plošně 
omezené údolní nivy místní vodoteče, kdy stávající reliéf terénu je částečně poznamenán 
antropogenní činností. V rámci rozsahu průzkumu byly realizovány sondy do hloubky 3,0 m. 
Sondy jsou zakresleny v příloze inženýrsko-geologického průzkumu.  

Ze sondy ZS3 byl odebrán homogenizovaný vzorek zeminy na klasifikaci podle ČSN 75 
2410 a jedná se o zeminu hodnocenou jako vhodná do homogenní hráze a velmi vhodná do 
těsnící části (samozřejmě nevhodná do stabilizační části). Tato zemina dosahuje neodvodněné 
smykové pevnosti cu = 50–80 kPa (Ic= 0,67) a vlhkosti 28 %. Aby byla zemina dobře 
zpracovatelná, bylo by ji nutné vysušit alespoň 6 % nehašeného vápna. 
 
 Údaje o odtokových poměrech 

Vodní nádrž se bude nacházet na bezejmenném levostranném přítoku Litavy. Vodní 
nádrž bude průtočná. Vodní tůně budou vytvořeny rovněž na bezejmenném přítoku. 
Vybudováním vodní nádrže nedojde ke změně odtokových poměrů v zájmové lokalitě. Níže 
v tabulce jsou uvedeny hydrologické údaje na základě, kterých byla nadimenzována vodní nádrž 
(zdroj: ČHMÚ). 

 
Vodní tok: bezejmenný levostranný 

přítok Litavy 
Hydrologické číslo povodí:     4-15-03-0820 
Profil:    345 m nad Litavou,  

k.ú. Hrušky u Brna 
Plocha povodí v km2:      1,84 km2 
Třída spolehlivosti:      III 
Dlouhodobá průměrná roční výška  
srážek na povodí Pa:      544 mm 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní předpisy 

a normy týkající se stavebních prací.  
Při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Stavba se nenachází v žádném chráněném území.  
V blízkosti zájmového území se nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL).  

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění okolních pozemků a odtokových poměrů v území. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V případě nutností kácení dřevin je nutné mít vydané platné povolení ke kácení dřevin. 

Kacení je možné provádět pouze v období vegetačního klidu.  

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Dle §1 odst.3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF jsou opatření navržená v rámci 

komplexních pozemkových úprav součástí ZPF – tzn. nedojde k záboru ZPF ani PUPFL. 
Jde o realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – prvků ÚSES – s funkcí 

zadržení vody v krajině a protierozní opatření pro ochranu PUPFL zejména před vodní a větrnou 
erozí.  

Protierozní hrázka a výsadba dřevin bude realizována na pozemku p.č. 2799, druh pozemku 
lesní pozemek. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Vzhledem k charakteru stavby nebude trvalé napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

realizováno. 
Není uvažováno s bezbariérovým přístupem. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou známy žádné časové nebo věcné vazby a ani žádné vyvolané nebo související 

investice. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavba se nachází v k.ú. Hrušky u Brna: 

Číslo 
parcely 

KN 

Druh 
pozemku 

Způsob využití Vlastník pozemku 
 Číslo 

LV 

Celková 
výměra 

(m2) 

2704 
vodní 
plocha 

Koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

Obec Hrušky, č.p. 166,  
683 52 Hrušky 

10001 6 790 

2707 
ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

             Obec Hrušky, č.p. 166,  
683 52 Hrušky 

10001 10 023 

2712 
ostatní 
plocha 

zeleň 
             Obec Hrušky, č.p. 166,  

683 52 Hrušky 
10001 538 

2799 
lesní 

pozemek 
x 

             Obec Hrušky, č.p. 166,  
683 52 Hrušky  

10001 9 263 

2833 
ostatní 
plocha 

zeleň 
Obec Hrušky, č.p. 166, 

683 52 Hrušky 
10001 9 576 

2706 
ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

             Obec Hrušky, č.p. 166,  
683 52 Hrušky 

10001 11 195 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Stavbou nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace pro vydání stavebního povolení   PD – Stavba VN1 včetně 
soustavy tůní a výsadeb a C10 
s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    
 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 732 385 894 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

10VZD

B.2 Celkový popis stavby 
Zájmové území se nachází v jihovýchodní části extravilánu obce Hrušky. Lokalitou protéká 

vodní tok – bezejmenný levostranný přítok Litavy (IDVT: 10201599). V současné době se na 
lokalitě pro vodní nádrž nachází zarostená louka. V místě výsadeb se nachází intenzivně 
obdělávaná orná půda. V místě polní cesty se nachází stávající cesta bez jakéhokoliv zpevnění. 
V rámci stavby dojde i k revitalizaci koryta nad plánovanou nádrží. Na potoce budou vytvořeny 
3 průtočné vodní tůně a budou osazeny pomístně kameny. 

Stavba bude rozdělena do stavebních objektů.  
V rámci stavby bude vybudována průtočná vodní nádrž. Vzdutí vody bude zajištěno 

výstavbou zemní hráze. Návodní líc hráze bude opevněn lomovým kamenem. Břehy nádrže 
budou vysvahovány do pozvolných sklonů. Pro manipulaci s vodou a převedení povodňových 
průtoků bude nádrž vybavena sdruženým objektem. Sdružený objekt bude dimenzován na 
převedení Q50.  

Pro zabránění splachů ornice z pole do vodního toku, bude na parcele č. 2799 vybudována 
protierozní hrázka OH1. Následně dojde na pozemku k výsadbě autochtonních dřevin. Dále 
bude provedena výsadba biokoridoru LBK3 podél polní cesty. 

V rámci projektu bude vybudována polní cesta C10. Polní cesta bude rozdělena na 3 úseky 
dle typu zpevnění. První úsek bude zpevněn mechanicky zpevněným kamenivem. V úseku 
s velkým podélným sklonem bude vozovka zpevněna silničními dílci – kolejová úprava. 
Poslední úsek bude opět zpevněn mechanicky zpevněným kamenivem. Součástí polní cesty je 
vybudování kompletního odvodnění.  

Celková délka polní cesty je 1,465 KM. Polní cesta v úseku 0,000-0,234 KM již byla 
v minulosti zpevněna asfaltovou komunikací a není tedy součástí tohoto projektu – zůstane bez 
úprav.  
 
Projekt řeší tyto stavební práce: 

 těžba zeminy – nádrž, vodní tůně, revitalizace koryta 
 svahování 
 úprava pláně 
 profilace zátopy 
 hutnění hráze 
 opevnění lomovým kamenem 
 betonáž bezpečnostního přelivu + výpustného objektu 
 výsadba dřevin 
 vegetační úpravy–ohumusování a zatravnění dotčených ploch 

 
Použité dřeviny pro výsadbu biocenter a výsadbu biokoridorů jsou specifikovány ve 

výkresové části a v technické zprávě. 
Stavební práce budou probíhat na pozemcích obce Hrušky. Před zahájením stavebních prací 

bude nutno vymezit staveniště a dohodnout se na umístění zařízení staveniště, stejně jako na 
místě pro dočasnou skládku materiálu, následně zajistit vytyčení jednotlivých prvků stavby.  
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2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Území určené pro stavbu „PD-Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 
v k.ú. Hrušky u Brna“ se nachází v Jihomoravském kraji, okrese Výškov, k.ú. Hrušky u Bnra.  

Lokalita se nachází jihovýchodně od obce Hrušky v nadmořské výšce cca 200-255 m n.m. 
Plánovaná vodní nádrž se nachází v povodí s číslem hydrologického pořadí 4-15-03-0820, 
v povodí Litavy. 

Stavební práce budou probíhat na pozemcích ve vlastnictví obce Hrušky. Před zahájením 
stavebních prací bude nutno vymezit staveniště a dohodnout se na umístění zařízení staveniště, 
stejně jako na místě pro dočasnou skládku materiálu, následně zajistit vytyčení jednotlivých 
prvků stavby.  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 
Stavba bude nadále využívána jako koryto vodního toku a nově také jako vodní plocha. 

Navrhovaná stavba má za účel zadržet vodu v krajině a zvýšit biodiverzitu krajiny. Rovněž bude 
mít i retenční funkci, zejména při průchodu povodňových průtoků. kdy dojde k jejich pozdržení. 

Polní cesta bude sloužit ke zpřístupnění krajiny a zemědělských pozemků. Hrázka OH1 bude 
zabraňovat splachům ornice do vodního toku.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby.  
Bezbariérové užívání stavby viz kap. B.2.4. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Zohlednění podmínek dotčených orgánů státní správy bude uvedeno v textové a výkresové 

části projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Název vodního toku:  levostranný přítok Litava 
Hydrologické číslo povodí:  4-15-03-0820 
IDVT:        10201599 
Průměrná nadmořská výška v místě úpravy:   200,00-203,00 m n.m. 
 

Vodní dílo:        vodní nádrž 
Hráz:         zemní, homogenní 
Délka max. vzdutí:       65,0 m 
Max. hloubka vody před požerákem (při Mmax):   2,40 m 
Převýšení hráze nad maximální hladinou Mmax:   0,2 m 

Kota spodní výpusti:    199,90 m 

Koruna hráze:    201,60 m n.m. 

Kóta hladiny zásobního prostoru Mz:     200,70 m n. m. 
Kóta retenčního ovladatelného prostoru Mo:   200,80 m n. m. 
Kóta maximální hladiny Mmax:      201,40 m n. m. 
Plocha hladiny při Mz:       1 100 m2 
Plocha hladiny při Mo:       1 150 m2 
Plocha hladiny při Mmax:       1 350 m2 
Objem vody při Mz:       1 330 m3 
Objem vody při Mo:       1 400 m3 
Objem vody při Mmax:      1 900 m3 
Sklony břehů:       1: 2 – 1:6 
Minimální zůstatkový:      Q330d = 0,40 l/s 
 
Parametry polní cesty C10 

 
 Polní cestaC10 

Současná kategorie P4 – 4,0/20 
Návrhová kategorie 4,0/30 
Současné zpevnění bez zpevnění 

Navrhované zpevnění MZK, silniční dílce 
Délka úseku 1231,0 m 

Šířka cesty v koruně 4,0 m 
Příčný sklon jednostranný 3,0 % 

Intenzita dopravy max. 50 TNV 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Stavba neklade výrazné nároky na energii. Elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) 

bude dodávána z mobilních zdrojů a je plně v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a 
zajištění stavebního materiálu stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení stavby je 
rovněž věcí dodavatele stavebních prací.  

Větve kácených stromů a keře budou poštěpkovány a využity při výsadbě dřevin v rámci 
stavby. Kmeny stromů budou využity na broukoviště, případně jako mrtvé dřevo do tůní.  
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení výstavby je v roce 2023. 
Předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců od termínu zahájení. 
Stavba bude členěna na etapy. 
I. etapa – výstavba vodní nádrže včetně revitalizace koryta, vybudování hrázky OH1 a 

výsadba dřevin na parcele č. 2799 a 2833. 
II. etapa – výstavba polní cesty C10 

j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady díla budou doplněny k žádosti o stavební povolení. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Výstavba nádrže a souvisejících vodních tůní je řešena po vodohospodářské stránce v 

intencích požadavků životního prostředí, s ohledem na požadavky ochrany přírody.  
Na opevnění návodního líce bude použit vhodný lomový kámen. Přírodě blízká stabilizace 

nebude mít negativní vliv na stávající vzhled a jeho okolí.  
Zemní hráz nádrže, vodní tůně a zrevitalizované koryto vhodně doplní krajinný ráz okolní 

krajiny.  
Výstavba polní cesty je řešena taktéž v intencích požadavků ŽP, s ohledem na požadavky 

ochrany přírody. Na zpevnění polní cesty bude použito především drcené kamenivo, které 
nebude mít negativní vliv na stávající vzhled a jeho okolí.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Pro výstavbu jednotlivých prvků stavby bude použito především přírodního materiálu – 

lomový kámen a vodostavebního železobetonu, který vyhovuje charakteru stavby jak po 
technické, tak estetické stránce.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Na stavbě nebude probíhat provoz ani výroba.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provádění stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví (dále jen BOZP). Je třeba dodržovat platné předpisy, 
nařízení a normy ČSN. 

Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění: 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce), 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), 
Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce), 
Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole), 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), 
Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb), 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  
pracích na staveništích), 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (stanovení podmínek BOZP). 
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Mimo jiné je nutno upozornit zejména na některé podmínky vyplývající z výše uvedených 
předpisů: 

- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP, musí investor smluvně zajistit 
činnost koordinátora, 

- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem všechny osoby na 
stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.), 

- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování BOZP 
a technických norem na této stavbě, 

- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník, 
přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých 
musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka, 

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů 
činností na stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP 
seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů, 

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který 
předloží investorovi. 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších 
a nezpevněných komunikacích a výjezd ze staveniště opatřit nezbytnými omezujícími 
a výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí být o 
všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v 
ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc 
prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto 
pásmech. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
S0-01 – Vodní nádrž VN1 
SO-01.1 Zátopa nádrže 

V prostoru zátopy nádrže bude provedeno sejmutí svrchní humózní vrstvy. Humózní vrstva 
bude použita na zpětné ohumusování dotčených ploch + bude provedeno rozprostření v tl. 0,1 m, 
před výsadbou biokoridoru LBK 3 na parcele č. 2833. Zátopa nádrže bude vybudována 
odtěžením terénu dle návrhových příčných profilů. Vytěžená zemina jílovitého charakteru bude 
použita na dosypání hráze.  

Podélný sklon dna nádrží je navržen ve sklonu 1:6,5-1:100. Dno v příčném směru bude ve 
sklonu 1:33,3 až 1:20. Břehy v nádržích budou vysvahovány ve sklonu 1:2-1:3. Zátopa bude 
vytvarována podle příčných profilů nádrže. Před hrází bude vybudován těsnící jílový koberec o 
tloušťce 0,6 m, který bude zabraňovat průsaku vody skrz dno nádrže a bude spojen se zhutněnou 
hrází. 

Zatravnění bude provedeno na obou březích nádrže a v místech, kde dojde k narušení 
povrchu vlivem stavební činnosti. V ostatních částech bude ponecháno původní zatravnění. 
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SO-01.2 Zemní hráz  
Jedná se o částečně zahloubenou vodní nádrž. Zemina v místě hráze bude částečně odkopána, 

především bude odstraněna humozní vrstva nevhodné zeminy, následně dojde k dosypání 
z vhodné zeminy, která bude vytěžena v zátopě nádrže. Celková délka hráze bude 45,0 m. 
Maximální výška hráze bude 2,50 m při umístění koruny na výškové kótě 201,60 m n. m.  

Na návodní straně zemní hráze bude zřízeno opevnění z lomového kamene.  
Návodní líc bude vyprofilován do sklonu 1:2-1:2,5, vzdušný líc 1:2. 
Koruna hráze bude srovnána na kótu 201,60 m n.m. a bude mít šířku 3,0 m. Po jejím 

zarovnání a upravení bude koruna hráze ohumusována a oseta travní směsí.  
Návodní líc hráze bude opevněn lomovým kamenem – z kamene bude vytvořena rovnanina 

s vyklínováním.  
Homogenní těleso hráze bude vybudováno v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže a 

ČSN 75 2310 – Sypané hráze. Svrchní část zeminy z prostoru budoucí hráze bude odstraněna – 
nutno provést úpravu až na kvalitní podloží. Dodavatel nechá provést odebrání vzorku z místa 
budoucí hráze a nechá ověřit zhutnitelnost laboratorními zkouškami. Následně bude dle 
jednotlivých příčných profilů a situace stavby provedeno dosypání hráze do požadovaného 
tvaru.  

Těleso zemní hráze je navrženo ve tvaru lichoběžníku, návodní líc ve sklonu 1:2,5 a vzdušný 
líc ve sklonu 1:2. Při sypání hráze je nutné dbát na optimální vlhkost zeminy před hutněním. 
Optimální vlhkost zeminy a objemová hmotnost po zhutnění bude určena standardní 
Proctorovou zkouškou. Sypání zeminy je nutné provádět po vrstvách, jejichž tloušťka před 
zhutněním není větší než 0,20 m. Hutnění bude prováděno vibračním válcem s hmotností min. 
10 t. Minimální počet pojezdů jedné vrstvy hutnícím strojem je 6. Míra zhutnění hráze musí být 
provedena na parametr C ≥ 0,975 dle ČSN 72 1006. V místě navázání zeminy hráze na výpustný 
objekt a bezpečnostní přeliv, budou jednotlivé vrstvy dohutněny ručním pěchem, aby bylo 
dosaženo předepsané míry zhutnění.  

 
SO-01.3 Bezpečnostní přeliv  

Pro převedení N-letých průtoků a povodňových průtoků bude v hrází zřízen bezpečnostní 
přeliv kapacitní na průtok Q50. Kapacita bezpečnostního přelivu byla snížena Q50 z důvodu, že se 
přímo pod nádrží nenachází zástavba. Bezpečnostní přeliv bude proveden jako snížení koruny 
hráze o délce 5,0 m a sklon 1:2. Přelivná hrana je na výškové úrovni 200,80 m n.m.  

Těleso přelivu bude vybudováno jako betonové jádro z betonu C30/37 XC4, XF3. Šířka 
betonového jádra bude 0,5 m. Betonové jádro bude obloženo hrubým řádkovým zdivem v tl. 0,3 
m. Přeliv bude vybudován na betonovém základu z betonu C30/37 XC4, XF3, šířka základu 1,6 
m, hloubka 1,2 m. Betonové jádro i základ budou vyztuženy kari sítěmi průměru 8 mm, oka 
100*100 mm. Krytí výztuže bude 50 mm.  

Za přelivem bude vybudováno spadiště o délce 4,0 m. Spadiště bude opevněno těžkým 
kamenným záhozem. Spadiště bude ukončeno závěrovým prahem z lomového kamene na maltu 
cementovou.  

Před započetím prací na výpustném zařízení je nutno provést odvodnění staveniště s 
převedením vody a odkopávku mělké kašovité zeminy na únosný podklad, na který bude 
provedeno založení objektu. Je nutno nechat ověřit únosnost základové spáry autorizovanou 
osobou.  
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SO-01.4 Výpustný objekt 
V tělese bezpečnostního přelivu je navrženo výpustné zařízení (požerák) s dvojitou dlužovou 

stěnou. Požerák bude sloužit k manipulaci s m-denními průtoky. Šachta spodní výpusti bude 
vybudována z betonu C30/37 XC4, XF3 a bude vyztužena kari sítěmi průměru 8 mm, oka 
100*100 mm.  

Nádrž nebude možné vypustit až do úplného dna gravitačně – bude zde mrtvý prostor (tento 
prostor lze vypustit např. čerpáním). 

V horní části požeráku bude osazen ocelový uzamykatelný poklop. Poklop výpustného 
zařízení bude na kótě stejné jako je koruna přelivu 200,80 m n.m.  

Odpadní potrubí od požeráku bude plastové potrubí DN 300 SN8, délky 0,6 m. 
Voda přepadající přes hranu dluží bude odváděna potrubím DN300 a bude vyústěna do 

vývaru bezpečnostního přelivu. 
 

Součástí stavby bude i vybudování biotechnických prvků.  
Na lokalitě bude vybudováno broukoviště a plazník.  

 
Broukoviště 

    Broukoviště je objekt, který slouží především pro brouky. Broukoviště je tvořeno dřevěnými 
kmeny minimálního průměrů 0,3 m a s minimální délkou 1,5 m, které jsou zapuštěny do země. 
Zapuštění do země je minimálně 1/3 z celkové délky kmene. Kmeny na výstavbu broukoviště si 
zajistí zhotovitel akce. Kmeny budou zatěsněny zeminou na výšku cca 0,5 m. Kmeny nesmějí 
být ošetřeny jakýmkoliv ochranným nátěrem nebo postřikem proti hmyzu nebo houbám. 

 
Plazník 
Plazník je objektem, který slouží především k rozmnožování slepýšů. Plazník je tvořen 

obdélníkem o velikosti 2 x 4 m, který je z kulatiny o průměru 20–25 cm. Celkem 6 klád o 
příslušných rozměrech je v tomto obdélníku začepováno do sebe tzv. na rybinu. Z vnější strany 
obdélník doplňují 4 dřevěné kolíky o průměru 15 cm a zajišťují stabilitu celé konstrukce.   

Do takto vzniklého rámu se natlačí větší množství větví o průměru do 10 cm a délce do 4 m. 
Vznikne vrstva materiálu o výšce asi 2–3 m. Tento materiál se zasype cca 2 m3 ornice (nikoliv 
hlušiny), čímž se výška hromady sníží na 0,5 až 1 m.   
 

SO-02 – Revitalizace koryta (soustava tůní) 
Dno koryta toku bude rozčleněno pomocí kamenů (tzv. kamenná žebra) usměrňující směr 

proudění vody. Tím dojde k rozvolnění koryta a vytvoření přirozené meandrovitosti toku. 
V korytě toku budou vybudovány 3 drobné průtočné vodní tůně. Tůně vzniknou vybudováním 
dřevěných prahů z kulatiny. Kolem prahu bude provedeno opevnění kamenem. V místě tůně 
bude dno prohloubeno v rozmezí 0,8-1,0 pod stávající dno. Ve dně budou umístěny kameny, 
které vytvoří úkryt pro vodní živočichy.  

V rámci biotechnických úprav bude provedeno po dokončení zemních prací osetí travní směsí 
všech nezpevněných nebo při stavbě dotčených ploch.  
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SO-03 – Hrázka OH1 
Před výsadbou dřevin dojde k vybudování protierozních opatření na parcele č. 2799. Na 

okraji parcely č. 2712 a dále podél bezejmenného potoka bude vytvořena nízká hrázka OH1. 
Hrázka bude mít proměnlivou šířku v koruně od 1,5 do 3,0 m. Sklony svahů 1:2-1:4. Max. výška 
hrázky bude 1,2 m. Hrázka bude kompletně zatravněna vhodnou travní směsí. V délce 20,0 m 
bude koruna hrázky snížena o 0,25 m, na kótu 204,40 m n. m. – toto snížení umožní bezeškodné 
přelití vody skrz hrázku do potoka a do nádrže v případě výskytu extrémních srážek.  

 
SO-04 – Výsadba dřevin 
SO-04.1 Zalesnění PEO1 
V SO 04.1 - Zalesnění PEO1 budou založeny dva menší porosty dřevin. Oba jsou situovány 

do jižní části parcely.  
V porostech bude vysazován dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), lípa 

srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), jeřábem břekem (Sorbus torminalis), 
jilm habrolistý (Ulmus minor), hrušeň polnička (Pyrus pyraster) a třešeň ptačí (Prunus avium). 
Jednotlivé druhy budou vysazovány v řadách kolmo na podélnou osu parcely. V každé řadě bude 
vždy jeden druh. Řady se budou střídat v následujícím pořadí – dub, lípa, dub, babyka, dub, 
habr, dub, jeřáb, dub, lípa, dub, babyka, dub, habr, dub, hrušeň, dub, lípa, dub, babyka, dub, 
habr, dub, jilm, dub, lípa, dub, babyka, dub, habr, dub, třešeň  

Sazenice stromů budou vysazovány ve sponu 1 × 2 m, tedy vzdálenost řad 1 m a vzdálenost 
sazenic v řadě 2 m. Ve větším porostu v jihozápadní rohu parcely (u polní cesty HC6 a jižní 
hranice parcely) budou krajní sazenice stromů vysazovány 3,5 m od oplocení u polní cesty a 2 
od jižního oplocení (2,5 m od hranice parcely). Řady budou orientovány kolmo na jižní hranici 
parcely (jižní oplocení). Výsadba stromů začne u jižní hranice parcely a bude pokračovat 
k severu (ze svahu). V menším porostu budou řady sazenice orientovány zhruba po spádnici. 

K výsadbě budou použity obalované školkované sazenice uvedených druhů stromů s výškou 
nadzemní části 1,3-1,5 m – odrostky. 

 
SO-04.2 LBK3 
V SO 04.2 – Výsadba LBK3 (parcela č. 2833) budou porosty na většině plochy skladebné 

části. Výsadby jsou uspořádány tak, aby se na západním a jižním okraji porostu vytvořil 
kompaktní porostní plášť. Směrem k polní cestě a k porostu dřevin (severní okraj) keře 
vysazovány nebudou.  

Porostní plášť bude tvořen dvěma řadami keřů. První řada keřů bude 1 m od hranice parcely 
(0,5 m od oplocenky). Druhá řada keřů bude ve vzdálenosti 0,5 m od první (1 m od oplocenky). 
Jednotlivé sazenice budou vysazovány ve sponu 1 m. Keřové druhy budou vysazovány ve 
skupinách, vždy 10 jedinců jednoho druhu v řadě vedle sebe. K výsadbě budou použity 
školkované obalované sazenice keřů s výškou nadzemní části alespoň 0,6 m. 

Do porostního pláště bude vysazován dřín obecný (Cornus mas), hloh jednosemenný 
(Crataegus monogyna), líska obecná (Corylus avellana), kalina tušalaj (Viburnum lantana), 
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Cornus sanguinea), řešetlák počistivý 
(Rhamnus cathartica) a zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum).  
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Ve vnitřní části biokoridoru (SO 04.2) budou vysazovány duby (Quercus robur a Quercus 
petraea), javor babyka (Acer campestre), lípy (Tilia cordata a Tilia platyphyllos), habr obecný 
(Carpinus betulus), jeřábem břekem (Sorbus torminalis), jilm habrolistý (Ulmus minor), hrušeň 
polnička (Pyrus pyraster) a třešeň ptačí (Prunus avium). Jednotlivé druhy budou vysazovány 
v řadách kolmo na podélnou osu parcely. V každé řadě bude vždy jeden druh.  

Sazenice stromů budou vysazovány ve sponu 1×2 m, tedy vzdálenost řad 1 m a vzdálenost 
sazenic v řadě 2 m. Krajní sazenice stromů budou 1 m od řad s keři. Tam kde keře nejsou budou 
stromy vysazovány 1 m od oplocení. 

 
Při rozvojové a udržovací péči je nutné řídit se těmito standardy AOPK:  

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 

SPPK A02 002:2013 Řez stromů 

 

SO-05 – Polní cesta C10 

Před zahájením projekčních prací byl proveden geotechnický průzkum. Z výsledků tohoto 
průzkumu vyšlo najevo, že stávající únosnost zemní pláně je nízká. Z toho důvodu je navrženo 
v celé délce úseku stržení svrchního horizontu zeminy o průměrné tl. 0,2 m. Kvůli nedostatečné 
únosnosti zemní pláně je navrženo zlepšení podloží. Podloží bude zlepšeno za pomocí 
cementovápnité směsi, tl. promísení min. 0,3 m. Vápno bude na urovnanou zemní pláň naneseno 
za pomocí dávkovače v množství 25 kg/m2. Po rozprostření vápna dojde k promísení vápna 
s podkladem např. pomocí půdní frézy. Po promísení dojde ke srovnání a vyprofilování zemní 
pláně do požadovaného příčného sklonu. Následně dojde ke zhutnění na požadovanou výchozí 
únosnost, která je stanovena na min. 30 MPa. Míra požadovaného zhutnění bude ověřena 
odpovídajícím počtem zkoušek! 

 Zpevnění polní cesty bude provedeno dvojím způsobem. V úseku KM 0,234-0,410 a 
0,690-1,465 bude proveden kryt vozovky z mechanicky zpevněného kameniva. Úsek KM 0,410 
– 0,690 bude zpevněn silničními dílci (pouze kolejová úprava). 

 

Úsek KM 0,234-0,410 a 0,690-1,465 – zpevnění MZK  

Na takto upravenou a zhutněnou zemní pláň, může dojít k zahájení navážení konstrukčních 
vrstev vozovky. Nejprve dojde k navezení spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti frakce 0/63 mm. 
Tloušťka této vrstvy bude 150 mm. Zhutnění této vrstvy bude provedeno na požadovanou 
únosnost – viz technická zpráva nebo výkres vzorových příčných řezů. Míra požadovaného 
zhutnění bude ověřena odpovídajícím počtem zkoušek! 

Na takto upravenou a zhutněnou podkladní vrstvu bude navezena konstrukční vrstva 
z mechanicky zpevněného kameniva, která bude zároveň sloužit jako krytová vrstva. 
Mechanicky zpevněné kamenivo bude vytvořeno z kameniva fr. 0/32 mm. Tloušťka této vrstvy 
bude 150 mm. Zhutnění této vrstvy bude provedeno na požadovanou únosnost – viz technická 
zpráva nebo výkres vzorových příčných řezů. Míra požadovaného zhutnění bude ověřena 
odpovídajícím počtem zkoušek! 
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Odvodnění – v současné době je polní cesta bez jakéhokoliv odvodnění. V rámci projektu je 
navrženo kompletní odvodnění. Dojde k vybudování levostranného drénu, o šířce 0,4 m. Do 
drénu bude vloženo perforované drenážní potrubí DN 150. Prosáklá voda bude odváděna 
drénem do zasakovacích jam, které budou vybudovány na parcele č. 2833 – plocha navržená pro 
výsadbu LBK 3. Jámy budou mít rozměry min. 2x3 m, hloubka min, 4,0 m a budou vzdáleny 
min. 15,0 m od okraje cesty. Zemina bude nahrazena lomovým kamenem frakce 32/63. 

V těchto úsecích budou navrženy 2 výhybny. Celková šířka cesty v místě výhybny bude 6,5 
m, náběhy 1:3. Zpevnění v místě výhyben bude provedeno rovněž z MZK. 

 

Staničení 1. výhybny       KM 0,708-0,728 

Staničení 2. výhybny       KM 1,037-1,057 

 

Celková délka  1231 m 

Délka zpevnění MZK 951 m 

Počet výhyben 2 ks 

Svodnice  X 

Odvodnění Drén 

 

Úsek KM 0,410 – 0,690 Zpevnění silničními dílci 

Na takto upravenou a zhutněnou zemní pláň, může dojít k zahájení navážení konstrukčních 
vrstev vozovky. Nejprve dojde k navezení spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti frakce 0/63 mm. 
Tloušťka této vrstvy bude 150 mm. Zhutnění této vrstvy bude provedeno na požadovanou 
únosnost – viz technická zpráva nebo výkres vzorových příčných řezů. Míra požadovaného 
zhutnění bude ověřena odpovídajícím počtem zkoušek! 

Na takto upravenou a zhutněnou podkladní vrstvu bude navezena horní podkladní vrstva ze 
štěrkodrti frakce 0/63 mm. Tloušťka této vrstvy bude 150 mm. Zhutnění této vrstvy bude 
provedeno na požadovanou únosnost – viz technická zpráva nebo výkres vzorových příčných 
řezů. Míra požadovaného zhutnění bude ověřena odpovídajícím počtem zkoušek! 

Na takto upravenou a zhutněnou horní podkladní vrstvu bude navezeno lože z kameniva 
frakce 0/4 mm. Tloušťka této vrstvy bude 50 mm. Zhutnění této vrstvy bude provedeno na 
požadovanou únosnost – viz technická zpráva nebo výkres vzorových příčných řezů. Míra 
požadovaného zhutnění bude ověřena odpovídajícím počtem zkoušek! 

Na lože budou umístěny silniční dílce o rozměrech 800x330x120 mm. Dílce budou uloženy 
ve vzdálenosti 0,7 m od osy.  

Odvodnění – v současné době je polní cesta bez jakéhokoliv odvodnění. V rámci PD je 
navrženo kompletní odvodnění. Dojde k vybudování levostranného příkopu. Bude se jednat o 
lichoběžníkový příkop se šířkou ve dně 0,4 m, dno příkopu bude umístěno min. 0,25 m pod 
zemní plání. Kvůli velkému podélnému sklonu bude příkop opevněn lomovým kamenem. V KM 
0,690 bude do příkopu zaústěn drén. Příkop bude zaústěn do retenčního prostoru u hrázky OH1.  
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V místech s velkým podélným sklonem (nad 6 %), budou osazeny ocelové svodnice. 
Rozestup mezi jednotlivými svodnicemi je navržen dle ČSN 73 6108. V rámci akce dojde i ke 
zpevnění vybraných sjezdů do porostu – zabránění rozebírání konstrukčních vrstev cesty. 

aby nedocházelo k erozi.  

Technické vybavení u C10 

Celková délka  1231 m 

Délka zpevnění silničními dílci 280 m 

Počet výhyben X 

Svodnice  12 ks 

Odvodnění Levostranný příkop, délka 
280,0 

 
Projektová dokumentace stavby je zpracována na žádost investora - t.j. Státní pozemkový úřad. 

Rozsah projektových prací byl definován při venkovním šetření. Stavební úpravy budou 
probíhat na pozemcích, které jsou uvedeny v majetkoprávních vztazích víz Souhrnná zpráva – 
části B.1.m. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Na místa, která je nutné opevnit vůči působení vnějších vlivů nebo pro provádění údržby 
lokality, bude použit přírodní materiál – tj. lomový kámen. Dále bude na stavbě použit 

železobeton. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek:  
o Zřícení stavby nebo jejich částí, 
o nepřípustné přetvoření, 
o poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Na výstavbu předmětné stavby budou využity standardní materiály, které není nutné 
posuzovat z hlediska odolnosti a stability. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na vyhotoveném díle nebudou používána technická ani technologická zařízení.  
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 
prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno 
dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako 
zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu 
těchto zařízení. 

Stavba nepodléhá požární bezpečnosti, protože úpravy budou prováděny z nehořlavých 
matriálu (kamene, betonu). Požárně bezpečností ochrana je důležitá v průběhu realizace stavby. 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 
prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno 
dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako 
zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu 
těchto zařízení. 

Vzhledem k tomu že stavba bude prováděna na pozemcích v blízkosti porostů, je nutno 
dodržovat obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní 
zákon), v platném znění. 

Zásady požární bezpečnosti na stavbě se řídí: 
- zákonem č. 133/1985 Sb., Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon 

č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 
- prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) - obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zásady hospodaření s energiemi jsou bezpředmětné, jelikož pro provoz díla nebudou 
spotřebovávány energie. 

Elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude dodávána z mobilních zdrojů (např. 
dieselagregát) a je plně v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního 
materiálu stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí dodavatele 
stavebních prací. 

Voda pro ostatní stavební účely bude odebírána z toku. V případě jejího nedostatku bude 
přistavena cisterna. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

Stavba nebude mít z hygienického hlediska negativní vliv na své okolí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před hlukem. 
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e) protipovodňová opatření, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před povodní. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod., 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před ostatními účinky – vliv 

poddolování, výskyt metanu apod. 
 

B.3 Přípojení na technickou infrastrukturu 
Viz. Kap. B.1.1. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Stavba není řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba nebude napojena na dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu 
Stavba nebude napojena na dopravní infrastrukturu. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nebude napojena na pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby nebudou prováděny.  

b) použité vegetační prvky 
Dotčené plochy stavební mechanizací, parcely určené k uskladnění kameniva a umístění 

zařízení staveniště budou navráceny do původního stavu.  

c) biotechnická opatření 
V rámci stavby dojde k vybudování biotechnických prvků – plazník, broukoviště.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, ale je nutno 

dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména mechanizačními 
prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ 
havárie musí dodavatel zabezpečit na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro 
snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, 
které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. Jedná se o hydraulické 
kapaliny a oleje pro mazání motorových pil s propůjčenou ochrannou známkou Ekologicky 
šetrný výrobek (např. BIHOL, BIPOL apod.). 

Po dobu výstavby je nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické postupy 
a předpisy. 

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 541/2020 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Je nutno zajistit ochranu vzrostlé zeleně v okolí stavby před poškozením. Vzhledem 

k charakteru stavby nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
V projektové dokumentaci budou zohledněny podmínky ze stanoviska týkající se vlivu na 

životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
V rámci stavby nebyla navrhnuta žádná ochranná, bezpečnostní pásma ani jiné podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
U stavby nejsou kladeny požadavky na využití stavby k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot 

Stavba nevyžaduje připojení na stacionární zdroje energie. Vzhledem k charakteru stavby 
není tento bod v projektové dokumentaci řešen. 

b) odvodnění staveniště 
Technické řešení odvodnění je zcela v kompetenci dodavatele stavby. Doporučuje se 

odvodnění přednostně řešit gravitačně pomocí odvodňovacích příkopů a zářezů, v případě 
hlubokých stavebních jam použití mobilních čerpadel. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V rámci stavby nebude řešeno. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba svým charakterem výrazněji neovlivní okolní pozemky. V průběhu výstavby je nutné 

udržovat staveniště uspořádané, aby nedošlo k únikům škodlivých látek. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanaci, demolici, kácení 
Jedná se o stavbu v extravilánu, obyvatelé tedy budou stavbou dotčeni pouze v omezené míře. 

Jedná se o omezení vlivem zvýšené hladiny hluku a prašnosti v etapě provádění stavebních 
prací. Dokončená stavba a provoz ochranu obyvatelstva nevyžaduje. Dále může dojít k mírnému 
omezení dopravy na stávajících místních komunikací, u kterých projektová dokumentace 
předpokládá využití z důvodu příjezdu stavební techniky ke stavbě. 

Dřeviny určené ke kácení jsou vyznačeny ve výkresech C.5.1 a C.5.2. Před jejich 
odstraněním bude vydán souhlas s kácením. 
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Stavební práce nesmí být prováděny v brzkých ranních a pozdějších večerních hodinách. 
Omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa převyšuje. 

Přístupy na všechny stavbou dotčené i okolní pozemky musí být po celou dobu stavby 
zachovány. 

Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. V místě 
výkopů, kde by hrozilo nebezpečí vniku úrazu, bude umístěno mobilní hrazení (výška mobilního 
hrazení musí být min. 1,10). Vlastníci pozemků v okolí stavby musí být během realizace stavby 
o možném nebezpečí vzniku úrazu informováni. 

V rámci stavby budou káceny dřeviny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba nebude realizována na pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF).  
Výsadba dřevin – PEO1 bude provedena na parcele č. 2799 – parcela se nachází na 

pozemcích určených k plnění funkci lesa (PUPFL). 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
U stavby se nenachází bezbariérové trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů) se bude jednat o tyto druhy odpadů: 

Číslo 
odpadu Druh odpadu Kategorie Hmotnost (t) 

 

170504 Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O 
1 250 + 2400 
m3 (5 840 t) 

Zařízení pro využívání odpadu na 
povrchu terénu nebo zařízení pro 

využívání odpadu k rekultivaci 

170101 
Beton 

O 12 m3 (28,0 t) 
Zařízení pro využívání odpadu na 
povrchu terénu nebo zařízení pro 

využívání odpadu k rekultivaci 

 
Přebytečná zemina splňuje požadavky zákona o odpadech pro uložení na povrch terénu. 

Budou provedeny rozbory podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění (včetně novely č. 387/2016 Sb.) 
podle Tab č. 10.1: Limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů a Tab č. 10.2: Požadavky na 
výsledky ekotoxikologických testů. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou spočívat především ve výkopech zeminy ve vodní nádrži, revitalizaci 

koryta a v odkopání potřebného množství zeminy ze stávající polní cesty.  
Podrobné vyčíslení jednotlivých kubatur bude uvedeno v části ,,výkaz výměr“ a ve výpočtech 

kubatur. 
Bilance zemních prací 

Stavební objekt  
Výkopy 

(m3) 

 
Násypy 

(m3) 

 
Potřeba 

(m3) 

 
Přebytek 

(m3) 

 
Odvoz  
(m3) 

SO-01 Vodní 
nádrž VN1 

     

SO-01.1 Zátopa 
nádrže 

 
2 700+240 

 
240 

  
2 700 

 
1 250 

SO-01.2 Zemní 
hráz 

 
420+30 

 
650 

 
200 

  

SO-01.3 
Bezpečnostní 

přeliv 

 
80 

 
80 

   

SO-01.4 Výpustný 
objekt 

 
X 

 
X 

   

SO-02 
Revitalizace 

koryta (soustava 
tůní) 

 
65+70 

 
0 

  
135 

 

SO-03 Hrázka 
OH1 

 
600 

 
900 

 
300 

  

SO-04 Výsadba 
dřevin 

 
X 

 
X 

   

SO-05 Polní cesta 
C10 

 
2 600 

  
200 

  
2 400 

Celkem (m3) 6 805 1 870 700 2 835 3 650  

 
SO-01 Vodní nádrž VN1 
SO-01.1 Zátopa nádrže 
Celkem bude ze zátopy vytěženo 2 940 m3 zeminy. Z celkového objemu vytěžené zeminy, 

bude 240 m3 tvořit zemina určená ke zpětnému zajílování dna a břehů. Přebytek z tohoto 
stavebního objektu je 2700 m3 zeminy. Na hráz bude převezeno 200 m3 zeminy, 300 m3 bude 
převezeno na dosypání hrázky OH1. Část vytěžené humózní zeminy, bude převezena na parcelu 
č. 2833. Jedná se o LBK3. Humózní zemina zde bude rozprostřena na plochu 8 000 m2, v tl. 0,1 
m. Celkem zde bude rozprostřeno 800 m3 humózní zeminy.  

Na ohumusování zátopy a ohumusování dotčených ploch stavební mechanizací bude použito 
150 m3 vhodné humózní vrstvy zeminy. Zbývající nevhodná zemina v množství 1 250 m3, bude 
odvezena na nejbližší skládku odpadů. 
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SO-01.2 Zemní hráz 
Hráz bude odkopána dle podélného a příčných profilů hrází. Celkově bude odkopáno celkem 

450 m3 zeminy. Všechna zemina bude zpětně použita k následnému zhutněnému násypu hráze. 
Na dosypání tělesa hráze bude potřeba přivézt 200 m3 zeminy. Vhodná zemina bude přivezena 
ze stavebního objektu SO-01.1 zátopa.  

 
SO-01.3 Bezpečnostní přeliv 
Bezpečnostní přeliv bude vybudován dle podélného a příčných profilů přelivem. Celkově 

bude odkopáno celkem 80 m3 zeminy. Ve výkopech jsou započítány i rýhy pro objekt.  Všechna 
zemina bude zpětně použita ke zpětnému hutněnému zásypu a následnému ohumusování 
dotčených ploch stavební mechanizací – nevzniknou žádné přebytky.  

 
SO-01.4 Výpustný objekt 
Výpustný objekt je součástí bezpečnostního přelivu. S veškerou bilancí zemních prací je 

počítáno v rámci SO-01.3.  
 
SO-02 Revitalizace koryta (soustava tůní) 
Součástí revitalizace koryta je vyhloubení 3 průtočných vodních tůní + odstranění sedimentu 

ze dna koryta. Celkově bude odstraněno 135 m3 sedimentu. Veškerý odstraněný sediment bude 
odvezen na parcelu č. 2833. Jedná se o LBK3. Humózní zemina zde bude rozprostřena na 
plochu 1 350 m2, v tl. 0,1 m. Celkem zde bude rozprostřeno 135 m3 sedimentu.  

 
SO-03 Hrázka OH1 
Před výsadbou PEO bude vybudována protierozní hrázka OH1. Před hrázkou bude 

vybudován retenční prostor. Retenční prostor bude částečně vyhlouben ve stávajícím terénu. 
Celkově bude vytěženo 600 m3 zeminy. Zemina bude použita pro vybudování hrázky. Celkově 
je pro vybudování hrázky potřeba 900 m3 zeminy. Potřebných 300 m3 zeminy bude přivezeno 
z SO-01.1 zátopa VN. U SO-03 tedy nevznikne žádný přebytek zeminy.  
 

SO-04 Výsadba dřevin 
Na parcele č. 2799 bude vybudována hrázka OH1. Bilance zemních prací je uvedena výše.  
Na parcelu č. 2833 bude před výsadbou dřevin odvezeno celkem 935 m3 zeminy a sedimentu. 

Zemina zde bude rozprostřena v tl. 0,1 m na celkovou plochu 9 350 m2. 
 
SO-05 Polní cesta C10 
Předpokládá se, že stavba bude realizována ve 2. etapách, kdy polní cesta bude realizována ve 

2. etapě.  
Při bilancování zemin tedy nelze počítat s ukládkou sejmuté zeminy z polní cesty např. do 

protierozní hrázky OH1. 
Celkem bude odtěženo 2 600 m3 zeminy. Ve výkopu je zahrnuta svrchní odkopávka dle 

podélného profilu, výkop pro drén, výkop příkopu + vsakovací jámy. 
Zemina v množství 2 400 m3 bude odvezena na nejbližší skládku odpadů, zbývajících 200 m3 

zeminy bude použito ke zpětnému obsypu a ohumusování dotčených ploch.  
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení kvality životního prostředí zejména 

v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti. Tyto negativní vlivy lze minimalizovat vhodnou 
optimalizací stavebního procesu. Hlavním zdrojem hluku budou stavební mechanizmy. Bude se 
jednat pouze o zvýšenou hladinou hluku během výstavby. 

Zhotovitel je povinen při provádění stavby dbát na ochranu životního prostředí 
především ve smyslu zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Ochrana vodního prostředí: 
Velký důraz musí být kladen na opatření zabraňující uniku ropných látek z mechanizace. 

Doporučujeme, aby všechny stroje s motory na tekutá paliva byla plněna ekologickými náplněmi 
vhodnými pro práci ve vodárenských objektech. 

Stroje používané při zemních pracích musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí 
být ověřen před zahájením prací a průběžně kontrolován. Zjištěné závady musí být ihned 
odstraněny, údržba a opravy nesmí být prováděny v blízkosti vodního toku. 

Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně 
velkými nepropustnými vanami k zachycení unikajících produktů a dostatečnou zásobu sorbentu 
(Vapex, Experlit…). 

V případě havárie bude bezprostředně uvědomen Hasičský záchranný sbor ČR. V případě 
úniku např. ropných látek je každý pracovník povinen zamezit dalšímu rozšiřování ropného 
produktu ohrazováním plochy zeminou, unikly produkt okamžitě sesbírat do těsných kovových 
nádob, místo posypat sorbentní látkou a tuto následně sesbírat a odvést k trvalé likvidaci. 

Ochrana flóry: 
Vzrostlé stromy nesmí být stavbou poškozeny. Stavební práce budou prováděny šetrně 

k okolní zeleni, aby nedošlo k jejímu vážnějšímu poškození (bude provedena mechanická 
ochrana). Kácení dřevin je možné pouze na základě povolení vydaného věcně a místně 
příslušným obecným úřadem.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Stavba svým rozsahem a náročností je vhodná pro realizaci jedním zhotovitelem, 

nepředpokládá se více dodavatelů či přítomnost subdodavatele. 
Pokud bude na stavbě více zhotovitelů, je nutné řešit plán BOZP + koordinátora stavby. 
Stavba svým rozsahem nepodléhá povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce. Plnění oznamovací funkce zajišťuje vždy pracovník TDS. Zhotovitel zajistí 
na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby. Rovněž zajistí případné přizpůsobení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke 
schválení podstatných změn během realizace stavby. 

Práce a činnosti, které budou na stavbě vykonávané, nepodléhají povinnosti zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Není nutné zajistit koordinátora stavby ani plán BOZP.   
Stavba bude provedena dodavatelsky se stavebním a autorským dozorem. 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná pásma 

podzemních a nadzemních vedení, vznikne-li důvodné podezření, že se na lokalitě nachází síť, 
nezjištěná projektantem. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 
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Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou těmito zásadami prokazatelně seznámeni zápisem do 
stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 

Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění: 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce) 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) 
Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  
                                                     pracích na staveništích) 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP) 
Mimo jiné je nutno upozornit zejména upozornit na některé podmínky vyplývající z výše 

uvedených předpisů: 
- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP, musí investor smluvně zajistit 

činnost koordinátora, 
- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem všechny osoby na 

stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.), 
- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování BOZP a 

technických norem na této stavbě, 
- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník, 

přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých 
musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka, 

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů 
činností na stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP 
seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů, 

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který 
předloží investorovi. 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a 
nezpevněných komunikacích, avšak výjezd ze staveniště nutno opatřit nezbytnými omezujícími 
a výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí být o 
všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v 
ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc 
prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto 
pásmech. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nebudou dotčeny bezbariérové stavby. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Během výstavby dojde k zvýšenému výskytu těžké stavební techniky na okolních veřejných 

komunikacích. Výjezd ze staveniště na veřejnou komunikaci bude řádně označen dopravním 
značením v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 

Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s ČSN 01 8020, 
vyhl. č. 30/2001 a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 6 měsíců, dle možností dodavatele.  

Předpokládá se, že stavba bude rozdělena do 2 etap. První etapu budou tvořit stavební objekty 
SO-01 až SO-04. Stavební objekt SO-05 bude vybudován zvlášť.  
 
SO-01 Vodní nádrž VN1 
SO-01.1 – Zátopa nádrže 
SO-01.2 – Zemní hráz 
SO-01.3 – Bezpečnostní přeliv 
SO-01.4 – Výpustný objekt 
SO-02 Revitalizace koryta (soustava tůní) 
SO-03 Hrázka OH1 
SO-04 Výsadba dřevin 
SO-04.1 – Zalesnění PEO1 
SO-04.2 – Výsadba LBK 3 
 
 
SO-05 Polní cesta C10 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 
Ve vodní nádrži bude vyčleněn prostor stálého nadržení a retenční prostor (neovladatelný). 

Zátopa nádrže bude upravena v příčném směru do středu zátopy a v podélném směru 
k výpustnému objektu. Nádrž nebude zcela vypustitelná. K manipulaci s vodou v nádrži bude 
sloužit výpustný objekt. Manipulace s vodou bude prováděna pomocí dvojité dlužové stěny. 
Zvýšené průtoky budou převáděny bezpečnostním přelivem, který je dimenzován na průtok při 
Q50. Převýšení koruny hráze nad maximální hladinou při Q50 je 0,2 m. Minimální zůstatkový 
průtok Q330 = 0,40 l/s bude zajištěn osazením kulového kohoutu DN63 do výpustného objektu. 
Minimální zůstatkový průtok bude zachován i při napouštění nádrže. Bližší podmínky 
manipulace budou stanoveny v Manipulačním řádu. 

Výstavbou nové vodní nádrže dojde k mírnému ovlivnění hydrologického režimu v povodí. 
Umístění hráze nádrže je v údolnici přibližně 600 m pod pramenem bezejmenného přítoku. 
Průtok vody z pramene je dlouhodobě sledován a jeho vydatnost je stálá v průběhu celého roku. 
Z tohoto pohledu je zajištěna dostatečná dotace vody do nádrže. Hydrologický režim nádrže je 
dimenzován na základě hydrologických dat dle ČHMÚ. Tyto data vychází z dlouhodobého 
sledování srážkových úhrnů blízkých měrných stanic a matematického modelu odtokových 
poměrů dílčího povodí nad zvoleným profilem zemní hráze. Z výše uvedeného vyplývá, že 
nádrž bude dotována vodou z pramene a povrchovou vodou z deště. Výstavbou vodní nádrže 
dojde ke zpomalení povrchového odtoku z povodí. V případě zvýšených průtoků dojde 
k částečnému zachycení vody v retenčním prostoru nádrže.  

Celkový průměrný přítok v místě vodní nádrže představuje 78 840 m3/rok. Po výstavbě bude 
vlivem ztrát výparem, vsakem do podloží a samotným napouštěním pod nádrží odtékat objem 
13 768 m3/rok. Z výše uvedeného vyplývá, že vodohospodářská bilance je kladná.  

 
Výpočet kapacity výpustného objektu, bezpečnostního přelivu, odpadního koryta a stanovení 

vodohospodářské bilance je součástí hydrotechnických výpočtů v příloze D.1 Technická zpráva. 
 
 
Nakládání s povrchovými vodami: 
Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá:        12 

prům.______0,2_______l.s-1                         max._______0,4 _______l.s-1 

max. _____1036_______m3.měs-1                            ______  12 632_______tis. m3.rok-1 
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Hydrotechnické výpočty 

otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou
dřevěné dluže
maximalní hladina v nádrži = vydlužení 1 dluže

1. Výpočet přepadového množství - přepad přes dluže

z = 0,2 m výška dluže
n = 2 počet vyhrazených dluží
h = 0,4 m výška přepadového paprsku

g = 9,81 m/s2 tíhové zrychlení
μ = 0,61 ostrohranný přeliv (0.60-0.62)

m = 0,41 součinitel přepadu
b = 0,4 m délka přelivné hrany

ξ = 1 součinitel bočních kontrakcí vtoku
n = 2 počet bočních kontrakcí

b0 = 0,32 m účinná délka přelivné hrany

0,15 m3/s průtok přes dluže
146 l/s

1.1 Měrná křivka - přepad přes dluže

h [m] Q [m3/s]

0,00 0,00 Mz
0,04 0,00
0,08 0,01
0,12 0,02
0,16 0,04
0,20 0,05
0,24 0,07
0,28 0,09
0,32 0,10
0,36 0,12
0,40 0,15 Mmax
0,44 0,17
0,48 0,19
0,52 0,22
0,56 0,24
0,60 0,27 Koruna

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY - příloha č.1

Vodní nádrž VN 1, k.ú. Hrušky

Posouzení výpustného objektu

Q =

typ:
regulace: 
návrhový stav:

  5,15,0
0 2 hgbmQo 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

h
 [

m
]

Q [m3/s]

Měrná křivka - přepad přes dluže
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Výpočet kapacity přítokového potrubí

DN = 0,30 m navržený průměr potrubí r = 0,15 m

i = 0,010 podélný sklon potrubí

n = 0,008 drsnost potrubí -PVC

Měrná křivka - kapacita potrubí

h [m] A [m2] s [m] O [m] R [m] C [m0,5/s] v [m/s] Q [m3/s]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,000
0,03 0,00 0,18 0,19 0,02 64,6 0,89 0,003
0,06 0,01 0,24 0,28 0,04 71,9 1,37 0,014
0,10 0,02 0,28 0,37 0,06 77,3 1,83 0,038
0,12 0,03 0,29 0,41 0,06 79,1 2,01 0,053
0,15 0,04 0,30 0,47 0,08 81,2 2,22 0,079
0,18 0,04 0,29 0,53 0,08 82,6 2,38 0,106
0,21 0,05 0,27 0,59 0,09 83,5 2,49 0,132
0,24 0,06 0,24 0,66 0,09 83,9 2,53 0,154
0,27 0,07 0,18 0,75 0,09 83,6 2,50 0,167
0,29 0,07 0,13 0,81 0,09 83,0 2,43 0,169
0,30 0,07 0,00 0,94 0,08 81,2 2,22 0,157

Q = 0,17 m3/s kapacitní průtok (při 95% plnění)

OK

0,17 m3/s ≥ 0,15 m3/s

0,15 m3/s.

hloubka
průřezová 

plocha
šířka v 
hladině

omočený 
obvod

rychlost průtok

potrubí přepad

Kapacita výpustného objektu je stanovena na průtok

hydraulický 
poloměr

rychlostní 
součinitel

0,00
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0,20
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0,35
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h
 [

m
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Měrná křivka - kapacita potrubí
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Výpočet kapacity odpadního koryta

m = 1,5 návrh sklonu břehů

n = 0,035 návrh drsnosti koryta
i = 0,020 návrh podélného sklonu koryta

bn = 0,6 m navrh šířky ve dně koryta

hn = 0,8 m navrh hloubky koryta
k 

Měrná křivka - odpadní koryto

h [m] A [m2] O [m] R [m] C [m0,5/s] v [m/s] Q [m3/s]

0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
0,08 0,06 0,89 0,06 18,11 0,65 0,04
0,16 0,13 1,18 0,11 19,90 0,95 0,13
0,24 0,23 1,47 0,16 20,99 1,18 0,27
0,32 0,35 1,75 0,20 21,80 1,37 0,47
0,40 0,48 2,04 0,24 22,45 1,54 0,74
0,48 0,63 2,33 0,27 23,00 1,70 1,07
0,56 0,81 2,62 0,31 23,48 1,84 1,49
0,64 1,00 2,91 0,34 23,91 1,98 1,98
0,72 1,21 3,20 0,38 24,30 2,11 2,56
0,80 1,44 3,48 0,41 24,66 2,24 3,23
0,88 1,69 3,77 0,45 24,99 2,37 4,00
0,96 1,96 4,06 0,48 25,30 2,48 4,87

3,23 m3/s.

rychlost hloubka
průřezová 

plocha
omočený 

obvod
hydraulic 
poloměr

rychlostní 
součinitel

průtok

Kapacita odpadního koryta je stanovena na průtok

y = -0,0375x2 + 0,3494x + 0,1069
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Měrná křvka - odpadní koryto
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typ: snížení koruny lichoběžníkového průřezu
regulace: žádná

Q50 = 6,00 m3/s návrhová kapacita
m = 0,4 součinitel přepadu (široká koruna)
b = 5,0 m návrhová délka přelivné hrany

i = 1: 2,0 sklon boční hrany přelivu

g = 9,81 m/s2 tíhové zrychlení
h = 0,60 m výška přepadového paprsku (hladina Mmax)

Q = 6,09 m3/s průtok přes přeliv

Měrná křivka - snížení koruny

h [m] Q [m3/s]

0,00 0,00
0,06 0,14
0,12 0,40
0,18 0,77
0,24 1,24
0,30 1,81
0,36 2,46
0,42 3,22
0,48 4,08
0,54 5,03
0,60 6,09
0,66 7,26
0,72 8,53

6,09 m3/s

1. Výpočet přepadového množství - snížení koruny

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY - příloha č.2 

Vodní nádrž VN 1 včetně soustavy tůní, k.ú. Hrušky u Brna

Posouzení bezpečnostního objektu

Kapacita bezpečnostního objektu je stanovena na průtok

  5,15,0
0 2 hgbmQo 

0,00
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0,20

0,30
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0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

h
 [

m
]
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Měrná křivka - snížení koruny
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Vodní tok

Základní údaje:
Tok bezejmenný levostranný přítok Litavy
Číslo hydrologického pořadí 4-15-03-0820
Měrný profil 345 m nad Litavou, k.ú. Hrušky
Plocha povodí 1,84 km2

Dlouhodobý průměrný průtok 2,5 l/s

N 1 2 5 10 20 50 100 Třída

QN 0,40 0,80 1,65 2,60 3,80 6,00 8,20 III

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 Třída

Qmd 6,60 4,50 3,40 2,80 2,30 1,90 1,50 1,20 0,90 0,65 0,40 0,20 III

1) Nová vodní nádrž

Základní údaje:
Vodní dílo průtočný rybník
Nadmořská výška   H = m n.m. 

Plocha zásobní hladiny P = m2

Objem při zásobní hladině V = m3

Hr = mm/rok

Minimální zůstatkový průtok Qmz = l/s (Q330)

a)  ztráta vody výparem

I II III IV V VI

2 2 4 6 11 14,5

17 17 34 52 95 125

19 19 38 57 104 137

VII VIII IX X XI XII

18 17 11,5 7 4 3

155 146 99 60 34 26

170 161 109 66 38 28

Qv ýpar =  l/s

objem ročního výparu Vvýpar = m3/rok

měsíční výpar  Hm [mm]

měsíční výpar  P.Hm/1000 [m3] 

0,030

946

měsíc

% ročního výparu 

200,00

1 100

1 330

Orientační hodnota celkového ročního výparu v 
závislosti na nadmořské výšce (dle ČSN 75 2410) 

860

0,4

   Průtočný rybník se sdruženým objektem.

měsíc

% ročního výparu 

měsíční výpar  Hm [mm]

měsíční výpar  P.Hm/1000 [m3] 

ROČNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE NÁDRŽE - příloha č.2
Vodní nádrž VN1 včetně soustavy tůní, k.ú. Hrušky u Brna

N – leté průtoky (QN) v m3/s

M – denní průtoky (Qmd) v l/s
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b) ztráta vody transpirací rostlin

opravné součinitele pro stanovení výparu ze zarostlé vodní plochy

odhad zarostlé plochy Pzar = %

hodnota opravného součinitele a =
Qtransp =  l/s

Vtransp = m3/rok

c)  ztráty průsakem hrází

součinitel hydraulické vodivosti zeminy hráze k= 1E-07 m/s
hloubka vody při Mz H= 2,0 m
sklon návodního líce (1:m) m= 3,0

A= 2,4 m
šířka koruny hráze B= 3 m

C= 4,0 m
délka hráze 40 m

specifický průsak na 1 mb q= 2E-08 m3/s

specifický průsak hrází Qprůsak-hráz = 8E-07 m3/s

Vprůsak = 25 m3/rok

20

1,05

ztráta vody transpirací 
rostlin:

0,001

47

podíl zarostlé plochy       [%] 10 30 50 75

opravný součinitel 1,03 1,08 1,14 1,22
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d)  ztráty průsakem podložím hráze

součinitel hydraulické vodivosti zeminy podloží k= 7E-07 m/s
hloubka vody při Mz H= 2 m
šířka hráze v zákl. spáře B= 10 m
mocnost propustného podloží D= 1,0 m
součinitel zakřivení trajektorie průsaku a= 1,15

specifický průsak na 1 mb q= 1E-07 m3/s

specifický průsak podložím hráze Qprůsak = 5E-06 m3/s

Vprůsak = 154 m3/rok

e)  výpočet objemu minimálního zůstatkového průtoku z nádrže

Qmz =  l/s

Vmz = m3/rok  - Minimální zůstatkový průtok je stanoven na Q330.

f)  výpočet objemu odběrů vody z nádrže (požadavek)

průměrný roční požadovaný odebíraný průtok 

Qodběr = l/s

Vodběr = m3/rok  - Nejsou evidovány žádné požadavky na odběr vody.

g)  výpočet objemu ročního potřebného přítoku do nádrže

Qpřít = l/s

Vpřít = m3/rok

    - Minimální nutný přítok do nádrže pro zajištění kladné vodohospodářské bilance.

13786

0,4

12614

0,0

0

0,437

specifický průsak hrází
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Vodní tok
průměrný roční průtok Qa 2,5 l/s Va m3/rok
minimální zůstatkový průtok Qmz 0,4 l/s Vmz m3/rok

1) Nová vodní nádrž
ztráta vody výparem Qvýpar 0,030 l/s Vvýpar m3/rok
ztráta vody transpirací Qtransp 0,001 l/s Vtransp m3/rok
ztráta vody průsakem Qprůsak 0,006 l/s Vprůsak m3/rok
minimálni zůstatkový průtok Qmz 0,4 l/s Vmz m3/rok
odběr vody Qodběr 0,0 l/s Vodběr m3/rok

nutný přítok do nádrže Qpřít 0,437 l/s Vpřít m3/rok

VH Bilance
nutný přítok do nádrže Qpřít 0,437 l/s Vpřít m3/rok

průměrný roční průtok Qa 2,5 l/s Va m3/rok

0,44 < 2,5 Podmínka splněna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31

6480 6696 6696 6048 6696 6480 6696 6480 6696 6696 6480 6696

20 20 40 60 109 144 179 169 114 70 40 30

15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15

1037 1071 1071 968 1071 1037 1071 1037 1071 1071 1037 1071

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5409 5590 5570 5007 5500 5285 5431 5260 5495 5540 5389 5580

5409 10998 16568 21575 27075 32360 37791 43050 48546 54086 59474 65054

Závěrečné zhodnocení

 měsíční 

bilance [m3]

přebytek [m3]

   Vodohospodářská bilance nové vodní nádrže vychází kladně. Nicméně lze předpokládat, že při prvním 
napouštění nové vodní nádrže dojde ke snížení průměrných průtoků, proto musí být vždy zachován 

minimální zůstatkový průtok (Qmzp).

78840

Qpřít < Qa

měsíc
počet dní

přítok Qa [m3]

ztráty 

výparem [m3]

průsak[m3]

MZP [m3]

odběr [m3]

průměrný rok

13 786

ROČNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE

78840
12614

946

47

178

12 614

0

13 786
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Fotodokumentace 

 
Obr. 1 – Pohled na zájmovou lokalitu 

 
Obr. 2 – Pohled na zájmovou lokalitu z jižní strany  
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Obr. 3 – bezejmenný přítok Litavy – vybudování drobných vodních tůní – tůně budou 

vybudovány mezi sloupy elektrického vedení, je potřeba dodržovat podmínky při práci 
v ochranném pásmu 

 
Obr. 4 – pohled na polní cestu C10 – úsek s vyšším podélným sklonem – zpevnění silničními 

dílci, kolejová úprava + levostranný lichoběžníkový příkop  
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Obr. 5 – pohled na polní cestu C10 podél LBK6 – zpevnění mechanicky zpevněným 

kamenivem, levostranný příčný drén, svedení drénu do vsakovacích jam v LBK6 
 


