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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové účelové komunikace, která bude sloužit ke 

zpřístupnění pozemků. 

Jedná se o polní cestu začínající v km 0,000 připojením na polní cestu C24. Je vedena 

podél vodního toku Říčka severním směrem. Trasa cesty končí v km 0,482 připojením na 

polní cestu C59. 

Okolní pozemky jsou užívány jako orná půda, vodní plochy a zastavěné plochy. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 

stavby, územním souhlasem 

 

Návrh vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci 

komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Měnín. 

Dle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem. 

 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

 

Viz příloha projektové dokumentace „Podrobný geotechnický průzkum“. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 

materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

 

V rámci návrhu byly v PD zohledněny výsledky podrobného geotechnického průzkumu 

(GTP) zpracovaného                                      a                                                (HIG geologická 

služba, spol. s r.o.). Tyto výsledky byly aplikovány při návrhu konstrukce vozovky polní 

cesty. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 1) 

 

Stavba neleží v chráněném území. 
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Dodavatel stavby musí vzhledem k souběhu s vodním tokem počítat s možností 

případného rozlivu vody a zaplavení staveniště při zvýšených průtocích ve vodním toku. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Během výstavby nesmí dojít ke 

znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem ropných produktů, pohonných hmot a olejů 

při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních 

strojů, možnost úniku PHM a olejů bude nutné kontrolovat denně a to před, během i po 

skončení pracovní směny. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na 

komunikace, bude třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či 

stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným smyvům půdy. 

Příjezdové komunikace bude nutno udržovat v čistém stavu po celou dobu výstavby. Po 

ukončení výstavby budou opravena případná poškození vzniklá stavbou. 

Zemní práce budou probíhat pouze v trase navržených stavebních objektů a na 

pozemcích určených k výstavbě. Po dokončení veškerých prací bude případně dotčený 

okolní terén upraven do původního stavu. 

Případnou prašnost bude dodavatel stavby omezovat kropením. 

Povinností dodavatele stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat a ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 

staveniště. 

Bezpečnost okolí staveniště po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. 

Stavba neovlivní negativně odtokové poměry v území. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin jsou specifikovány v kapitole „B.8 

Zásady organizace výstavby – B.8.1 Technická zpráva – e) Ochrana okolí staveniště a 

požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin“. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Stavba nebude zasahovat do pozemků ZPF ani PUPFL. Případné dočasné zásahy do 

přilehlých pozemků v rámci stavby musí být předem projednány s majiteli, resp. uživateli 

těchto pozemků. 

 

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

 

Staveniště bude přístupné po stávajících účelových komunikacích. 

Stavba nebude trvale napojena na technickou infrastrukturu. 

Pro další popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 
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Další územně technické podmínky jsou specifikovány v kapitolách B.8 Zásady 

organizace výstavby – B.8.1 Technická zpráva – „c) Napojení staveniště na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu“ a „d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky“. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba bude prováděna jako celek, s rozdělením na etapy se nepočítá. Předpokládaná 

doba výstavby je cca 3 - 5 měsíců. Zahájení stavby bude podmíněno získáním finančních 

prostředků. 

Stavba nebude časově vázána na stavby jiných stavebníků. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

 

Následující tabulka uvádí přehled pozemků dotčených stavbou: 

 

SO 103 - Polní cesta C61 

Parcelní 

číslo 

Druh pozemku 

(způsob využití) 

Vlastník 

(katastrální území) 
Rozsah dotčení 

2577 
Ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 

Obec Měnín 

(Měnín) 

SO 103 - Polní cesta 

C61 

2466 
Ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 

Obec Měnín 

(Měnín) 

SO 103 - Polní cesta 

C61, napojení na 

stávající cesty 

2443 
Ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 

Obec Měnín 

(Měnín) 

SO 103 - Polní cesta 

C61, napojení na 

stávající cestu 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

Stavba nevyvolá vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 

Stavba nebude vyžadovat monitoring a sledování přetvoření. 

 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Stavba bude napojena na stávající účelové komunikace. 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 

komunikaci 

 

Jedná se o novou stavbu účelové komunikace – polní cesty. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Výstavbou polní cesty bude zajištěno zpřístupnění zemědělských pozemků dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 

znění pozdějších předpisů. Předpokládá se současné využití komunikace pro rekreační účely – 

turistika apod. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje výjimky. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace zohledňuje v návrhu objektu podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové účelové komunikace, která bude sloužit ke 

zpřístupnění pozemků. 

Jedná se o polní cestu začínající v km 0,000 připojením na polní cestu C24. Je vedena 

podél vodního toku Říčka severním směrem. Trasa cesty končí v km 0,482 připojením na 

polní cestu C59. 

 

Pro podrobný popis viz příloha projektové dokumentace „D.1.1.1 Technická zpráva“. 
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Úsek úpravy [km]: 0,000 – 0,482 

Délka úpravy [m]: 482,0 

Kategorie: P 4,0/20 

Šířka vozovky [m]: 4,0 

Krajnice [m]: km 0,000-0,462: bez krajnic 

 km 0,462-0,482: 2×0,25 

Volná šířka [m]: km 0,000-0,462: 4,0 

 km 0,462-0,482: 4,5 

Návrhová rychlost [km.h
-1

]: 20 

Příčný sklon vozovky 3,0% 

Sklon pláně: 3,0% 

Odvodnění: drenáží 

Způsob úpravy: km 0,000-0,462: mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) 

s uzavíracím nátěrem 

 km 0,462-0,482: asfaltový beton (ACO) 

Zábor půdy tělesem [ha]: 0,204 

 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

 

Jedná se o novou stavbu. 

 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 7) 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 

organizovány zhotovitelem stavby. 

Dešťová voda z komunikace bude volně odtékat pomocí příčného a podélného sklonu na 

povrch terénu. 

Nakládání s odpady při výstavbě je řešeno v kapitole „B.8.1 Technická zpráva – h) 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace“. 

 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

 

Předpokládaná doba výstavby je 3 – 5 měsíců, přičemž nejvhodnějším obdobím pro 

stavební práce jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního 

období. Nejzazším termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích bude nutné 

zajistit dodatečnou zálivku. Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od září do 

zámrazu půdy) popřípadě zjara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se 

stromy obtížně expedují a zvyšují se náklady na zálivku. 

Stavba nebude členěna na etapy. 
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k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 

budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

 

Nejsou kladeny žádné požadavky na předčasné a prozatímní užívání stavby. Stavba bude 

po kolaudaci předána jako celek do vlastnictví, užívání a k údržbě obci Měnín. 

 

l) Orientační náklady stavby. 

 

Celkové přibližné náklady na stavbu: 10 500 000 Kč bez DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Návrh komunikace vychází z požadavků investora a její urbanistické řešení respektuje a 

vychází ze stávající kompozice prostorového řešení území a jeho limitů. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

 

Stavba je navržena tak, aby nenarušovala krajinný ráz daného území a výrazně 

nevystupovala nad či pod okolní terén. Účelová komunikace bude tvořena standardními 

materiály používaných při jejich výstavbě. Pro vozovku bude použit kryt z MZK. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 

Stavba nepodléhá statickému řešení, je navržena v souladu s platnými ČSN a TP tak, aby 

zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 

přetvoření. Dodavatel stavby zajistí, že při stavbě budou respektovány platné ČSN, TP a další 

právní předpisy a bude postupováno v souladu se závěry navrhnutými v GTP. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima) 

 

Není nutno řešit. 

 

c) Celková spotřeba vody 

 

Není nutno řešit. 
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d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem 

 

Stavba sama o sobě nebude produkovat odpady a emise. 

Vyzískaný materiál při provádění stavby v podobě ornice a vhodných zemin bude použit 

v nejvyšší míře přímo na stavbě, pokud tomu vlastnosti materiálu dovolí. Veškerá ornice bude 

použita k ohumusování svahů komunikace a okolních ploch. 

Nevhodné zeminy budou odvezeny na skládku. 

Množství výkopové zeminy, se kterou bude nutno v průběhu stavby manipulovat je 

patrné z kapitoly „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

Není nutno řešit. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavba svým charakterem nevyžaduje 

speciální požadavky na bezbariérové užívání. 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby bude nutno 

umožnit vjezd k přilehlým pozemkům a umožnit jejich užívání, příp. omezení užívání 

v předstihu a odpovídajícím způsobem oznámit. Předpokládá se, že po dokončení stavby bude 

komunikace veřejně přístupná, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní bezpečnostní prvky. Trasa komunikace 

vyhovuje požadavkům platných ČSN na směrové a výškové vedení a rozhledové poměry. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Popis současného stavu 

 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Měnín, které se rozkládá přibližně 14 km 

jihovýchodně od Brna. Obec leží na soutoku Říčky (Zlatého potoka) a řeky Litavy. Stavba se 

nachází západně od obce. 

Okolní pozemky jsou užívány jako orná půda, vodní plochy a zastavěné plochy. 

 

b) Popis navrženého řešení 

 

Směrové řešení 
Začátek úpravy (km 0,000) je navržen napojením na polní cestu C24. Konec úpravy je 

navržen v km 0,482 připojením na polní cestu C59. V trase je navrženo 9 směrových oblouků 

s poloměry o hodnotách od 12 m do 2000 m. Celková délka osy polní cesty je 482,0 m. 
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Výškové řešení 
Na začátku (km 0,000) upravovaného úseku naváže niveleta navrhované polní cesty 

plynule na niveletu polní cesty C24. Na konci upravovaného úseku v km 0,482 naváže 

niveleta navrhované polní cesty plynule na hranu vozovky polní cesty C59. 

V místech veškerých sjezdů bude provedeno plynulé napojení nivelety vozovky sjezdů na 

stávající úroveň terénu (v rámci parcely pro výstavbu). Niveleta vozovky je navržena tak, aby 

co nejvíce kopírovala okolní terén, což nebude mít za následek ovlivnění stávajících 

odtokových poměrů povrchových vod. 

V trase komunikace je navrženo 7 výškových oblouků s poloměry oskulačních kružnic o 

hodnotách od 50 m do 3000 m, sklony tečen jsou navrženy o hodnotách od 0,15 % do 5,98 %. 

 

Šířkové uspořádání 

Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě potřeb dopravní obslužnosti 

daného území. Dle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ se jedná o jednopruhovou 

obousměrnou účelovou komunikaci kategorie P 4,0/20 (v úseku km 0,462-0,482: P4,5/20). 

Vozovku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 4,0 m. Volná šířka polní cesty je 4,0 m(v úseku km 

0,462-0,482: 4,5 m). Návrhová rychlost je 20 km.h
-1

. 

Konstrukční nosné vrstvy komunikace budou provedeny po celé šíři komunikace včetně 

krajnic (mimo úsek km 0,462-0,482, kde budou oboustranné krajnice o šíři 0,25 m). 

Příčný sklon vozovky je navržen levostranný v úseku km 0,000-0,200 a v km 0,400-0,482 

a pravostranný v úseku km 0,220-0,380 a to vždy o hodnotě 3,0 %. 

Sklon zemní pláně je navržen levostranný v úseku km 0,000-0,200 a v km 0,400-0,482 a 

pravostranný v úseku km 0,220-0,380 a to vždy o hodnotě 3,0 %. 

Rozšíření vozovky je navrženo v úseku km 0,008-0,026 vpravo na celou šíři pozemku. 

Sklon násypových a zářezových svahů je navržen o hodnotě 1:1,5. 

 

Rozhledové poměry 

Rozhledové poměry na polní cestě jsou v souladu s ČSN 73 6109. 

 

Kácení stávajících dřevin 

Kácení dřevin není navrženo. V rámci stavby se provede ořezání větví stávajících dřevin 

a náletových křovin, jež by zasahovaly do průjezdného profilu polní cesty. Jedná se 

především o ořezání stávajících topolů, jejichž větve se naklánějí nad vozovku polní cesty. 

 

Výsadba 

Výsadba není navržena. 

 

Konstrukce vozovky – návrhové parametry pro kryt z mechanicky zpevněného 

kameniva (MZK) – km 0,000-0,462 

Návrhová rychlost jízdy:     20 km.h
-1

 

Očekávaná třída dopravního zatížení (ČSN 73 6114): VI 

Návrhová úroveň porušení vozovky:    D2 

Průměrná denní intenzita TNVk:    < 15 vozidel 

Technickým podkladem pro návrh vozovky byl Katalog vozovek polních cest – 

Technické podmínky, změna č. 2, MZe ČR, ÚPÚ, 2011, č.j. 43385/2011 a TP 170 

navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR OPK, 2004, č.j. 517/04-120-RS/1 a 

Dodatek TP 170, MD ČR – OSI, 2010, č.j. 682/10-910-IPK/1. 
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Konstrukční vrstvy vozovky 
  Uzavírací nátěr povrchu vozovky v množství 1,5 kg/m

2
  ČSN 73 6129 

  +zásyp štěrkodrtí frakce 0/4 mm 

180 mm Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK), frakce 0/32 ČSN 73 6126-1 

200 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63     ČSN 73 6126-1 

380 mm Konstrukce vozovky celkem        

500 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP  

(úprava aktivní zóny výměnou za ŠDB frakce 0/63 mm+geotextilie) 

 

Návrh způsobu úpravy povrchu vozovky: po uložení vrstvy z MZK finišerem a jejím zhutnění 

se provede vymetení jemnozrnných částic z povrchu vrstvy. Následně se provede uzavírací 

nátěr povrchu vozovky, jež se zasype štěrkodrtí frakce 0/4 mm, která se následně zhutní. 

 

Konstrukce vozovky – návrhové parametry pro kryt z asfaltobetonu – km 0,462-0,482 
Návrhová rychlost jízdy:     20 km.h

-1
 

Očekávaná třída dopravního zatížení (ČSN 73 6114): IV 

Návrhová úroveň porušení vozovky:    D2 

Průměrná denní intenzita TNVk:    101-500 vozidel 

Technickým podkladem pro návrh vozovky byl Katalog vozovek polních cest – 

Technické podmínky, změna č. 2, MZe ČR, ÚPÚ, 2011, č.j. 43385/2011 a TP 170 

navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR OPK, 2004, č.j. 517/04-120-RS/1 a 

Dodatek TP 170, MD ČR – OSI, 2010, č.j. 682/10-910-IPK/1. 

 

Konstrukční vrstvy vozovky 
40 mm  Asfaltový beton obrusný (ACO 11)    ČSN EN 13 108-1 

  Spojovací postřik PS-E v množství 0,7 kg/m
2 
  ČSN 73 6129 

80 mm  Asfaltový beton podkladní (ACP 16+)   ČSN EN 13 108-1 

  Infiltrační postřik PI-E v množství 2,5 kg/ m
2
  ČSN 73 6129 

150 mm Štěrkodrť (ŠDA), frakce 0/63     ČSN 73 6126-1 

200 mm Štěrkodrť (ŠDA), frakce 0/63     ČSN 73 6126-1 

470 mm Konstrukce vozovky celkem        

500 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP 

(úprava aktivní zóny výměnou za ŠDB frakce 0/63 mm+geotextilie) 

 

Na zemní pláni je nutno dosáhnout hodnoty modulu přetvárnosti min. Edef2 = 30 MPa 

(optimálně Edef2 = 45 MPa). Odkrytí pláně musí být provedeno za příznivých klimatických 

podmínek. Pláň musí být bezpodmínečně a funkčně odvodněna. Kontrola dosažení 

požadované hodnoty se provede statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 1006. 

Na základě výsledků GTP se v případě nedosažení požadované minimální hodnoty 

modulu přetvárnosti Edef2 = 30 MPa na úrovni zemní pláně, provede úprava aktivní 

zóny výměnou. Po provedení odkopávky do úrovně parapláně se provede aktivní zóna 

z kameniva ŠD 0/63 mm v mocnosti 500 mm a doplní o geotextilii (viz příloha Podrobný 

geotechnický průzkum). 

Projektant si vyhrazuje právo být dodavatelem informován před odkrytím zemní pláně a 

v rámci výkonu autorského dozoru přizván k měření její únosnosti. 

Požadované hodnoty modulu přetvárnosti na následných konstrukčních vrstvách jsou 

uváděny v příslušných ČSN a v Katalogu vozovek polních cest“ – Technické podmínky, MZe 

ČR III/2011. 
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Připojení 

V trase polní cesty jsou navrženo 1 připojení. Konstrukce vozovky připojení je navržena 

s krytem z asfaltobetonu. 

V km 0,482 je navrženo připojení na polní cestu C59. Úhel připojení je navržen 

o hodnotě 90°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou navrženy o 

hodnotách 10,0 m a 7,0 m. Vzhledem ke špatnému technickému stavu stávající vozovky 

s krytem z asfaltobetonu, je navržena rekonstrukce této vozovky. Rekonstrukce se provede na 

cestě C59 na délku 20 m od hrany vozovky SO103, na cestě C19 na délku 20 m od hranice 

pozemků KN 2466 a KN2443. Rovněž úsek km 0,462-0,482 je navrženo provést s krytem 

vozovky z asfaltobetonu. Úprava připojení bude ukončena na začátku mostu přes tok Říčka. 

 

Hospodářské sjezdy 

Hospodářské sjezdy nejsou navrženy. V celé trase polní cesty je možné kdekoliv sjíždět 

na okolní pozemky. 

 

Výhybny 

Výhybny nejsou navrženy vzhledem k prostorovým parametrům pozemku. Vyhýbání 

bude možné v připojeních. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Na navrženou stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti 

stavby. Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární 

bezpečnosti. Cesta bude moci být využita jako přístupová komunikace pro složky 

integrovaného záchranného systému (IZS) do dané lokality. Po realizaci stavby dojde ke 

zlepšení přístupnosti území i pro složky IZS. 

PBŘ je v souladu s § 41 odst. 4 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. a co se týče rozsahu přiměřeně 

upraveno z důvodu charakteru řešené stavby. 

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) 

nevykonává u staveb kategorie 0, nepředstavujících zvláštní nebezpečí, ani u staveb kategorie 

I, představujících mírné nebezpečí. Účelové komunikace - polní cesty nepředstavují zvláštní 

nebezpečí z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a řadí se do kategorie 0. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení úspor energií a tepelnou ochranu. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

Veškeré stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném 

venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 

ze stavební činnosti. Hlukově významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. 

Zařízení a nářadí používaná pro stavbu budou v bezvadném technickém stavu. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před hlukem. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Dodavatel stavby musí vzhledem k souběhu s vodním tokem počítat s možností 

případného rozlivu vody a zaplavení staveniště při zvýšených průtocích ve vodním toku. 

 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

 

Stavba neleží v sesuvném území. 

 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

 

Stavba neleží v poddolovaném území. 

 

h) Ostatní negativní vlivy 

 

Není nutno řešit. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Není nutno řešit. 
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B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Jedná se o polní cestu začínající v km 0,000 připojením na polní cestu C24. Je vedena 

podél vodního toku Říčka severním směrem. Trasa cesty končí v km 0,482 připojením na 

polní cestu C59. 

Návrh trasy vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Měnín. Cesta bude zajišťovat zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků. 

Pro popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Stavba bude napojena na stávající účelové komunikace. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 

 

Nejsou navrhovány nové pěší a cyklistické stezky. Po polní cestě je vedena cyklistická 

trasa č. 5063. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

V rámci řešení vegetace nejsou navrženy dílčí terénní úpravy. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Zpevnění/osetí svahů bude provedeno technickou svahovou travní směsí. Výsev 2,5 kg na 

100 m
2
 plochy. Doporučené složení travní směsi: jílek vytrvalý (anglický) (Lolium perenne) 

42%, kostřava červená (Festuca rubra) 29%, lipnice luční (Poa pratensis) 21%, psineček bílý 

(Agrostis alba) 8%. 

Osetí se provede na upravených a ohumusovaných (o tloušťce 100 mm) násypových i 

zářezových svazích tělesa polní cesty a v celé šířce dotčené zemními pracemi - uvedení do 

původního stavu. 

Sklon násypového svahu je navržen o hodnotě 1:1,5 a sklon zářezového svahu je navržen 

o hodnotě 1:1,5. 

Plošné sejmutí ornice není navrženo. 

 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

 

Nezastavěná část pozemku určeného k výstavbě bude v celé šíři oseta technickou 

svahovou travní směsí. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke 

zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu výstavby 

dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená 

prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. 

Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném 

případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. V průběhu stavby bude s 

odpady nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Dřeviny v okolí stavby budou po dobu stavby chráněny ve smyslu normy ČSN č. 83 9061 

„Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích“ a v souladu s metodikou SPPK A01 

002:2014 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ vydaný v roce 2014 Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR a Mendlovou univerzitou v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. 

Stavba nebude mít významný vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. Stavba 

neovlivní památné stromy. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází v lokalitě patřící do soustavy Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

 

Pro stavbu není třeba provádět zjišťovací řízení EIA. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 

Záměr stavby nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo. Pro stavbu také není třeba 

stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba svým charakterem neřeší problematiku ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 

organizovány zhotovitelem stavby. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

V případě nutnosti bude možno potřebnou plochu staveniště odvodnit soustavou rýh, 

příp. jiných vhodných opatření. Bezpodmínečně nutné bude však důkladné odvodnění odkryté 

zemní pláně a následně konstrukce vozovky. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveniště bude přístupné ze stávajících účelových komunikací. Příjezdové komunikace 

bude nutno udržovat v provozuschopném stavu po celou dobu výstavby. Po ukončení 

výstavby budou opravena případná poškození vzniklá stavbou. 

V rámci výstavby se nepředpokládá napojení na žádné energetické či komunikační 

zdroje. V případě požadavku dodavatele bude nutné tuto otázku a případnou možnost 

připojení projednat se zástupci obce, příp. s jinými subjekty. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Katastrální území je územím s archeologickými nálezy. Zásahy do stávajícího terénu je 

proto nutné v dostatečném předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v. v. i. 

V řešeném území se také nachází plošné odvodnění. Při výstavbě bude nutné dbát na to, 

aby nedošlo k jeho poškození. Případná poškození či přerušení budou muset být opravena. 

Před započetím zemních prací bude muset dojít k vytyčení podzemních vedení a dále 

musí být postupováno dle pokynů správců nebo vlastníků vedení (viz Dokladová část). 

Veškeré práce v okolí podzemních a nadzemních vedení a v jejich ochranných pásmech musí 

být prováděny se zvýšenou opatrností. Veškeré zemní a výkopové práce v ochranných 

pásmech podzemních vedení, nad podzemním vedením a v okolí sloupů vedení elektrické 

energie musí být prováděny ručně. Hloubka uložení podzemních vedení bude určena ručně 

kopanými sondami. Použití technologií při hutnění v ochranných pásmech podzemních vedení 

se řídí podmínkami vlastníků či provozovatelů vedení. Před zasypáním podzemních vedení 

bude přizván jejich vlastník, resp. provozovatel ke kontrole. Veškerá podzemní zařízení musí 

být před záhozem polohově a výškově zaměřena. 

Zemní práce budou probíhat pouze v trase navržených stavebních objektů, na pozemku 

určeném k výstavbě. Po dokončení veškerých prací bude případně dotčený okolní terén 

upraven do původního stavu. 

Případnou prašnost bude dodavatel stavby omezovat kropením. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Povinností dodavatele stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat a ani se pohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 

staveniště. 

Bezpečnost okolí staveniště po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. 

V rámci realizace stavby nebude nutné provést bourací práce většího rozsahu. 

V rámci realizace nebude nutné kácení stávajících stromů. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Staveniště bude dáno pruhem pozemků půdorysně zabraných vlastním tělesem 

navrhované polní cesty a definováno parcelami KN (DKM). Případný zábor manipulačních a 

odstavných ploch a dočasných deponií materiálu bude nutné řešit se zástupci obce Měnín, 

nebo majiteli, resp. uživateli pozemků před realizací stavby. 

Trvalý zábor stavby bude 0,204 ha. 

Dočasné zábory nejsou navrhovány. 

 

Vytyčení stavby 

Vytyčovací prvky se určí ze souřadnic lomových bodů, určených v polohovém 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), výškový systém 

Baltský po vyrovnání (Bpv), vzhledem k použitým bodům vytyčovací sítě. Požadovaná 

přesnost pro zaměření podrobných bodů je dána přesností odpovídající kódu kvality 3 (mxy = 

 0,14 m). Na základě předaných vytyčovacích prvků bude vytyčení osového polygonu cesty, 

vytyčení parcely cesty, jakož i dalších vytyčovacích prací v režii dodavatele. Seznam 

souřadnic lomových bodů parcely cesty a příp. dotčených parcel je, v nejaktuálnější podobě, 

k dispozici na příslušném Katastrálním úřadě. Přehled vytyčovacích prvků komunikace je 

uveden v příloze „D.1.1.1 Technická zpráva“. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. V části trasy navrhované polní cesty 

je vedena cyklistická trasa č. 5063. Dodavatel stavby spolu s obcí Měnín zajistí před začátkem 

stavby označení dočasné objízdné trasy během výstavby. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Dodavatel stavby bude povinen při nakládání s odpady postupovat dle platné legislativy. 

Zejména se jedná o následující předpisy: 

 

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 



 

B. Souhrnná technická zpráva 16 

- Další související právní předpisy a normy 

 

Základní principy a povinnosti dodavatele stavby lze formulovat následovně: 

 

- Při nakládání s odpady se bude dodavatel stavby řídit dle hierarchie způsobů nakládání 

s odpady dle §3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

- Povinnosti dodavatele stavby jakožto původce odpadů jsou definovány v §15 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. 

- Dodavatel stavby bude mít za povinnost vést řádnou evidenci odpadů dle §94 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. 

- Pro přechodné skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 

předpokládá na místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního 

dvora dodavatelem stavby zřízen prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací 

prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 

- Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem 

oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

- Při manipulaci s odpady dodavatel stavby zajistí podmínky a prostředky, které zajistí 

ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. 

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem 

ropných produktů, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při 

doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a 

olejů bude nutné kontrolovat denně a to před, během i po skončení pracovní směny. 

 

V rámci stavebních činností, které budou prováděny a které lze při realizaci akce 

předpokládat, budou vznikat odpady, jejichž předpokládané druhy jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 

Kód 

odpadu 
Název odpadu Kategorie 

Návrh způsobu 

nakládání s 

odpadem 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 
O skládka 

08 01 11* 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
N 

Spalovna NO nebo 

skládka NO 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O skládka 

08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O skládka 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O materiálové využití 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O materiálové využití 

12 01 13 Odpady ze svařování O skládka 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O skládka 

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
Spalovna NO nebo 

skládka NO 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 

15 01 02 Plastové obaly O materiálové využití 

15 01 03 Dřevěné obaly O materiálové využití 

15 01 04 Kovové obaly O materiálové využití 

15 01 06 Směsné obaly O skládka 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

Spalovna NO nebo 

skládka NO 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 
O skládka 

17 01 01 Beton O 
skládka nebo 

recyklace 
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17 01 02 Cihly O 
skládka nebo 

recyklace 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O skládka 

17 02 01 Dřevo O 
Skládka nebo 

materiálové využití 

17 02 03 Plasty O materiálové využití 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O skládka 

17 04 05 Železo a ocel O materiálové využití 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
Spalovna NO nebo 

skládka NO 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

Legenda: Kód odpadu: Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů 

Kategorie: N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

 

Odpady uvedené v tabulce budou na stavbě tříděny podle druhů a předány odpovědným 

osobám ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 

uvedených druhů odpadů. 

Přesné množství a druhy odpadů, které budou vznikat při stavbě a při servisních 

činnostech v rámci stavebního dvora, nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji 

specifikovat a přesné definování bude plně v režii dodavatele stavby. 

Množství výkopové zeminy, se kterou bude nutno v průběhu stavby manipulovat je 

patrné z kapitoly „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Viz kapitola „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů tak, aby nedošlo k 

úniku pohonných hmot a olejů, tzn., aby nedošlo ke kontaminaci půdy a povrchových ani 

podzemních vod. Zajištění ochrany životního prostředí při výstavbě bude plně v kompetenci 

dodavatele stavby. 

 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 8) 

 

Všeobecné podmínky ochrany zdraví při práci 

Plnění konkrétních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci 

tohoto projektu bude plně v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. Při zajišťování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude zhotovitel povinen spolupracovat 

s investorem na naplnění povinností dle § 16 a § 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na rozsah projektu pro investora vyplývá povinnost naplnění povinností dle 

§ 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V praxi to znamená, že investor bude 

minimálně povinen: 

 určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi v případě, že při realizaci projektu budou na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 
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 doručit oznámení o zahájení prací, místně příslušnému oblastnímu inspektorátu 

práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli v případě, kdy při 

realizaci stavby: 

o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den, nebo 

o celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 v případě, že při realizaci projektu budou vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 

definovány v příloze č. 5 v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případě, 

kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 

den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu investor zajistí, aby před 

zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

Zhotovitel stavby je povinen umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví na stavbě. 

 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací 

podle Zákona č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Osoba, která používá nebo 

provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, 

organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním 

předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle 

Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m 

před fasádou chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební 

činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech 

dodržovat následující opatření: 

- Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. 

Omezit pohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů 

na minimum. Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen 

hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za standardních stanovených podmínek 

překročeny nebudou, je doporučeno dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci 

ve stejnou dobu výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit 

akustickým krytem (či zástěnou). 
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3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, 

pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná 

stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být 

průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 

zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Je 

doporučeno nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 

a od 13:00 do 17:00. 

6) Je doporučeno obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost 

v předstihu upozornit. Předejde se tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali 

okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, 

atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze 

provádět pouze nehlučné činnosti. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavbou nebudou dotčeny stavby, které by vyžadovaly úpravu bezbariérového užívání. 

Pro další popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby bude nutno umožnit 

vjezd k přilehlým pozemkům a umožnit jejich užívání, příp. omezení užívání v předstihu a 

odpovídajícím způsobem oznámit. 

 

Technický popis navrhovaného dopravně inženýrského opatření 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) je navrženo po dobu realizace stavby navrhované 

účelové komunikace (SO 103 - Polní cesta C61), která je zpřístupněna ze stávajících 

účelových komunikací. 

Přechodné dopravní značení bude řešeno formou přenosného svislého dopravního značení 

(SDZ). 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN 01 8020 Dopravní značky na 

pozemních komunikacích (včetně jejich změn), dále pak v souladu s TP 65 – Zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích, v souladu se Zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na 

pozemních komunikacích v platném znění a s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

Dopravně inženýrská opatření budou realizována v těsném předstihu před začátkem 

realizace stavebního objektu, který je předmětem projektové dokumentace. 

Ve staničeních km 0,000 a km 0,482 (3×) (směrem na stavbu) bude osazena dopravní 

značka B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – „Mimo vozidla s 

povolením stavby“. Viz grafická příloha níže. 

Dodavatel stavby bude povinen kontrolovat SDZ po celou dobu trvání přechodné úpravy 

tak, aby dopravní značení a zařízení odpovídalo rozhodnutí kompetentního orgánu. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 

uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod. 

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 

Řešení staveniště bude standardní, dle možností a zvyklostí dodavatele. Staveniště bude 

splňovat všechny požadavky plynoucí z platných zákonů, vyhlášek a norem. V případě, že 

některé objekty zařízení staveniště budou podléhat oznámení, provede toto dodavatel 

vlastními silami a v předstihu. 

Vzhledem k relativně krátké době výstavby a charakteru stavby se nepředpokládá 

budování náročného vybavení staveniště. 

Vjezd na staveniště bude možný ze stávajících účelových komunikací. 
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p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Postup výstavby 

- Převzetí pevných bodů, vytyčení pozemku dle stavu v KN, vytyčení trasy cesty. 

- Odstranění dřevin a případných náletových dřevin v trase aj. 

- Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí, 

chráničky, přeložky aj., označení nadzemních vedení, předání. 

- Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, odvozy, skládky. 

- Zemní práce v trase: sejmutí nevhodné (přebytečné) zeminy, odvoz, uložení, 

odkopávky, příčné a podélné přesuny, sanace pláně, násypy, odvoz přebytečné zeminy 

a její uložení na skládku. 

- Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem. 

- Konstrukční vrstvy vozovky, krajnice. 

- Úprava zaústění příkopů a odvodňovacích objektů. 

- Osazení svislého dopravního značení. 

- Ohumusování svahů, založení trávníku na upravených plochách. 

- Likvidace zařízení staveniště. 

- Předání stavby, dokumentace skutečného stavu. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby a výkon autorského dozoru 

Dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předpokládá provedení kontrolních prohlídek stavby 

v těchto etapách: 

- Předání staveniště. 

- Zhotovení zemní pláně. 

- Předání konstrukčních vrstev. 

- Po dokončení stavby před kolaudací, případně souběžně s kolaudací. 

 

Součástí kontrolní činnosti bude geologické sledování stavby. Projektant si vyhrazuje 

právo být informován před odkrytím pláně a provedením měření únosnosti hotové pláně 

zemního tělesa. 

 

Lhůty výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 3 – 5 měsíců, přičemž nejvhodnějším obdobím pro 

stavební práce jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního 

období. Nejzazším termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích bude nutné 

zajistit dodatečnou zálivku. 
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B.8.2 Výkresy 

 

Výkres návrhu organizace výstavby zobrazuje následující obrázek: 

 

 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 

Podrobný harmonogram výstavby zpracuje dodavatel stavby ve spolupráci s investorem 

před započetím stavby. V kapitole „B.8.1 Technická zpráva – p) Postup výstavby, rozhodující 

dílčí termíny“ je uveden stručný následný sled vzájemně navazujících prací. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

 

Schéma stavebních postupů, po uvážení zda je potřeba, zpracuje dodavatel stavby ve 

spolupráci s investorem před započetím stavby. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot 

 

Bilance zemin v m
3
 

Položka Množství (m
3
) 

Sejmutí ornice 0,0 

Ohumusování svahů*) -13,3 

Odkopávky - polní cesta 668,1 

Odkopávky - připojení včetně 
stabilizace 

262,7 

Odkopávky - stabilizace aktivní zóny 968,1 

Odkopávky - rýha pro drenáž 77,1 

Výkopy pro zasakovací jímky 48,0 

Násypy -0,2 

Zásyp zasakovací jímek -24,0 

Celkem 1999,8 

 

*) K ohumusování svahů násypů a zářezů bude použita ornice vyzískaná ze stavebního 

objektu SO 102. 

Odvoz přebytečné zeminy z výkopu polní cesty je technicky i rozpočtově nejvhodnější do 

Pískovny Žabčice (provozovatel: PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o.; Slovanské náměstí 1177/9, 

612 00 Brno), transportní vzdálenost do 20 km (je požadován chemický rozbor ukládaného 

materiálu před uložením). 

Průměrná objemová hmotnost zeminy se uvažuje o hodnotě 1 900 kg/m
3
. 

Projektant nevylučuje uložení přebytečné zeminy na jinou deponii po doložení 

adekvátních dokumentů dodavatelem stavby. 

Nakládání s odpady se řídí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, příp. požadavky odboru životního prostředí místně příslušného správního úřadu (viz 

příloha PD Dokladová část). 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Odvodnění pláně 

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže. V úsecích km 0,000-0,210 a km 0,390-

0,482 pomocí levostranné, v úseku km 0,210-0,390 pomocí pravostranné drenáže. 

Odvodnění zemní pláně drenáží je navrženo z trubek PVC DN 100 mm (případně z PE 

nebo PE-HD), uložených pod krajnicí vozovky v rýze s obsypem z ostrohranného materiálu 

(kameniva frakce 16/32 mm), za použití ochranné geotextilie, z důvodu ochrany před 

případným prorůstáním kořenů a zanášením zeminou. Podélný sklon drenáže kopíruje 

podélný sklon zemní pláně. 

Minimální podélný sklon drenážního potrubí bude upraven dle výkresu podélného profilu 

na minimální hodnotu 0,3 %. Drenážní potrubí bude vyústěno do zasakovacích štěrkových 

jímek o rozměrech 1×1×3 m (š×v×d). Výplň jímek je navržena z kameniva drceného (příp. 

těženého) frakce 63/125 mm s ochrannou geotextilií proti zanášení zeminou. Zasakovací 

jímky budou dle možnosti parcely umístěny mimo pláň polní cesty. 

Je navrženo 8 zasakovacích jímek, které budou umístěny ve staničeních: km 0,000 vlevo, 

km 0,080 vlevo, km 0,140 vlevo, km 0,210 vpravo, km 0,260 vpravo, km 0,320 vpravo, km 

0,390 vpravo, km 0,460 vlevo. 
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Odvodnění vozovky a okolního terénu 
Odvodnění vozovky bude realizováno pomocí podélného a příčného sklonu na okolní 

terén. 

Dle požadavků Povodí Moravy, s.p. v prostoru mezi navrženou cestou a protipovodňovou 

ochrannou hrází nesmí vznikat bezodtoká místa. Odvodnění cesty a meziprostoru bude řešeno 

příčným sklonem koruny cesty od tělesa protipovodňové hráze. Mezi tělesem hráze a korunou 

vozovky se provede dosypávka ze zeminy s povrchem o sklonu 2% směrem od hráze. Tato 

plocha bude oseta travní směsí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, říjen 2021        


