

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Robertem Bílkem, vedoucím oddělení pozemkových úprav
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP1238/2023-523101 / SPU 168721/2023
<b>UID :</b>	spudms00000013576413
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	služby

Zadavatel z vlastního podnětu podává následující vysvětlení v souladu s ust. § 98 zákona k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky:

Zadavatel zjistil, že u dokumentů:

- Zadávací dokumentace ze dne 7. 3. 2023, č.j. SPU 089270/2023, a
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3. 4. 2023, č.j. SPU 129603/2023,

je chybně uveden název veřejné zakázky – „Výsadba biokoridorů v k.ú. Velké Němčice“. **Správně má být: „Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice“.**

V el. nástroji E-ZAK na adrese: [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_41855.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_41855.html), v TED, ve VVZ, ve Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 ze dne 13. 4. 2023, č.j. SPU 147141/2023, Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 17. 4. 2023, č.j. SPU 151233/2023, a v přílohách zadávací dokumentace je název veřejné zakázky uveden správně.

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 26. 4. 2023 požádal dodavatel, v souladu s ust. § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz:

„Dobrý den,  
budete měnit i kvalifikační podmínky k tendru v ZD. Změnila se cena podmínky ekonomické kvalifikace zůstaly stejné. Na tendr se přihlásí méně firem přitom na spucru jsou jiné zakázky kde na 8 000 000 Kč předpokládaných nákladů chtějí 1 zakázku za 2 000 000 Kč“.

### Odpověď:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 byl dne 17. 4. 2023 opraven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 3 zadávací dokumentace ve formátu \*xml), čímž **se snížila předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původní částky 9 165 100,00 Kč bez DPH na novou částku ve výši 7 914 700,00 Kč bez DPH.



**V souvislosti se snížením předpokládané hodnoty zadavatel mění požadavek na splnění technické kvalifikace dle čl. 8.1 zadávací dokumentace, v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona následovně:**

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb v posledních 3 letech prokáže, že realizoval **alespoň 1 obdobnou službu** charakteru výsadeb **větrolamů, biokoridorů, biocenter či plošných interakčních prvků, popř. dřevin a keřů včetně dokončené následné péče, jejíž hodnota dosahuje výše minimálně 3 400 000 Kč bez DPH nebo právě 2 realizované obdobné služby** charakteru výsadeb **větrolamů, biokoridorů, biocenter či plošných interakčních prvků, popř. dřevin a keřů včetně dokončené následné péče, jejichž hodnota dosahuje v součtu výše minimálně 4 600 000 Kč bez DPH.**

Vzhledem k této skutečnosti zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek stanovená v čl. 13.2 zadávací dokumentace ze dne 7. 3. 2023, č.j. SPU 089270/2023, ve znění „Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 3. 4. 2023, č.j. SPU 129603/2023, „Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2“ ze dne 13. 4. 2023, č.j. SPU 147141/2023, se mění z 28. 4. 2023, hod. 09:00 **na 30. 5. 2023**, hod 09:00.

V Brně dne 26. 4. 2023

Mgr. Robert Bílek  
vedoucí oddělení pozemkových úprav  
KPÚ pro JMK

