

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ


- >— vodovod
- ~— SEK podzemní
- - -~ - - - SEK nadzemní
- >— elektro NN podzemní
- - -> - - - elektro NN nadzemní

LEGENDA

- Obvod PÚ
- SO 01 Polní cesta C7
- SO 02 Polní cesta C8
- SO 03 Polní cesta C35
- SO 04 Vodní nádrže R2 a R3

V6, V7 - Výhybny
P1, P2, P16, P17, P19 - Trubní propustky
B5 - Brod

- Dočasná skládka ornice, podorniční zeminy a kmenů stromů
- Přístup na staveniště a k dočasné skládce



Veškeré inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být výtčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí !

VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	ODP. ZAST	Hanousek s.r.o. Barákova 41, Prostějov IČO: 29186404 tel. 582 331 013, 777 623 608 e-mail: hanousek.pv@centrum.cz		
Ing. Jan Krč	Ing. Miroslav Lošťák	Ing. František Hanousek			
OBEC, k.ú.:		Lhotka, Lhotka u Frýdku-Místku		ZAK. ČÍSLO	22/20/1
KRAJ, OBEC s rozš.pús.:		Moravskoslezský kraj, Ostrava		ARCH. ČÍSLO	200/1
OBJEDNATEL:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Frýdek-Místek		DATUM	leden 2021
				MĚŘITKO	1 : 5 000
AKCE: Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa				SOUŘ. SYSTÉMY	S-JTSK, Bpv
				STUPEŇ	DSP
				Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
PŘÍLOHA:		Situace ZOV		B.8.2.	1