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A. Identifikační údaje objektu 

Název stavby: Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k.ú. Pavlovice u 
Jestřebí vč. biokoridoru LBK 1060/1062 

  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění 

stavby 
  
Stavební objekt: SO 801 Biokoridor LBK 1060/1062 

 
  
Místo stavby: Pavlovice 
  
Katastrální území Pavlovice u Jestřebí (okres Česká Lípa); 718548 
  
Kraj: Liberecký 
  
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  
Pobočka Česká Lípa 
Dubická 2362/56 
470 01 Česká Lípa 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 
 

  
Zhotovitel: NDCon s. r.o. 

Zlatnická 10/1582 
110 00 Praha 1 
IČ: 64939511 
DIČ: CZ64939511 

  
Odpovědný projektant: autorizovaný projektant 

územních systémů ekologické stability ČKA 
  

B. Popis stavebního objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Obsahem PD je návrh nového prvku ÚSES, biokoridoru LBK 1060/1062 a část revitalizace 
stávající biokoridoru. 
 

STAV 

Na místě plánovaného LBK 1060/1062 se nachází obdělávaná orná půda. Jedná se o 
pozemky p.č. 1662 s rozlohou 4475 m2 a p.č. 1667 s rozlohou 11835 m2. Celková rozloha 
navrženého LBK 1060/1062 bude 16310 m2. 

V místě LBK 1060/1062 je dle katastru nemovitostí druhem pozemku ostatní plocha. 
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NÁVRH 

Biokoridor bude umožňovat migraci organismů mezi biocentry a tím vytvoří z oddělených 
biocenter síť. Biocentrum a biokoridor je součástí ÚSES, který zabezpečuje nerušený vývoj 
přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění. Celé území 
LBK bude oploceno. Oplocení se ponechá do doby než LBK bude schopno plnit svou 
požadovanou funkci. 

Výběr dřevin navazuje na stávající stav ustáleného biokoridoru, který pokračuje na pozemku 
p.č. 1645 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 

C. Požadavky na vybavení  

Není předmětem řešení PD. 

D. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Není předmětem řešení PD. 

E. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování  

Není předmětem řešení PD. 

F. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení 

V rámci návrhu nebyly prováděny technické výpočty včetně jejich využití pro návrh řešení.  

G. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Příprava půdy, zatravnění 
Rok před započetím stavby je doporučeno zmírnit intenzivní zemědělské hospodaření a 
neužívat hnojiva a herbicidy na plochách vymezených pro biokoridor LBK 1060/1062. 

Na podzim se provede podmítka a orba obdělávané orné půdy. Smykování celé plochy LBK 
se provede před zatravněním. 

Před výsadbou dřevin se provede zatravnění. Zatravnění představuje nejjednodušší a 
nejpoužívanější způsob biologické přípravy orné půdy určené pro výsadbu skladebných 
prvků ÚSES. Optimální je zatravnění a pravidelné kosení lučního porostu nejméně rok před 
vlastní výsadbou. Během tohoto času dojde k dostatečnému rozvoji lučního porostu a 
potlačení plevelů, stabilizuje se hydrický režim půdy a část přebytečných živin je odčerpána. 
Příprava půdy pro setí zahrnuje: zorání pozemku, smykování, vláčení a poté vlastní založení 
lučního porostu. Výsevek činí 2g travního osiva na 1m2. Pro LBK bude použita travní směs 
pro mezofytní louky, nabízející například Planta naturalis. Po zasetí travního osiva se 
pozemek uválí. Údržba v dalších letech je celoplošné kosení 2x až 3x ročně. 
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Stromové patro 

Před výsadbou se musí provést kosení travního porostu. Pokosený porost se nechá namístě 
usušit a později se použije jako mulč do výsadbové jámy. Pokud by počasí posekané seno 
znehodnotilo tj. bylo by mokré a zetlelo by, tak se jako mulč použije sláma. 
 

V návrhu je počítáno s lesnickými sazenicemi tříletých semenáčů alespoň 2x přesazených. 
Všechny stromy budou vysazovány jako prostokořenné. Jamka musí být tak hluboká, aby 
vysazená sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový krček byl v úrovni původního 
terénu. Kořenový systém musí mít v jamce dostatek místa a musí být pečlivě rozprostřen. 
Sazenicím nesmí vyschnout kořeny, z toho důvodu budou všechny sazenice před výsadbou 
namáčeny v kašovité směsi jílu a vody. Před výsadbou budou odstraněny seschlé a 
poraněné části kořenů. Z důvodu zlepšení výživy, růstu a zdravotního stavu rostlin bude do 
výsadbové jámy ke každé rostlině přidáván mykorhizní přípravek, přesné dávkování a 
vhodný přípravek je součástí níže uvedené tabulky. Tento přípravek navíc zvýší odolnost 
rostlin vůči stresu jako je sucho a přesazení. Ke každé rostlině přijde 75g přípravku.  Půdu 
po výsadbě je nutno důkladně umáčknout a každou rostlinu zalít vodou (min. 100 l na jeden 
stromek). Sazenice stromů budou opatřeny kůly, které budou umístěny ze strany 
převládajících větrů, tj. ze západu. Kůly budou zaraženy min. 0,75m pod terénem. 
Výsadbová jáma bude namulčována senem nebo slámou ve vrstvě 10 cm. Spon výsadby je 
patrný ze situace. Travní drn se ponechá převrácený na místě. 
 

Doporučuji podzimní termín výsadby. Z tohoto pohledu je nejvhodnější dobou období od října 
do poloviny listopadu. Sazenice již mají zdřevnatělé letorosty a jsou v dormanci. Výhodou je 
druhá růstová perioda kořenů, která připadá na tuto dobu (od konce srpna do zámrzu). Při 
jarní výsadbě je nutné dbát na to, aby sazenice byly v dormanci, rozhodně není možné 
použít rašící sazenice. Výsadba má probíhat v období, kdy se teplota pohybuje kolem 7 – 10 
°C, tj. březen až duben. Tato teplota zaručuje nízkou transpiraci (vypařování vody z rostlin) i 
nízký výpar z půdy a zároveň je již dostatečná pro růst kořenů.  
 

Řez nadzemní části je závislý na termínu výsadby. Při podzimní výsadbě a dostatečné 
zálivce není nutný, a provede se až zjara následujícího roku. Při jarní výsadbě je nutné 
hlubší zakrácení bočních větviček na vnější očko, případně zakrácení terminálu a 
zapěstování korunky. 
 

Keřové patro 

Před výsadbou se musí provést kosení travního porostu. Pokosený porost se nechá namístě 
usušit a později se použije jako mulč do výsadbové jámy. Pokud by počasí posekané seno 
znehodnotilo tj. bylo by mokré a zetlelo by, tak se jako mulč použije sláma. 
 

U keřů je počítáno s velikostí sazenic 40 - 60 cm, prostokořenné, s min. 3 výhonky. Jamka 
by měla být tak hluboká, aby vysazená sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový krček 
byl v úrovni původního terénu. Kořenový systém musí mít v jamce dostatek místa a musí být 
pečlivě rozprostřen. Sazenicím nesmí vyschnout kořeny, z toho důvodu budou všechny 
sazenice před výsadbou namáčeny v kašovité směsi jílu a vody. Před výsadbou budou 
odstraněni seschlé a poraněné části kořenů. Z důvodu zlepšení výživy, růstu a zdravotního 
stavu rostlin bude do výsadbové jámy ke každé rostlině přidáván mykorhizní přípravek, 
přesné dávkování a vhodný přípravek je součástí níže uvedené tabulky. Tento přípravek 
navíc zvýší odolnost rostlin vůči stresu jako je sucho a přesazení. Ke každé rostlině přijde 
50 g přípravku. Půdu po výsadbě je nutno důkladně umáčknout a každou rostlinu zalít vodou 
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(min. 10 l na jeden keř). Výsadbová jáma bude nemulčovaná senem nebo slámou ve vrstvě 
10 cm. Spon výsadby bude 1 x 1 m.  

Doporučuji stejně jako u stromů podzimní termín výsadby. Při jarní výsadbě je nutné dbát na 
to, aby sazenice byly ještě nenarašené.  

Řez nadzemní části je stejně jako u stromů značně závislý na termínu výsadby. Při podzimní 
výsadbě se zakrátí jen zaschlé či poškozené části, při jarní se provede řez hlubší. 

 

Přehled navržených druhů na pozemcích druhu – ostatní plocha: 

Keře ks 

Sambucus nigra Bez černý 1417 

Crateagus leavigata Hloh obecný 1700 

Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný 1700 

Rosa canina Růže šípková 1700 

  Celkem 6517 

 

Stromy ks 

Prunus avium Třešeň ptačí 14 

Prunus domestica Slivoň švestka 14 

Prunus domestica 

subsp. syriaca 

Slivoň mirabelka 15 

Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 17 

Quercus robur Dub letní 27 

Tilia cordata Lípa srdčitá 14 

  celkem 101 
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Přehled spotřeby mykorhizních přípravků: 

Taxon ks 

Typ 

přípravku 

Dávka na 
ks [kg] 

Dávka 
celkem 

Sambucus nigra Bez černý 1417 Symbivit 0,05 70,85 

Crateagus leavigata Hloh obecný 1700 Symbivit 0,05 85,00 

Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný 1700 Symbivit 0,05 85,00 

Rosa canina Růže šípková 1700 Symbivit 0,05 85,00 

  Celkem 6517       

Prunus avium Třešeň ptačí 14 Symbivit 0,075 1,05 

Prunus domestica Slivoň švestka 14 Symbivit 0,075 1,05 

Prunus domestica 

subsp. syriaca 

Slivoň mirabelka 15 

Symbivit 0,075 1,125 

Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 17 Symbivit 0,075 1,275 

Prunus avium Třešeň ptačí 14 Symbivit 0,075 1,05 

Quercus robur Dub letní 27 Ectovit 0,075 2,025 

Tilia cordata Lípa srdčitá 14 Ectovit 0,075 1,05 

  celkem 101       

 

POSTUP PRACÍ: 

Následující harmonogram je navržen jako optimální rozvržení prací (periody ročních období).  
 
Podzim (1. rok)        kácení náletových dřevin  

 srovnání, doplnění ornice  

 podmítka  

 orba  

 

Jaro (2. rok) smykování  

 zatravnění  
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Léto až podzim (2. rok) kosení lučního porostu 3 x ročně 

 (oplocení)  

 

Podzim (2. rok) výsadba stromů 

 (chráničky kmene) 

 výsadba keřů 

 kolaudace stavby 

 

Další práce výhledově kosení lučního porostu 2 - 3x ročně 

 odstraňování ruderální (náletové) vegetace 2x ročně 

kontrola úhynu dřevin a jejich náhrada, (oprava kůlování) 
2x ročně 

 v případě déletrvajícího sucha je nutná zálivka, min. však 
3x ročně 

 

H. Požadavky na provoz, údaje o materiálech apod. 

Následná údržba 

Doporučovaná doba údržby je 3 roky základní péče (včetně výsadbového roku). Rozsah a 
způsob péče vždy závisí na stavu konkrétních porostů. Velmi důležitou složkou údržby je z 
tohoto pohledu péče o zatravněné plochy. Vzhledem k tomu, že výsadba je zakládána na 
zemědělské půdě převážně dobře vyhnojené půdy se značnou zásobou živin, bývá v prvních 
letech po výsadbě velmi bujný růst jak travin, tak i ruderální vegetace. Včasné kosení v 
prvních letech po výsadbě je účinným opatřením ke zdárnému růstu dřevin i kvalitního 
travinobylinného porostu. V prvních letech od výsadby je vhodné kosit nejméně třikrát a po 
snížení zásob živin v půdě snížit četnost kosení na dvojí během roku. Dobře se osvědčil 
zjednodušený způsob péče o trávníky, kdy se neprovádí ožínání sazenic, ale pouze kosení 
meziřadí cepákovou sekačkou. Zabrání se tím případnému poškození kmínku sazenice 
strunou křovinořezu a zároveň se přerušením kapilárního zdvihu připraví vysazeným 
dřevinám vhodnější mikroklima pro extrémní letní teploty. Při výskytu agresivních a 
vzrůstných plevelů je však nutné kosit porost i v řadách založených výsadeb. 
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1. rok - kosení travního porostu 1 - 2x ročně 

 - odstranit jedince odumřelé, odumírající a napadené škůdci a jejich náhrada 2x ročně 

 - dosev travního porostu dle potřeby  

- odstraňování ruderální (náletové) vegetace 

- zálivka stromů a keřů dle klimatických podmínek, min. však 3x ročně 

 

2. rok – kosení travního porostu 2-3x ročně 

 - odstranit jedince odumřelé, odumírající a napadené škůdci a jejich náhrada 2x ročně 

 - dosev travního porostu dle potřeby  

- odstraňování ruderální (náletové) vegetace 2x za rok 

- zálivka stromů a keřů dle klimatických podmínek, min. však 3x ročně 

 

3. rok - kosení travního porostu 2-3x ročně 

 - odstranit jedince odumřelé, odumírající a napadené škůdci a jejich náhrada 2x ročně 

- odstraňování ruderální (náletové) vegetace 2x za rok 

- zálivka stromů a keřů dle klimatických podmínek, min. však 3x ročně 

- kontrola (oplocení), kůlování, příp. oprava  

 

Následná péče přejde na vlastníka pozemku. 

Po uplynutí následné péče bude odstraněno oplocení biokoridoru a kůlování a úvazky 
stromů. 

I. Řešení a ploch z hlediska přístupu užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 

Není předmětem řešení v PD. 

J. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Během prováděných prací nedojde k negativnímu dopadu na životní prostředí. Naopak 
biokoridor je součástí ÚSES, který zabezpečuje nerušený vývoj přirozeného genofondu 
krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění. 
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Je nutno minimalizovat hluk strojních mechanizmů, zajistit prostor proti nadměrnému prachu 
a činit taková opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek 
poškozujících životní prostředí. 
LBK bude prováděn v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb. na zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti na Zákon 262/2006 Sb. 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3 Zákoníku práce. 
Požadavky, kterými se bezpečnost při provádění prací bude řídit, budou respektovat 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., kterým se provádí některé paragrafy Zákona 309/2006 Sb. 
 

V Praze, říjen 2020 


