

## Vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky,

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace polních cest VPC3N, VPC4R a doprovodné zeleně v k.ú. Andělská Hora
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP4306/2023-529101 / SPU 178108/2022/129/Str.
<b>UID dokumentu:</b>	spudms00000013593870
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	Dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Realizace polních cest VPC3N, VPC4R a doprovodné zeleně v k.ú. Andělská Hora“ byla podána k Zadávací dokumentaci veřejné zakázky dne 3. 5. 2023.

Vysvětlení k veřejné zakázce:

### I. Dotaz:

Dobrý den, v ZD jsou dva slepé rozpočty: ve formátu \*.xml a ve formátu \*.xlsx. Ve formátu \*.xml je objekt 20221242 – VPC 3N Obec. Ve formátu \*.xlsx se tento objekt vyskytuje pouze v rekapitulace, položkový rozpočet chybí. Doplní zadavatel objekt 20221242 – VPC 3N Obec i do rozpočtu ve formátu \*xlsx?

### Odpověď:

Objekt 20221242 – VPC 3N Obec, byl z rozpočtů (\*.xlsx, \*.xml) vyjmut, jelikož se jedná o část stavby, která není předmětem této veřejné zakázky. Uvedená část stavby je součástí projektové dokumentace ze stavebnětechnických důvodů, k napojení polní cesty na stávající místní komunikaci, ale její realizaci bude zajišťovat obec Andělská Hora.

Nové přílohy č.6b Slepé rozpočty – soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou vloženy do záložky zadávací dokumentace a veřejné dokumenty.

## II.

Příloha č. 6b Slepé rozpočty byla doplněna a ostatní doklady k veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Lhůty zůstávají beze změn.

V Karlových Varech dne 4. 5. 2023

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

### **Příloha:**

Příloha č. 6b Slepé rozpočty – soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.