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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

Stavba:                                REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ POKŘIKOV II. etapa   

Stavební objekt:                                 SO06  Hlavní polní cesta HC5 

Stavební podobjekt:     SO 06.101 Komunikace   

Investor (stavebník):   Česká republika – Státní pozemkový úřad 
  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 
  Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 

Pobočka Chrudim 
     Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
IČO:     01312774 
     Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
     Šárka Pilařová, vrchní referent Pobočky Chrudim 
 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
     Nábřežní 4, 150 56 
     Divize 06  
IČO:     47116901 
 
Projektant dopravní části:   Ing. Tichovský Roman 
                                  Na Karlově 94 
                                    256 01 Benešov 
                                    IČ: 450 61 319, DIČ 6706301536  
Odpovědný projektant:   Ing. Roman Tichovský 
Číslo evidence ČKAIT:   0005972 (dopravní stavby) 
 
Místo stavby: k.ú. Pokřikov (725021) 
 
Parcelní čísla pozemků: 2233, 2240, 2247, 2577 
 
Obec s RP: Hlinsko (639303) 
 
Kraj:    Pardubický kraj (CZ053) 
 
Stupeň PD:          PDSP + DPS  
 
Dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 12 a 13 a vyhlášky č. 251/2018 Sb. 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  
 

2.1 STÁVAJÍCÍ STAV  
 

Předmětem stavby je rekonstrukce hlavní polní cesty HC05 v kú Pokřikov.  
Jedná se o cestu HC5, začínající napojením na silnici III/35525 v intravilánu obce Pokřikov, která dále 
pokračuje v trase stávající polní cesty.  Polní cesta kříží 2 stávající vodoteče. Jedná se o bezejmennou 
vodoteč v km 0,330m /propustek dn600/, Kotelský potok /propustek dn800/ v km 0,770.  Celková délka 
navržené polní cesty činí 1220m.  
Povrch cesty je převážně travnatý s vyjetými kolejemi s lokálními výspravami nezpevněným materiálem. 
Odvodnění cesty je pouze lokální nedostatečně hlubokými příkopy nebo volně do terénu. V místech, kde 
je cesta vedena v oboustranném zářezu je odvodnění nefunkční.  
 

2.2 Příčné uspořádání cesty  
Polní cesta HC5 je navržena v souladu s ČSN 736109 jako polní cesta hlavní v kategorii P4,5/30 
s ohledem na šířku odděleného pozemku v rámci KPÚ.  
 

2.3 Přístupy na pozemek – sjezdy  
Sjezdy na okolní pozemky jsou navrženy jednak v místech stávajících a jednak jsou nově navrženy dle 
dělení.  Sjezdy budou provedené s asfaltobetonovým krytem. Rozhledové poměry sjezdů rekonstrukcí 
komunikace zůstanou nezměněny. Rozmístění nových, případně rozšířených sjezdů je patrné z 
koordinační situace komunikace.   
Napojení na silnici bude provedeno zazubením konstrukčních vrstev. Na spojení podkladních asfaltových 
vrstev bude použit geokompozit s přesahem 0,5m. Spára v obrusné vrstvě bude zaříznuta  
a utěsněna trvale pružnou zálivkou. 
 

2.4 Propustky  
Součástí stavby je rekonstrukce dvou stávajících propustků DN600 a DN800  v místech vodotečí a jedno 

podélné zatrubnění sjezdu v místě příkopů.   Propustky jsou navržené ve shodné dimenzi jako stávající.  

Vybudování propustků vyžaduje prohloubení navazujících příkopů, aby byla zajištěna jejich funkčnost. V 

projektové dokumentaci se počítá s úpravou dna příkopu pouze 5m na každou stranu. Proto před 

započetím prací bude správce komunikací v dostatečném časovém předstihu upozorněn, aby mohl zajistit 

navazující prohloubení!!  

Podélný sklon  

Podélný sklon propustků bude kopírovat stávající konfiguraci terénu. Minimální sklon nesmí klesnout pod 

0,5 % (viz ČSN 73 6201). Maximální sklon je omezen druhem materiálu, přičemž sklon pro rámové 

konstrukce nemá přesáhnout 6 %. Vzhledem k tomu, že založení propustku se navrhuje zásadně do 

rostlého terénu, je nutné v případech, kdy výškový rozdíl dna příkopu na vtoku (případně i menší 

vodoteče) a dna výtoku přesahuje max. možný spád, řešit vtok nikoliv čelem a křídly, ale přes vtokovou 

jímku.  
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Příčné uspořádání propustku 

Propustek v místě bezejmenné vodoteče je navržen jako betonový o průměru 600mm  délky 8,5m se 
šikmými čely z lomového kamene. Propustek přes Kotelský potok je navržen o průměru dn800mm 
s betonových trub hrdlových délky 8,5m-9,0m se šikmými čely z lomového kamene.    
Součástí propustků je také úprava dna příkopu v délce cca. 5,0m na obě strany. Navazující úpravu dna 
příkopu zajistí správce toku případně je řešen v samostatných stavebních objektech. Propustky budou 
upevněn do stabilizačního prahu hlubokého 1,2m a širokého 0,6m.  
 
Konstrukce propustků  
Konstrukce je navržena ze železobetonových  prefabrikátů IZM o světlosti 1000/1000mm. Prefabrikáty 

budou ukládány na podkladní betonovou desku tl. 150mm s výztuží sítí kari.  Deska bude vybetonována 

na štěrkopískovém podkladu tloušťky cca 0,15m. 

 Prefabrikáty budou izolovány asfaltovými pásy a ochráněny obetonávkou.  Obetonování neprovádět při 

vysokých teplotách (vyšších než 25 st. C) .  Potrubí se obetonovává zavhlou betonovou směsí pro omezení 

vztlakových sil. V případě použití tekuté směsí je nutné potrubí nejdříve ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho 

posunu vlivem vztlakových sil betonu. Pro zabránění popraskání betonové desky v místech s nedostatečně 

únosným podložím, je vhodné nejprve desku vyztužit kari síť s oky 150x150mm a tl. 6 mm. Pro 

spolupůsobení betonu s výztuží je nutné použít pro desku třídu betonu alespoň B 15. 

Opevnění koryta  

Pokud v některých částech koryta nebudou dno či svahy odolné proti vymílání je nutné tuto část opevnit 

vhodným materiálem. Volba rozsahu a typu opevnění je podstatná pro stabilitu i hospodárnost celé 

stavby. Volbu rozsahu a typu opevnění a zásady návrhu opevnění obsahuje TP 204. Je navržena dlažba 

z lomového kamene o tl. 150 až 200 mm do betonového lože z vodostavebního betonu podle specifikace 

ČSN EN 206-1.  

Technické podmínky pro pokládku potrubí  

Pokládka potrubí se řídi jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN EN 1610. 
Výkop rýh    ČSN EN 1610 kap.6 a PD 
Zásyp a hutnění   ČSN EN 1610 kap. 11 a PD 
Zkoušky během výstavby  ČSN EN 1610 kap.. 10 a 12 
 
Prefabrikáty jsou uloženy v malé hloubce, kde kryti se pohybuje do 50cm. Hutněni obsypu v zóně 
potrubí a omezeni hutněni přímo nad prefabrikáty je tak nezbytné striktně dodržet. 
 

3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 
V DOKUMENTACI  

 

3.1 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÝ STAV POZEMNÍ KOMUNIKACE 
V rámci přípravných prací byla provedena prohlídka stávající cesty. Stávající cesta je převážně s travnatým 
krytem s vyježděnými kolejemi. Vyježděné koleje jsou lokálně vyspraveny různorodým materiálem /štěrk, 
štěrkodrť, recyklát asfaltový a cihelný atd./ Odvodnění komunikace je převážně nefunkční a způsobuje 
podmáčení podkladních vrstev se ztrátou únosnosti.  
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3.2 VÝSLEDKY INŽENÝRSKO GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU  
 V rámci průzkumů byl zpracován inženýrskogeologický průzkum firmou INSET (06/2021) s následující 
výsledky a doporučeními.   
Zeminy v podloží plánovaných polních cest dle vhodnosti do zemního tělesa (ČSN 736133 Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací, tabulka A.1) hodnotíme jako nevhodné až podmínečně 
vhodné do aktivní zóny a do násypu jako podmínečně vhodné. Podle provedených laboratorních rozborů 
mechaniky zemin lze všechny zeminy použít do násypů, protože splňují normou požadované parametry 
meze tekutosti wL, stupně konzistence Ic a maximální objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor Standard 
dmax PS. 
Podle výsledků zkoušek Proctor Standard byly zjištěna maximální objemová hmotnost d max. PS =1743-
1763 kg/m3 při optimální vlhkosti 14,3-15,2%. Přirozená vlhkost zeminy byla vyšší o 5,2-9,0 %. 
Agresivita prostředí na betonové konstrukce byla ze vzorku vody stanovena do třídy XA1 dle ČSN EN 206. 
Agresivita na ocel byla pak stanovena jako velmi vysoká (stupeň IV), agresivní složkou byl obsah CO2 a 
hodnota pH. 
Hladina podzemní vody byla v místech plánovaných polních cest zastižena v sondách KS01, KS06 a KS10 v 
hloubkách 1,3 až 1,6 m pod terénem. 
Zeminy v místech plánovaných tůní lze dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže hodnotit jako vhodné až velmi 
vhodné do homogenní hráze. 
Těžitelnost zemin v kopaných sondách dosáhla dle ČSN 73 6133 I. třídy (dle ČSN 73 3050 pak maximálně 
4.-5. třídy). Zeminy vyšších tříd těžitelnosti však, vzhledem k vedení polní cesty po terénu, nebudou těženy. 
V místech navrhovaných propustků P17 (KS10) a P38 (KS05) doporučujeme nahradit zeminy třídy F6 
měkké konzistence v podloží propustku 0,5 m mocnou vrstvou štěrku. Vrstvu štěrku doporučujeme oddělit 
od podloží geotextílií a původní terén zhutnit; v případě zvýšené hladiny podzemní vody do podloží 
zaválcovat lomový kámen. Ostatní propustky budou v hloubkách cca 1,5 m založeny v prostředí třídy F6 
tuhé až pevné (P16 - KS09, P36 - KS17 a P50 - KS03), případně v prostředí hornin třídy R4/R5 (P15 - KS08). 
 

4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Stavbu komunikace SO06.101 je nezbytné koordinovat z ostatními stavebními objekty společných 
zařízení.   
 

5.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
5.1 Kategorie, návrhová rychlost 
Polní cesta HC5 je navržena jako komunikace jednopruhová obousměrná v kategorii P-4,5/30.  
Komunikace je provozně průjezdná se dvěma výhybnami dl.20,0m v trase pro návrhové vozidlo /vozidlo 
IZS a svozu odpadu a zemědělská vozidla/. Návrhová úroveň porušení D2 a třída dopravního zatížení VI. 
Návrhová rychlost 30 km/h.  Šířka koruny polní cesty činí 4,5m.  Zpevněná šířka vozovky činí 4,0m 
s oboustrannou krajnicí šířky 0,25m. Předpokládaná návrhová doba životnosti 20 let.  
 

5.2 Směrové řešení 
Směrové řešení trasy je určeno provedenou parcelací v rámci KPÚ.  Navržená komunikace respektuje 
stávající trasu polní cesty Cesta je vzhledem k významu a předpokládanému dopravnímu zatížení vedena 
v přímé s prostými kružnicovými směrovými oblouky bez přechodnic. Přesné vedení je blíže specifikováno 
ve výkresové části D.05.101. Celková délka cesty činí 1220m.  
 

5.3 Výškové řešení 
Návrh výškového řešení je ovlivněn niveletou stávajícího terénu a polohou inženýrských sítí.   Komunikace 
respektuje stávající niveletu terénu.  Komunikace je navržena v podélném spádu od +0,57% do +3,57%.  
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5.4 Příčné uspořádání, příčný sklon a klopení 
Komunikace je provedena v kategorii P-4,5/30 jako jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami 
2ks.  Šířka koruny činí 4,5m. Volná šířka uličního prostoru činí min. 6,5m.  (vn = 30km/h).   
 
 
Minimální šířkové uspořádání P-4,5/30:  

- zelený pás      šířka 1,00m 

- krajnice      šířka 0,25m  

- jízdní pruh      šířka 4,00m 

- krajnice      šířka 0,25m 

- zelený pás se vsakem    šířka 1,00m 

Celkem      šířka 6,50m 

Vozovka je v přímé navržena v základním jednostranném příčném sklonu 3,0%. 
 

5.5 Návrh konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu polních cest na standardní podmínky v podloží.  Na základě 
doporučení  geologického průzkumu projektant navrhuje úpravu zvyšující únosnost pláně po odstranění 
stávající konstrukce. Z  IGP vyplývá nevhodnost nebo podmínečná vhodnost použití zemin v podloží za 
předpokladu předepsané vlhkosti a použití frakce 0/32 resp. 0/63. Projektant navrhuje zlepšení vlastností 
podloží hydraulickými pojivy do hloubky 0,3m dle TP94 – vápnem na základě laboratorních zkoušek.          
Zpevněné plochy pojížděné i nepojížděné budou provedeny v následujícím složení konstrukčních vrstev 
dle TP 170:    
Základní návrhové parametry:  

- Třída dopravního zatížení VI 

- Úroveň porušení vozovky D2 

- Předpokládaná životnost 20 let 

Konstrukce vozovky polní cesty PN - 502- D2 - VI od km 0,000 do km 1,625        

• Asfaltový beton ACO11   tl. 40mm  ČSN 73 61 21 

• Spojovací postřik EAS 0,6kg/m2       

• Asfaltový beton ACL16+   tl. 70mm  ČSN 73 61 21 

• Štěrkodrť 0/63 ŠDA     tl. 250mm    ČSN 73 61 26 
 
Sanace podloží předpoklad:  
Promísení aktivní zóny do hloubky 0,3m vápnem /max. 3% objemu/. Pokud bude v podloží zjištěna frakce 
štěrku nad 63mm bude nezbytné provést sanaci výměnou vrstev podloží.    
 
Modul přetvárnosti Edef,2 na pláni (aktivní zóně) je požadován    min. 45MPa. 
Modul přetvárnosti Edef,2 na podkladní vrstvě štěrkodrti     min. 90MPa. 

 

5.6 Zemní těleso, zemní práce 
V prostoru stavby byl proveden inženýrskogeologický průzkum, který charakterizoval zeminy v podloží 
komunikací a stanovil doporučení pro návrh zemního tělesa komunikace. Průzkum byl realizován, 
s ohledem na význam a rozsah stavby komunikace.  
Pro komunikaci HC5 platí, že zeminy v podloží jsou buď podmínečně vhodné nebo nevhodné a je nutno 
přistoupit k jejich zlepšení dle TP94. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,3-1,6m   
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Zemní práce zahrnují skrývku ornice a podornice, odstranění stávajících poškozených podkladních vrstev, 
odkopávku tělesa na úroveň pláně a výkop rýh vsakovací drenáže.  Po provedení drenáží a konstrukcí 
vozovek se provede následné ohumusování a zatravnění dotčeného tělesa komunikace v šířce cca 1,00m 
až 1,5m.  Materiál získaný z výkopů na stavbě bude odvezen na mezideponii a následně na skládku odpadu 
ve vzdálenosti 18km.  Před zahájením stavebních prací budou veškeré inženýrské sítě v prostoru 
staveniště ověřeny a vytýčeny.    

 
Sanační opatření 
Pokud pláň vozovky nebude dosahovat požadovaných parametrů pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133 – min. 
Edef,2 = 45 MPa, dojde k úpravě aktivní zóny. Úprava aktivní zóny a podloží násypů je zadána 
parametricky, zhotovitel rozhodne o konkrétním typu sanačního opatření na základě jemu dostupných 
prostředků, laboratorních zkoušek a mechanizace.    
Při provádění zemního tělesa a kontrole zemních prací se postupuje podle ČSN 72 1006, ČSN 73 6133 a 
TKP staveb pozemních komunikací. Pro jednotlivé typy konstrukcí zemního tělesa budou zhotovitelem 
zpracovány příslušné technologické postupy.  
Během realizace stavby bude omezen provoz na komunikaci. Pokládka konstrukčních vrstev komunikace 
bude probíhat za úplné uzavírky na celou šířku vozovky.   
 
Bourací práce  
 Při prováděni stavby vznikají odpady, se kterými musí zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Podrobnosti o nakládáni s odpady předepisuje Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí 383/2001 Sb. Je uvažováno s odvozem vybourané suti a výkopů na nejbližší skládku odpadu ve 
vzdálenosti 18km. Většina odpadu bude tvořena zeminou a kamením. Betonová suť z bouracích prací bude 
tvořit zanedbatelné množství. Jedna se o suť vzniklou při bourání propustků a zaústění trativodů. 
 
Podloží  
Na parapláni a zemni pláni musí být splněny požadavky uvedené v časti TKP Technické požadavky na 
vrstvy spodní stavby. Splnění projektem definovaných parametrů bude prokázáno kontrolními 
zkouškami provedenými dle ČSN uvedených v tab. 10a, ČSN 73 6133. Přesnou podobu zkoušek stanoví 
TDI po konzultaci s projektantem vykonávajícím  autorsky dozor. 
Navržené vrstvy podloží a ochranné vrstvy budou provedeny v souladu jim odpovídajícími ČSN a TP. 
 
Parapláň  
Podloží vozovky musí být v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 73 6133, kap. 6 podloží násypu. 
Kontrolními zkouškami bude ověřena míra zhutněni, vlhkost zeminy a okamžitý index únosnosti zeminy 
IBI. Min. normové hodnoty a odkaz na způsob provádění zkoušek dle příslušných ČSN je uveden v tab. 
10a ČSN 73 6133. Na parapláni musí být provedena kontrola modulu přetvárnosti z druhého Edef,2 
statickou zatěžovací zkouškou podle příloha A ČSN 72 1006 – minimální hodnota Edef,2 je projektem 
stanovena v rozsahu 10-15 MPa. 
 
Aktivní zóna a zemní pláň  
Aktivní zóna vozovky je návrhem dotčena v celé šíři vozovky. Projekt uvažuje s úpravou aktivní zóny 
v tloušťce 0,3m – 0,4m vápnem do 3 % objemu. V místech, kde je mocnost orniční a podorniční vrstvy 
větší, bude provedena úprava aktivní zóny ve větší tloušťce. Aktivní zóna a zemni pláň musí být provedeny 
v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 73 6133, kap. 9. V celé mocnosti aktivní zóny musí byt dodržena 
předepsaná míra zhutněni nejméně 100% PS. Současně na základě statické zatěžovací zkoušky provedené 
dle ČSN 72 1006, příloha A musí být splněny níže uvedené hodnoty poměru modulu přetvárnosti  
z druhého a prvého zatěžovacího cyklu Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,3. Minimální hodnoty modulu přetvárnosti na 
pláni stanovené z druhého zatěžovacího cyklu jsou dle ČSN 72 1006 - Edef,2 = 45Pa (konstrukce A). 
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Stávající zemina v aktivní zóně bude upravena vápnem  popř. odtěžena a nahrazena jiným dobře 
zhutnitelným a nenamrzavým materiálem povahy štěrku. 
Práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesměji byt zahájeny bez převzetí pláně za účasti 
zástupce investora stavby a projektanta. O převzetí planě bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Dokončená převzatá pláň musí být chráněna před jejím poškozením. 
Součástí podkladů pro převzetí prací jsou protokoly všech průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek, 
včetně certifikátů zabudovaných výrobků. Kontrolní zkoušky při provádění a po dokončeni zemního tělesa 
musí být provedeny minimálně v rozsahu dle kap. 10 ČSN 73 6133. 
Musí být dodrženy požadavky na směrové a výškové uspořádání zemni pláně podle tab. 13 ČSN 73 6133. 
Zemni pláň je navržena v jednotném příčném sklonu 3 %. 
Rozsah výměny aktivní zóny bude upřesněn po odkryti zemni planě v rámci kontrolních dnů za účasti TDI, 
projektanta a zhotovitele. 
Pro případnou výměnu aktivní zóny bude použita zemina vhodná k tomuto účelu dle ČSN 736133; ČSN EN 
13285. 
Rozsah úpravy aktivní zóny vápnem nebo případné výměny aktivní zóny upřesní TDI a projektant, až při 
provádění stavby na základě skutečností zjištěných po odkrytí zemní pláně. Čerpání položek rozpočtu 
souvisejících s úpravou a výměnou aktivní zóny je možné pouze po odsouhlasení TDI. 
 

5.7 Odvodnění 
Systém odvodnění 
Dešťová voda z vozovky a sjezdů bude sváděna podélným a příčným sklonem do zelených pásů a následně 
do rýhové vsakovací drenáže dimenzované dle TP na návrhový 15 minutový déšť a průlehů v zeleni. 
Drenáž se navrhuje náhradou za příkopy. Sestává z propustné výplně drenážní rýhy zabezpečující plynulé 
vsakování množství vody povrchového odtoku a trubkové drenáže na jejím dně, zachycující a odvádějící 
prosáklé množství vody.  Dno a stěny rýhy jsou vyloženy separační netkanou geotextilií. Propustnou výplň 
rýhy tvoří drcené kamenivo vhodné zrnitosti, a to tak, že mezerovitost výplně se směrem dolů zvětšuje. 
Drenážní trubky jsou obsypány materiálem, jehož zrnitost je volena v závislosti na velikosti vtokových 
průlin (mezer na srazu), popřípadě na velikosti průlin filtračních kanálků geotextilie použité pro jejich 
obalení. Pro zabránění postupného snižování propustnosti výplně rýhy kolmací v celé její tloušťce vkládá 
se mezi vrchní a pod ní ležící vrstvu kameniva vodopropustná geotextilie, kterou je možno v rámci údržby 
vyměnit současně s vrstvou nad ní ležícího kameniva. Tato vložka tvoří i vložku separační, dávající možnost 
větších zrnitostních rozdílů materiálů nad ní a pod ní ležících.  
 
Odtok do vsakovacího zařízení  
Kapacita navrženého vsaků  bezpečně odvede návrhový 15 minutový déšť z vozovky.   
 
Odvodnění pláně 
V rámci stavby bude vsakovací drenáž sloužit i pro odvodnění pláně. Pláň je odvodněna do podélných 
drenáží.  Drenáže jsou navrženy z perforovaných flexi trubek DN100 min. o kruhové tuhosti SN8 a 
v místech přejezdů SN10.  
 

5.8 Křižovatky, hospodářské sjezdy 
Připojení polní cesty na stávající místní komunikaci není křižovatkou ve smyslu ČSN 736102.  Jedná se o 
účelovou komunikaci.  V návrhu jsou respektovány stávající sjezdy.  
 
5.9 Bezpečnostní zařízení 
Svodidla 
S ohledem na návrhovou rychlost a kategorii komunikace nejsou svodidla  
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Směrové sloupky: 
S ohledem na návrhovou rychlost a kategorii komunikace nejsou směrové sloupky v trase navrhovány.   
 
5.10 Dopravní značení 
Definitivní dopravní značení 
V rámci SO06 je navrženo doplnění SDZ směrovými sloupky Z11g na výjezdu na sinici III/35525 pro 
označení připojení účelové komunikace.    
   
Provizorní dopravní značení 
Provizorní dopravní značení bude použito v době výstavby při usměrnění a odklonění dopravy dle TP66. 
 
Vodorovné dopravní značení 
V rámci opravy není vodorovné značení navrhováno   
 
5.11 Hlásky pro tísňové volání, meteostanice, ASD, Systém SOS 
Zařízení není vzhledem k významu komunikace navrhováno. 
 
5.12 Protihlukové clony 
V rámci stavby nejsou navržena žádná protihlukové opatření.  
 
5.13 Vegetační úpravy 
Podrobně řeší stavení objekt SO06.801. Součástí stavby SO06.101 e ohumusování přilehlých pásů zeleně, 
které byly stavbou dotčeny v šířce 1,0m až 1,5m. Pásy budou ohumusovány v tloušťce 0.15m a 
zatravněny. Dále je v rámci SO.06.801 navržena jednostranná alejová výsadba vzrostlé zeleně v místech, 
kde to umožňuje šířka pozemku komunikace.  
 

 

6. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
V rámci zpracování PD došlo k zákresu sítí technické infrastruktury dle podkladů investora a správců. Polohy 
sítí byly zakresleny na základě podkladů správců a informací získaných z polohopisu a výškopisu. Poloha 
křižujících sítí bude ověřena a vytýčena před zahájením stavebních prací kopanými sondami pro ověření 
polohy a pokud nejsou sítě provedeny dle ČSN bude s jejich vlastníkem či správce dohodnut způsob 
ochrany. Dle dostupných podkladů může dojít ke styku s odvodňovacími drény. V tomto případě je nezbytné 
podchytit a přeložit svodné drény do jiné trasy podél komunikace.   
 
7. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
Souvisejícími objekty jsou SO06.801 Vegetační úpravy a SO06.901 Dopravně inženýrská opatření.   
 

8. VYTÝČENÍ 
Podklady pro vytyčení – souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny ve výkresové části PD.  Vytyčení 
kontrolních bodů vozovkových vrstev je zpracováno v příčných řezech á 20m. Kontrolní body jsou 
definovány na obrusné vrstvě. Po srovnání poškozeného povrchu frézou s nivelací budou výškové kóty 
upřesněny. Kontrolní body budou umístěny ve vzdálenosti 0.50m od hrany zpevnění. Tabulky se 
souřadnicemi kontrolních bodů jsou součástí podrobné situace SO101.  
Body vytyčovací sítě jsou v souřadnicovém systému S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání (Bpv). Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s 
platnými ČSN a TKP. 
 
Základní požadavky na přesnost vytyčení a kontrolní měření se řídí: 

- ČSN 73 0420-1/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky 
- ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky 
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- ČSN 73 0212-1/1996 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 1: Základní 
ustanovení 

- ČSN 73 0212-4/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 4: Liniové 
stavební objekty 

- ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví – Předepisování mezních odchylek 

 
Mezní vytyčovací odchylky vytyčení prostorové polohy pozemních komunikací 
Kritérium přesnosti vytyčování    Mezní vytyčovací odchylka δxM (mm) 
Mezní vytyčovací odchylka souřadnic x, y HB osy     ± 60 
Mezní vytyčovací odchylka souřadnicových rozdílů ∆x,∆y HB osy    ± 30 
Mezní vytyčovací výšková odchylka HVB       ± 10 
Mezní vytyčovací odchylka výškového rozdílu ∆v HVB      ± 6 
 
Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení pozemních komunikací 
Body podrobného vytyčení     Mezní vytyčovací odchylka δxM(mm) 
      Podélná   příčná   výšková 
Zemní těleso     ± 100   ± 100   ± 50 
Pláň zemního tělesa    ± 50   ± 40   ± 20 
Vrstvy podkladu vozovky    ± 40   ± 30   ± 10 
Kryt vozovky     ± 20   ± 15   ± 4 
 
 

9. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 
Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na něj 
navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 
Sb. 
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a 
bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická 
zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a 
č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace) a podmínky vlastníků a správců 
jednotlivých sítí. Podrobněji jsou zásady BOZP popsány v Průvodní zprávě. 
 

10. OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
popř. údajů správců. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a 
předpisy. Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení. 
 

11. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  S pohybem osob s omezenou schopností pohybu 
v extravilánu není vzhledem k charakteru využití komunikace uvažováno.  
 

12. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK   
 
Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci investora v úsecích a etapách 
stavebních prací. Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zapracován do smlouvy o 
dílo mezi investorem a dodavatelem stavby a do Kontrolního zkušebního plánu.  Termíny kontrolních 
prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží 
dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru ke schválení před zahájením stavebních prací. 
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Plán kontrolních podmínek byl stanoven na základě platných předpisů zejména resortního systému jakosti 
na stavbách pozemních komunikací schváleného ministerstvem dopravy ČR a platných TP a TKP 
jednotlivých druhů stavebních prací.   
Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna řádná kontrola a kvalita prováděného díla: 

• Technická příprava území  
o vytyčení polohy stavby odpovědným geodetem  
o zřízení zařízení staveniště 

• Po vybourání stávajících krytů poškozených vozovek   
o podkladních vrstev komunikací a přilehlých ploch 
o odstranění vrstev až na úroveň pláně – zhutnění, kontrola únosnosti a rovinatosti 

pláně dle TKP v souladu s TP 170.     
• Po provedení zemních prací odkopávek a přeložek inženýrských sítí 

o kontrola ochranných opatření na inženýrských sítích (provede zástupce správce 
dotčené sítě na základě žádosti od dodavatele stavby). 

• Po zřízení podkladních vrstev  
o kontrola předepsané tloušťky, rovinatosti a únosnosti ochranné vrstvy (dle TP170) 
o kontrola předepsané tloušťky, rovinatosti a únosnosti podkladní vrstvy.   

• Před rozprostřením ornice a osetím  
o kontrola stavu pláně  

• Po pokládce krytu  
o kontrola předepsané tloušťky a rovinatosti vrstvy krytu  
o kontrola provádění stavebních prací (teplota směsi, způsob zpracování atd.) 
o kontrola zhutnění a jeho provádění 
o průkazní a kontrolní zkoušky živičné směsi v četnostech dle ČSN a TKP  

• Před započetím a po dokončení dokončovacích pracích  
o kontrola funkčnosti odvodnění před zásypem rýhy 
o kontrola dopravního značení  
o kontrola zhutnění krajnic 
o kontrola rozprostření ornice a způsobu zatravnění včetně výsadeb  
o kontrola odstranění zařízení staveniště a likvidace odpadů.  

Benešov  06/2021  
                                                                                                                                                   
Ing. Tichovský Roman         


