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A.1.   Identifikační údaje 

 

 

Název stavby  : „Polní cesta C6 v k.ú. Radišov“- úprava 

 

 

Investor : ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 

  Milady Horákové 373/10  

  Svitavy 

  568 02 

 

Místo stavby : Radišov 

Katastrální území : Radišov 

Pověřený úřad  

s rozšířenou působností :  Moravská Třebová 

Kraj  : Pardubický 

Projektant  :   Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

  Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

  IČO  64255611 

  Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav, 

  jednatel společnosti 

Zhotovitel stavby  :   bude upřesněn zadávacím řízením 

Předpokládaná realizace  :   2021 – 2022 

Charakter stavby  : novostavba 
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A.2.   Základní údaje o stavbě 

A.2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Projektová dokumentace řeší stavbu polní cesty C6 v k.ú. Radišov. 

Na základě objednávky (č.obj. 773-2021-544202) došlo ke zkrácení projektované polní cesty. 

Ke zkrácení došlo, z důvodu kolize původní projektové dokumentace s připravovanou stavbou 

dálnice D35.  

Nově není řešeno napojení na silnici III/36810 a dopravní značení napojení (KM 0,000), pra-

vostranný sjezd (KM 0,005 – 0,013) a křížení s kabelem CETIN (KM 0,017). Tyto prvky budou 

řešeny v rámci připravované stavby dálnice D35. Nově projektová dokumentace řeší polní cestu 

v KM 0,079 – 1,296.   

 

Lokalita se nachází v k.ú. Radišov, na pozemcích k výstavbě cestní sítě. Vlastníkem pozemků 

je Obec Staré Město, v současné době jsou využívané jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 375 - 400 m n.m. 

Příjezd na staveniště bude řešen po stávající silnici III/36810. 

Výstavba polní cesty zlepší zpřístupnění zbývajících okolních pozemků. 

 

SO-101 – Polní cesta C6 v k.ú. Radišov 

 

- celková rekonstrukce polní cesty v délce 1217 m  

- povrchu z penetračního makadamu s dvouvrstvým nátěrem 

- šířka vozovky 3,5 m + 2 x 0,25 m hutněné krajnice   

- 2 ks výhybny 

- 6 ks sjezdu 

- výměna 2 ks stávajících trubních propustků 

- odvodnění pláně podélnou drenáží PVC Flexibil DN 100 

 

A.2.2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 

stavby 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Před-

běžně se počítá se zahájením stavby v I. pololetí r. 2022 a dokončením v r. 2022 dle finančních 

možností zadavatele. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního 

povolení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

Vzhledem k výsledkům geologického rozboru by docházelo k více nákladům při provádění 

prací ve srážkově bohatém období a navrhované konstrukční skladby by nemohly správně fun-

govat. Úprava pláně vápněním musí být prováděna za vhodných podmínek a dodavatelská firma 

musí protokolárně doložit vhodné vlhkostní poměry při realizaci vápnění.  

Přípravné práce (odstranění pařezů) se zde vyskytují. Kácení je nutné provést v době vegetač-

ního klidu, tj. každoročně od 1.11. do 31.3. 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
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A.2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 

územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Území dotčené předmětnou stavbou je v územním plánu obce Staré Město vedeno jako do-

pravní infrastruktura. Vychází se z návrhu Plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádá-

ní Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radišov. Dle zákona č. 139/2002 Sb, o pozemkových 

úpravách §9 odst. 10 souhlasné stanovisko dotčených orgánů státní správy k plánu společných 

zařízení nahrazuje opatření podle zvláštních právních předpisů. 

 

A.2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Lokalita se nachází v k.ú. Radišov, na pozemcích k výstavbě cestní sítě. Vlastníkem pozemků 

je Obec Staré Město, v současné době jsou využívané jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 375 - 400 m n.m., severně od zastavěné části k.ú. 

Radišov.  

 

Topografie širšího územního celku 

  
  

 

A.2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv v lokalitě a na životní prostředí.  

 

 



„Polní cesta C6 v k.ú. Radišov“-úprava 
 

 

Zakázka číslo 066 32/16    

  

 

 

A.2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní 

využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotče-

ných navrhovanou stavbou 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 

stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotče-

nou. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

 

A.3.   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

A.3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k ozná-

mení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby navazuje na schválený plán společných 

zařízení a návrh nového uspořádání pozemků Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radišov. 

 

A.3.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby navazuje na schválený plán společných 

zařízení a návrh nového uspořádání pozemků Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radišov. 

Území dotčené předmětnou stavbou je v územním plánu obce Staré Město vedeno jako dopravní 

infrastruktura. 

 

A.3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro zpracování projektu stavby „Polní cesta C6 v k.ú. Radišov.“ byly použity následující podkla-

dy: 

-  Mapy 1 : 10 000, DKM 

-  Zaměření lokality pracovníky Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. v září 2016 s vynesením 

do mapy 1 : 1000 

- Plán společných zařízení KoPÚ Radišov 

-  Geologický průzkum pro cesty C1 a C6 v k.ú. Radišov, zpracovaný RNDr. F.Medříkem 

v říjnu 2016. 

- Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení  

-  Příslušné ČSN 73 6109 

 

A.3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Jedná se o zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků v k. ú. Radišov. 

 

A.3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Byl proveden geologický průzkum pro cesty C1 a C6 v k.ú. Radišov, zpracovaný RNDr. 

F.Medříkem, ze dne 19.10.2016. 

 

A.3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Stávající konstrukce byly diagnostikovány a výsledky vyhodnoceny při geologickém prů-

zkumu v září a říjnu 2016. Na základě tohoto průzkumu je doporučeno:  

„Stávající recentní navážku hlinitopísčitého kameniva GFY by bylo možné ponechat na místě 

jako vylepšení pláně a skrýt jen polohy hlinitého kameniva GMZ v okolí sondy V8. V původní 

pláni leží pevné prachové jíly CI, střídané v posledních 150 m cesty se sondou V9 pevnými jíly 
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CH. V obou případech jde o zeminy nebezpečně namrzavé s difuzním vodním režimem, který se 

ovšem ve vlhkých obdobích roku v uvedeném závěru cesty mění na pendulární. 

Výše citované předpisy hodnotí jíly CI i CH jako nevhodné podloží komunikací typu PIII 

s nutností úpravy, kterou se v tomto případně rozumí vápnění, nejlépe s obsahem vápna 3% a 

s mocností vápněné vrstvy 0,3 m, v závěru cesty 0,5 m.Za současného stavu leze jílům CH-CI 

přiznat hodnoty poměru únosnosti CBR = 4 až 6% a modulu přetvárnosti Edef2 = 15 až 20 MPa, 

hlinitopísčité kamenivo GFY mám parametry CBR = 30% a Edef2 = 60 MPa. 

 

A.3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 

vody v recipientech 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly zjišťovány. 

 

A.3.8. Klimatologické údaje 

Jedná se o klimatický region MT2 – mírně teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 7 – 

8°C a s průměrným ročním úhrnem srážek 550 - 650 (700) mm, vláhovou jistotou 4-10%, prav-

děpodobnost suchých vegetačních období 15-30%. 

 

A.3.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba se nenachází v žádné z výše uvedených rezervací nebo zónách. 

 

A.4.   Členění stavby 

 

 

A.4.1. způsob číslování a značení 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

SO-101 – Polní cesta C6,  KM 0,079 – 1,296, k.ú. Radišov 

 

A.4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Stavbu lze rozdělit na novostavby SO – 101. 

 

A.4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

SO-101 – Polní cesta C6,  KM 0,079 – 1,296, k.ú. Radišov 

 

Provozní soubory se ve stavbě nevyskytují. 

 

A.5.   Podmínky realizace stavby 

A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V době zpracování PD nebyly zjištěny. 
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A.5.2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.  

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění 

plynulosti a koordinovanosti.  

Zdárný průběh stavby bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních prohlí-

dek v následujícím minimálním rozsahu. 

 

 

 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště a vytýčení rozhodných polohových a 

výškových bodů stavby.  

2. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění a odkryté pláně polní cesty, kontrola 

úklidu po kácení dřevin. 

3. kontrolní prohlídka – upravené pláně vápněním pro těleso cesty (zkoušky zhutnění pláně) 

4. kontrolní prohlídka – při ukládání drenáže 

5. kontrolní prohlídka – prohlídka při pokládání konstrukčních vrstev (zkouška zhutnění)  

6. kontrolní prohlídka - po kompletním dokončení konstrukčních vrstev (zkouška zhutnění) 

7. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby, úklid staveniště 

 

A.5.3. Zajištění přístupu na stavbu  

Příjezd na staveniště bude řešen po stávající silnici III/36810. 
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A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Dopravní omezení nebude výstavbou nutno provádět. Vlastní výstavba polní cesty se přímo 

nenapojuje na státní silnici. 

 

A.6.   Přehled budoucích vlastníků a správců 

A.6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které pře-

vezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a 

osob, které je budou spravovat 

Budoucím vlastníkem a správcem bude Obec Staré Město. 

 

A.6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů.  

A.7.   Předání části stavby do užívání 

A.7.1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 

 

A.7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 

 

A.8.   Souhrnný technický popis stavby 

A.8.1. Souhrnný technický popis 

 

SO-101 – Polní cesta C6,  KM 0,079 – 1,296, k.ú. Radišov 

 

Technické parametry: 

 

KM 0,079 – 1,296 : 

Katalogový list PN: 5 - 2 

Kategorie :  P 4,0/30 

Třída dopravního zatížení: V 

Délka cesty : 1217 m 

Šířka cesty :  vozovka 3,5 m + 2 x 0,25 m hutněné krajnice  

Příčný sklon : 3 % - jednostranný 

Konstrukce cesty: nátěr dvouvrstvý N DV 

   penetrační makadam hrubý PHM, 100 mm 

   vibrovaný štěrk VŠ, 200 mm (míra zhutnění 110 MPa) 

   štěrkodrť ŠD (0 – 63), 200 mm (míra zhutnění 60 Mpa) 

   upravená pláň se zhutněním 30 MPa  

   stabilizované podloží vápněním 15,9 kg/m
2
 v tl. 30 cm + 26,5 kg/m

2
  

v tl. 50 cm 

Návrhová rychlost: 30 km/h  

Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
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   odvodnění pláně drenáží PVC Flexibil DN 100,  

   příkopem 

Výhybny:   2 x  

Křížení s ing. sítí: 1 x nadzemní vedení VN,   

 

 

A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro : 

A.8.2.1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stav-

by, základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, návrho-

vá kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění 

trasy, návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací 

 

SO-101 – Polní cesta C6,  KM 0,079 – 1,296, k.ú. Radišov 

Polní cesta C6 se navrhuje jako vedlejší P 4,0/30 v délce 1217 m s povrchem z penetračního 

makadamu s dvouvrstvým nátěrem. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, krajnice oboustranné 2x0,25 

m. Krajnice tvoří boční oporu a ochranu konstrukce vozovky. Jsou používány pro zajetí nenalo-

ženého vozidla při vyhýbání vozidlu naloženému, nebo pro zastavení vozidla. Trasa bude zajiš-

ťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. 

Příčné uspořádání vozovky je z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, 

navržen do příčného sklonu 3%.  

Konstrukční skladba s krytem z penetračního makadamu s dvouvrstvým nátěrem byla odvo-

zena na základě katalogu polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu 

PN 5-2. Třída dopravního zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

Úprava podloží vychází z výsledků geologického průzkumu. 

 

Technické parametry: 

KM 0,079 – 1,296 : 

Katalogový list PN: 5 - 2 

Kategorie :  P 4,0/30 

Třída dopravního zatížení: V 

Délka cesty : 1217 m 

Šířka cesty :  vozovka 3,5 m + 2 x 0,025 m hutněné krajnice  

Příčný sklon : 3 % - jednostranný 

Konstrukce cesty: nátěr dvouvrstvý N DV 

   penetrační makadam hrubý PHM, 100 mm 

   vibrovaný štěrk VŠ, 200 mm (míra zhutnění 110 MPa) 

   štěrkodrť ŠD (0 – 63), 200 mm (míra zhutnění 60 Mpa) 

   upravená pláň se zhutněním 30 MPa  

   stabilizované podloží vápněním 15,9 kg/m
2
 v tl. 30 cm + 26,5 kg/m

2
  

v tl. 50 cm 

Návrhová rychlost: 30 km/h  

Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 

   odvodnění pláně drenáží PVC Flexibil DN 100,  

   příkopem 

Výhybny:   2 x  

Křížení s ing. sítí: 1 x nadzemní vedení VN,   
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Popis provádění  

Po vytyčení osy cesty a hranice parcel bude provedena úprava pláně na niveletu. Po položení 

drenáže bude pláň zpevněna vápněním. Takto upravená pláň bude zhutněna na 30 MPa. 

Následně bude proveden násyp a zhutnění konstrukčních vrstev komunikace.  

Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku s poplatkem, kde bude uložena. 

 

A.8.2.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 

A.8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace  

 

SO-101 – Polní cesta C6,  KM 0,079 – 1,296, k.ú. Radišov 

Cesta bude odvodněna podélným a příčným sklonem konstrukce cesty. Pláň bude odvodněna 

podélnou drenáží PVC Flexibil DN 100, která bude zaústěna do opevnění předpolí trubních 

propustků na stávajících vodních tocích a dále podélným příkopem, který bude vyústěn do 

stávajícího vodního toku. 

A.8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Ve stavbě se nevyskytují.    

A.8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní in-

formace a telematiku 

Dopravní omezení nebude výstavbou akce nutno provádět. Vlastní výstavba polní cesty se 

přímo nenapojuje na státní silnici. Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a 

pracovní dopravní značení dle TP 66.  

A.8.2.6.3. Veřejné osvětlení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů 

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům.  

A.8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

Ve stavbě se nevyskytují. 
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A.9.   Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření   

 

Provedeným geologickým průzkumem byly v trase polní cesty v k.ú. Radišov zjištěny jedno-

duché geologické i hydrogeologické poměry, pro výstavbu cest vhodné. 

 

 „Stávající recentní navážku hlinitopísčitého kameniva GFY by bylo možné ponechat na místě 

jako vylepšení pláně a skrýt jen polohy hlinitého kameniva GMZ v okolí sondy V8. V původní 

pláni leží pevné prachové jíly CI, střídané v posledních 150 m cesty se sondou V9 pevnými jíly 

CH. V obou případech jde o zeminy nebezpečně namrzavé s difuzním vodním režimem, který se 

ovšem ve vlhkých obdobích roku v uvedeném závěru cesty mění na pendulární. 

Výše citované předpisy hodnotí jíly CI i CH jako nevhodné podloží komunikací typu PIII 

s nutností úpravy, kterou se v tomto případně rozumí vápnění, nejlépe s obsahem vápna 3% a 

s mocností vápněné vrstvy 0,3 m, v závěru cesty 0,5 m.Za současného stavu leze jílům CH-CI 

přiznat hodnoty poměru únosnosti CBR = 4 až 6% a modulu přetvárnosti Edef2 = 15 až 20 MPa, 

hlinitopísčité kamenivo GFY mám parametry CBR = 30% a Edef2 = 60 MPa. 

 

Zpráva kompletního geologického průzkumu je součástí projektové dokumentace. 

 

A.10.  Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, pa-

mátkové rezervace, památkové zóny 

A.10.1. Rozsah dotčení 

Stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení VN. Ochranné pásmo nadzemního 

vedení VN je stanoveno na 10,0 m kolmo na obě strany od vedení.  

Stavba zasahuje do ochranného pásma lesních pozemků KN 1075, KN 1004 (k.ú. Radišov) a 

KN 3416 (k.ú. Rychnov na Moravě). Ochranné pásmo lesních pozemků je stanoveno na 50 m od 

hranice lesního pozemku. 

 

Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu – F. Dokladová část. 

 

A.10.2. Podmínky pro zásah 

Podmínky pro zásah jsou stanoveny v jednotlivých vyjádřeních příloha F.  

A.10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Dodavatel se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají práce v ochranných pásmech pří-

padných inženýrských sítí. 

Viz níže A.13.4 a 5 dodržení norem a používání mechanizace v dobrém stavu. Na stavbě musí 

být přítomny základní prostředky pro základní zajištění ochrany před únikem ropných látek (sor-

benty). Dodavatel stavby musí být poučen a seznámen s projektovou dokumentací a v ní uvede-

nými jednotlivými vyjádřeními dotčených správců sítí.  

A.10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 

 Vliv na stavebně technické řešení stavby je minimální.  
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A.11. Zásah stavby do území 

A.11.1. Bourací práce 

 Dojde k odstranění stávajících trubním propustků.  

A.11.2. Kácení mimoletní zeleně a případná její náhrada 

 Počet stromů o průměru do 50 cm (cca.) (výška kmene ke koruně min. 200 cm – podjezdová 

výška) - 1 ks. Počet stromů o průměru do 80 cm (cca.) (výška kmene ke koruně min. 200 cm – 

podjezdová výška) - 1 ks. Keře o ploše 100 m
2
.  Dřevo bude ponecháno namístě, větve rozdrceny 

na štěpku a pařezy budou vytrhány a odvezeny na skládku s poplatkem. 

Ozelenění je zpracováno v samostatné projektové dokumentaci jako lokální biokoridor     

LBK 1a LBK 2. 

 

A.11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

 Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky a odvodnění. 

 

A.11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Viz. výše a.11.2. 

 

A.11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. 

A.11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

A.11.7. Zásah do jiných pozemků 

Do jiných pozemků stavba nezasahuje (viz. příloha E.1.b.). 

 

A.11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 

vodních toků 

Při stavbě nedochází k přímému střetu se zařízením dotčených organizací. 

 

A.12.   Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

A.12.1. Všechny druhy energií 

Lokalitou neprochází žádné využitelné zdroje energií.  

 

A.12.2. Telekomunikace 

Předpokládá se vybavení mobilními telefony. 

 

A.12.3. Vodní hospodářství 

Nenachází se. 

 

A.12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Příjezd na staveniště bude řešen po stávající silnici III/36810.  
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A.12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

Nepředpokládá se. 

 

A.12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním  

Výčet odpadů + objemové množství známé: 

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03      4875,8 t 

17 03 01 – beton 19,6 t
 

17 02 01 – dřevo 0,7 t   

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace od-

padů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam. 

(např. Skládka Březinka). 

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 

Druh Název Kategorie 

030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 

080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 

080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 

080103 Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce N 

080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 

120104 Ostatní neželezný odpad O 

120105 Plast O 

120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 

150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 

150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 

150103 Dřevěný obal – Palety O 

150104 Kovový obal – Palety O 

150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 

150106 Směs obalových materiálů O 

170101 Beton – demolice O 

170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 

170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 

200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 
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Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-

dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 

č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

 

A.13.   Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 

 

A.13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou vo-

zovky dojde především ke snížení hlučnosti při průjezdu těžké mechanizace a snížení prašnosti.  

 

A.13.2. Hluk 

Provoz bude na cestě především v době sezónních prací.  

 

A.13.3. Emise z dopravy  

Na cestě musí být provozována technika s platnými doklady o technické kontrole. 

 

A.13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržovány 

preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke zne-

čištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 

se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 

 

A.13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu 

zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a po-

dobně. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto smys-

lu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou. 

 V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technic-

kých požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 

státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-

zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-

cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 

zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
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Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 

platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-

pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 

zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  

- požární prevence 

 

A.13.6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-

dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 

č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

 

A.14.   Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

 

A.14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna navrženými konstrukčními vrstvami komunikace 

a dodržením technologického postupu prací. Mechanická odolnost a stabilita propustku je dána 

parametry čel propustků a zavázáním do terénu. 

 

A.14.2. Požární bezpečnost 

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je z hlediska 

požární ochrany bezpředmětná.  

 

A.14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavební dvůr bude zřízen po dohodě mezi dodavatelem a objednatelem přímo v lokalitě. 

 

A.14.4. Ochrana proti hluku 

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostat-

ních požadavků (noční klid apod.). 

 

A.14.5. Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

 

A.14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 
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A.15.   Další požadavky 

 

A.15.1. Dodržení užitných vlastností stavby 

Stavba bude dobře udržovatelná, životnost je dána návrhovou skladbou vozovek.  

 

 

A.15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Komunikace budou přístupny veřejnosti s ohledem na dodržování umístěného dopravního 

značení.  

 

A.15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad 

na stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování.  

 

A.15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací za-

pracovány. 

 

MERO ČR, a.s, ze dne 20.9.2016 :  

- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (Příloha F.2.) 

 

ČEPRO a.s., ze dne 20.9.2016 :  

- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (Příloha F.3.) 

 

 

CETIN a.s., ze dne 20.9.2016 : 

- v zájmovém území se nachází jejich zařízení. Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými pod-

mínkami ochrany SEK společnosti. (Příloha F.4.) 

- souhlasí s PD včetně navrženého ochránění komunikačních sítí s tím, že před záhozem ochrá-

něných sítí musí být tyto zkontrolovány pracovníkem společností CETIN, a.s., který vyhotoví 

zápis o kontrole. (Příloha F.13.) 

Nedojde ke středu. Upravená trasa cesty není dotčena vedením CETIN. 

 

VHOS a.s., ze dne 23.9.2016 : 

- v zájmovém území se nenachází žádné hlavní podzemní vedení, souhlasí se stavbou  

(Příloha F.5.) 

 

RWE Distribuční služby s.r.o., ze dne 20.9.2016 : 

- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou (Příloha F.6.) 

 

ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.11.2017 :  

- V majetku ČEZ Distribuce, a. s. v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasa-

huje energetické zařízení typu: nadzemní síť VN. (Příloha F.7.) 

- souhlasí s umístěním stavby – musí být dodrženy veškeré podmínky v ochranném pásmu a 

v blízkosti vrchního vedení dle vyjádření  (Příloha F.14.) 
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ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 23.11.2017 :  

- v zájmovém území nedochází se nenachází jejich zařízení.(Příloha F.8.) 

 

ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, ze dne 6.10.2016 : 

- daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 

183/2006 Sb. V řešené lokalitě akce nevlastní inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vede-

ní. (Příloha F.9.) 

 

Regionální muzeum Litomyšl, ze dne 18.1.2017 : 

- území spadá do území s archeologickými nálezy a upozorňují na povinnost stavebníka dodržet 

oznamovací povinnost.  

Oznámení stavebního nebo jiného záměru : Formulář pro oznámení stavební akce: 

http://www.arup.cas.cz/?p=8097,přehled oprávněných organizací: 

http://www.arup.cas.cz/?cat=640 ) nebo lze kontaktovat Regionální muzeum v Litomyšli (nem-

cova@rml.cz). (Příloha F.10.) 

 

Obec Staré Město, ze dne 30.9.2016 : 

- v zájmovém území nemají žádné inženýrské sítě. (Příloha F.11.) 

 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha – oddělení správy vodohospodářských děl, 

ze dne 10.10.2016 : 

- v zájmovém území se nenachází žádná stavba vodního díla - HOZ v příslušnosti hospodaření 

SPÚ. Upozorňují na možný výskyt podrobného odvodňovacího zařízení. (Příloha F.12.) 

 

Policie ČR,Dopravní inspektorát, ze dne 9.1.2017 : 

- souhlasí za splnění podmínek: 

 - polní cesta bude odpovídat ČSN 73 6109- projektování polních cest 

 - nesmí dojít k ohrožení silničního provozu na komunikaci při výstavbě 

 - nesmí dojít k narušení nebo poškození součástí a okolních objektů na komunikaci silnice 

III/36810, případné nečistoty musí být neprodleně odstraněny 

     - před zahájením prací bude nutné Policii ČR ke komunikačnímu napojení ve smyslu § 10 

odst.4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb,. o pozemních komunikacích 

 - musí být dodrženy podmínky pro vzájemné připojování komunikací podle § 11 vyhl. 

č.104/1997 

 - vzájemná připojení musí svým umístěním a provedením vyhovovat bezpečnosti silničního 

provozu, dále zajišťovat potřebnou dopravní výkonnost a potřebný rozhled. 

 - souhlasí s umístěním dopravního značení Z 11g „Směrový sloupek“ 

(Příloha F.15.) 

 

HZS Pardubického kraje, ze dne 8.2.2017 : 

- souhlasné závazné stanovisko (Příloha F.16.) 

 

SÚS Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, ze dne 17.2.2017 

- požadavek splnění podmínek : 

1. Úprava stávajícího komunikačního připojení bude povolena příslušným silničním správním 

    úřadem – MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy. 

2. Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR, 

    KŘP Pardubického kraje, dopravní inspektorát ve Svitavách. 
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3. Komunikační připojení musí splňovat podmínky pro vzájemné připojování pozemních 

    komunikací uvedené v § 12 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou 

    se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

4. Musí být zachováno odvodnění silnice III/36810. 

5. Stavební uspořádání komunikačního připojení musí být takové, aby se zabránilo stékání 

    srážkové vody na vozovku silnice III/36810 a jejímu znečištění. 

6. V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání kraje vozovky, svislé napojení na kryt 

    stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií. 

7. Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, povrch bude proveden v bezprašné, lehce 

    čistitelné úpravě. 

8. Minimálně 0,5 metru od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást 

komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (aby nebyla tvořena překážka 

pro pluhování). 

9. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku 

    na úhradu od Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 

10. Dle znění § 12, odst. 6, Vyhlášky č. 104/97 Sb. „vlastník komunikačního připojení zajišťuje 

    řádnou údržbu celého připojení“, je jeho investorem a stavba zůstává v jeho majetku. 

11. Po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (SÚS Pk, MS 

    Litomyšl – 461 615 195) vyzván k jeho kontrole. 

12. Případná částečná uzavírka silnice III/36810 pro provedení stavebních prací bude povolena 

    rozhodnutím  příslušného silničního správního úřadu – MěÚ  Moravská Třebová, odbor 

    dopravy. 

 (Příloha F.17.) 

Upravená trasa cesty se nenapojuje na silnici III/36810 

 

 

MěÚ Moravská Třebová, odbor životního prostředí, ze dne 13.3.2017 

Koordinované závazné stanovisko : 

1.  Ochrana přírody a krajiny – bez připomínek 

2.  Ochrana ovzduší – bez připomínek 

3.  Ochrana lesa – podmínky : 

- Před započetím prací je žadatel povinen zajistit si souhlas všech vlastníků pozemků určených 

  k plnění funkcí lesa (PUPFL), v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována (parcely č.   

 1075 a 1004 v k. ú. Radišov a parcely č. 3416 a 3289/16 v k. ú. Rychnov na Moravě) a případné   

  jimi stanovené podmínky dodržet. 

- Při provádění stavby bude postupováno dle projektové dokumentace a stavebník bude  

  dodržovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb.,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů    

  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích), zejména ustan. § 13 zákona o lesích. 

- Na PUPFL nesmí být ukládány žádné stavební materiály. 

- Během provádění stavby nesmí na PUPFL dojít k poškození stromů ani jejich kořenových  

  systémů. 

- Žadatel (investor) bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení § 22 zákona 

  o lesích, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu  

  způsobit stromy rostoucí na dotčených lesních pozemcích. 

4.  Ochrana zemědělského půdního fondu – nejsou záměrem dotčeny 
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5.   Ochrana vod – podmínky : 

- Trasa plánované lesní cesty vede přes dva vodní toky: ID 10192817 - bezejmenný a ID   

  10189081 - Radišovský potok. V těchto případech se jedná o stavbu, která podléhá souhlasu  

  vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých   

  zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), protože je    

  projektována na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku nebo s takovým  

  pozemkem sousedí a může ovlivnit vodní poměry. 

- Žadatel bude respektovat případné podmínky, které budou v souhlasu stanoveny. Souhlas bude 

  vydán rozhodnutím v samostatném správním řízení. 

- Součástí projektové dokumentace bude vodohospodářský výpočet vycházející z údajů o  

  průtocích vody ve vodních tocích (Qm-denní, Qn-leté), odůvodňující stanovené rozměry    

  propustků přes vodní toky! Výpočet by měl být vypracován podle ČSN 73 6201. 

6.   Památková péče – bez připomínek 

(Příloha F.18.) 
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B.  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

B.1. Přehledná situace     1 : 10 000 

B.2. Koordinační výkres - neobsahuje 

B.3. Geodetický koordinační výkres – neobsahuje 

B.4. Bilance zemních prací 

B.5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

B.6. Bezbariérové užívání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Polní cesta C6 v k.ú. Radišov“-úprava 
 

 

Zakázka číslo 066 32/16    

  

 

 

B.4. Bilance zemních prací  

Výsledky bilance zemních prací 

Ohumusování a osetí          141,0 m³ 

Výkopy zemina       2 953,2 m³  
 

Přebytečné výkopy odvoz     2 708,8 m³ 

 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace od-

padů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam. 

(např. Skládka Březinka). 

 

 

B.5.   Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

 

B.6.   Bezbariérové užívání 

B.6.1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B.6.2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 

zrakovým postižením. 

 

B.6.3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 

sluchovým postižením. 

 

B.6.4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení  

Ve stavbě nejsou taková využita. 
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C. STAVEBNÍ ČÁST  

 

C.1.  Objekty pozemních komunikací 

C.1.1. Technická zpráva 

C.1.2. Výkresy 

C. 1.2.1.   Podrobná situace stavby  SO–101  1 : 1 000 

C. 1.2.2. Podélný profil SO–101 KM 0,079 – 1,296  1 : 1000/100 

C. 1.2.3. Příčné řezy SO–101 1 : 100 

C. 1.2.4.  Vzorové příčné řezy  SO–101 1 : 50 

C. 1.2.5.  Vzorový příčný řez v místě křížení s podzemním vedením Cetin 1 : 50 

C. 1.2.6.  Trubní propustek DN 400/5,0 m v km 0,576  1 : 50 

C. 1.2.7.  Rámový propustek 1,5 x 1,0 m v km 0,729  1 : 100 

C. 1.2.8.  Trubní propustek DN 800/10,0 m v km 0,845  1 : 50 

C. 1.2.9.  Tabulka kubatur 

C. 1.2.10.  Tabulka kubatur 
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C.1.1.a Identifikační údaje objektu 

 

 

SO-101 – Polní cesta C6,  KM 0,079 – 1,296, k.ú. Radišov 

 

Technické parametry: 

 

KM 0,079 – 1,296 : 

Katalogový list PN: 5 - 2 

Kategorie :  P 4,0/30 

Třída dopravního zatížení: V 

Délka cesty : 1217 m 

Šířka cesty :  vozovka 3,5 m + 2 x 0,25 m hutněné krajnice  

Příčný sklon : 3 % - jednostranný 

Konstrukce cesty: nátěr dvouvrstvý N DV 

   penetrační makadam hrubý PHM, 100 mm 

   vibrovaný štěrk VŠ, 200 mm (míra zhutnění 110 MPa) 

   štěrkodrť ŠD (0 – 63), 200 mm (míra zhutnění 60 Mpa) 

   upravená pláň se zhutněním 30 MPa  

   stabilizované podloží vápněním 15,9 kg/m
2
 v tl. 30 cm + 26,5 kg/m

2
  

v tl. 50 cm 

Návrhová rychlost: 30 km/h  

Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 

   odvodnění pláně drenáží PVC Flexibil DN 100,  

   příkopem 

Výhybny:   2 x  

Křížení s ing. sítí: 1 x nadzemní vedení VN,   

 

 

Popis provádění  

 

Po vytyčení osy cesty, hranice parcel a podzemních vedení bude provedeno odtěžení pod-

kladních vrstev původních konstrukcí do úrovně navržené nivelety pláně.  Poté bude provedena 

úprava pláně do požadovaného sklonu. Po položení drenáže bude pláň upravena vápněním. Tak-

to upravená pláň bude zhutněna na 30 MPa. 

Následně bude proveden násyp a zhutnění konstrukčních vrstev komunikace.  

 

Začátek úpravy je v KM 0,079 v místě napojení na upravený sjezd silnice III/36810 stavbou 

dálnice D35.  

 

V KM 0,079 – 0,440 je navrženo podélné odvodnění pláně drenáží Flexibil DN 100. Drenáž 

bude vyústěna do navrženého podélného příkopu. 

V KM 0,195 – 0,225 je navržena levostranná výhybna. 

V KM 0,330 – dochází ke křížení s nadzemním vedením VN. 

V KM 0,567 – 0,695 je navržen na vodním toku ID 10192817 zához z lomového kamene o 

velikosti zrna 40 kg. 

V KM 0,440 – 0,576 je navrženo podélné odvodnění levostranným příkopem v délce 136 m. 

Příkop je vyústěn v KM 0,576 nově navrženým trubním propustkem DN 400/5,0 m do stávající-

ho vodního toku. 
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V KM 0,576 – 1,296 je navrženo podélné odvodnění pláně drenáží Flexibil DN 100. Drenáž 

je vyústěna do předpolí trubních propustků v KM 0,729 a 0,845. 

V KM 0,675 – 0,683 je navržen levostranný sjezd na pozemky. 

V KM 0,68476 – 0,70050 je navrženo rozšíření v oblouku VB 5 o 0,25 m. 

V KM 0,70487 – 0,74488 je navrženo rozšíření v oblouku VB 6 o 0,5 m. 

V KM 0,729 na stávajícím vodním toku je navržen nový rámový propustek 1,5 x 1,0 m. Záro-

veň je navrženo odstranění stávajícího trubního propustku DN 400/10,0m. 

V KM 0,769 – 0,777 je navržen oboustranný sjezd na pozemky. 

V KM 0,83098 – 0,86195 je navrženo rozšíření v oblouku VB 7 o 1,0 m. 

V KM 0,845 na stávajícím vodním toku je navržen nový trubní propustek DN 800/10,0 m. 

Zároveň je navrženo odstranění stávajícího trubního propustku DN 400/10,0m. 

V KM 0,849 – 0,859 je navržen oboustranný sjezd na pozemky. 

V KM 0,936 – 0,966 je navržena levostranná výhybna. 

V KM 1,182 – 1,190 je navržen levostranný sjezd na pozemky. 

 

Konec úpravy je v KM 1,296 napojením na stávající zpevněnou polní cestu. 

 

Konstrukce výhyben a sjezdů jsou totožné s konstrukcí polní cesty. Výhybny umožní zároveň 

sjezd na pozemky. 
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C.1.1.c Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 

Provedeným geologickým průzkumem byly v trase polní cesty v k.ú. Radišov zjištěny jedno-

duché geologické i hydrogeologické poměry, pro výstavbu cest vhodné. 

 

„Stávající recentní navážku hlinitopísčitého kameniva GFY by bylo možné ponechat na místě 

jako vylepšení pláně a skrýt jen polohy hlinitého kameniva GMZ v okolí sondy V8. V původní 

pláni leží pevné prachové jíly CI, střídané v posledních 150 m cesty se sondou V9 pevnými jíly 

CH. V obou případech jde o zeminy nebezpečně namrzavé s difuzním vodním režimem, který se 

ovšem ve vlhkých obdobích roku v uvedeném závěru cesty mění na pendulární. 

Výše citované předpisy hodnotí jíly CI i CH jako nevhodné podloží komunikací typu PIII 

s nutností úpravy, kterou se v tomto případně rozumí vápnění, nejlépe s obsahem vápna 3% a 

s mocností vápněné vrstvy 0,3 m, v závěru cesty 0,5 m.Za současného stavu leze jílům CH-CI 

přiznat hodnoty poměru únosnosti CBR = 4 až 6% a modulu přetvárnosti Edef2 = 15 až 20 MPa, 

hlinitopísčité kamenivo GFY mám parametry CBR = 30% a Edef2 = 60 MPa. 

 

Zpráva kompletního geologického průzkumu je součástí projektové dokumentace. 

 

C.1.1.d Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Oba stavební objekty navazují na sebe a na místní komunikaci v obci. 

 

C.1.1.e Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy se nevyskytují. 

 

C.1.1.f Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komu-

nikace 

 

SO-101 – Polní cesta C6,  KM 0,079 – 1,296, k.ú. Radišov 

Cesta bude odvodněna podélným a příčným sklonem konstrukce cesty. Pláň bude odvodněna 

podélnou drenáží PVC Flexibil DN 100, která bude zaústěna do opevnění předpolí trubních 

propustků na stávajících vodních tocích a dále podélným příkopem, který bude vyústěn do 

stávajícího vodního toku. 

 

C.1.1.g Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro pro-

vozní informace a dopravní telematiku 

Není požadováno.
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C.1.1.h Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Nejsou. Realizace výstavby bude účelné směřovat do suché a teplejší části roku (dostatečně 

vyschlý půdní horizont po období tání).  

V případě provádění výstavby v období s výskytem srážek nebude možné dosáhnout požado-

vané únosnosti konstrukčních vrstev. Stavební mechanizace bude mít problém se na stavbě po-

hybovat. Stavba bude vyžadovat pro svoje dokončení zvláštní opatření, která s sebou ponesou 

významné vícenáklady. 

 

C.1.1.i Vazba na případné technologické vybavení 

Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané 

mechanizační prostředky. 

 

C.1.1.j Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících di-

menzí a průřezů 

Vzhledem k charakteru stavby a dodržením příslušné ČSN 73 61 09 a TP č.j. 43385/2011 by-

ly konstrukce odvozeny z katalogu vozovek polních cest (TP – Změna č. 2.) 

 

C.1.1.k Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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C.1.2. Výkresy 

 

C. 1.2.1.   Podrobná situace stavby  SO–101  1 : 1 000 

C. 1.2.2. Podélný profil SO–101 KM 0,079 – 1,296  1 : 1000/100 

C. 1.2.3. Příčné řezy SO–101 1 : 100 

C. 1.2.4.  Vzorové příčné řezy  SO–101 1 : 50 

C. 1.2.5.  Vzorový příčný řez v místě křížení s podzemním vedením Cetin   1 : 50 

C. 1.2.6.  Trubní propustek DN 400/5,0 m v km 0,576  1 : 50 

C. 1.2.7.  Rámový propustek 1,5 x 1,0 m v km 0,729  1 : 100 

C. 1.2.8.  Trubní propustek DN 800/10,0 m v km 0,845  1 : 50 

C. 1.2.9.  Tabulka kubatur 

C. 1.2.10. Tabulka kubatur 

 

C.2.  Mostní objekty – neobsahuje  

C.3.  Vodohospodářské objekty – neobsahuje 

C.4.  Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 

C.5.  Objekty podzemních staveb – neobsahuje 

C.6.  Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 

C.7.  Objekty drah– neobsahuje 

C.8.  Objekty pozemních staveb– neobsahuje 

C.9.  Ostatní stavební objekty - neobsahuje 
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D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje 

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

  E.1. Technická zpráva 

  E.2. Výkresy – neobsahuje 

 

E.1.a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Lokalita se nachází v k.ú. Radišov, na pozemcích k výstavbě cestní sítě. Vlastníkem pozemků 

je Obec Staré Město, v současné době jsou využívané jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 375 - 400 m n.m. Příjezd na staveniště bude řešen po 

stávající silnici III/36810. 

 

E.1.b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 

pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel 

Obvod staveniště je dán parcelami vyčleněnými provedenými pozemkovými úpravami. 

 
Seznam parcel dotčených stavbou :  k.ú. Radišov 

SO – 101 
Parcelní  

číslo 
Druh pozemku 

Výměra 

(m
2
) 

Zábor 

(m
2
) 

LV č. Vlastník, adresa 

1099 
Ostatní plocha/ 

ostatní komunikace 
5408 4830 10001 

Obec Staré Město, č.p. 145,  

56932 Staré Město 

1086 

Vodní plocha/ 

koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 

7575 50 660 

Česká republika, Povodí Moravy s.p., 

Dřevařská 932/11, Veveří, 

 60200 Brno 

1077 
Ostatní plocha/ 

ostatní komunikace 
923 923 10001 

Obec Staré Město, č.p. 145,  

56932 Staré Město 

1069 

Vodní plocha/ 

koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 

3091 50 660 

Česká republika, Povodí Moravy s.p., 

Dřevařská 932/11, Veveří, 

 60200 Brno 

1033 
Ostatní plocha/ 

ostatní komunikace 
3311 3311 10001 

Obec Staré Město, č.p. 145,  

56932 Staré Město 

1008 
Ostatní plocha/ 

ostatní komunikace 
2258 25 10001 

Obec Staré Město, č.p. 145,  

56932 Staré Město 

 

E.1.c Zásady návrhu zařízení staveniště 

V lokalitě se nenachází žádné využitelné objekty.  
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E.1.d Návrh postupu a provádění výstavby 

Charakter stavby si nevyžaduje zvláštní návrh a postup prací. 

Projektová dokumentace ukládá níže uvedený postup prací a předpokládá jednoho zhotovitele 

stavby. 

1. Předání staveniště, vytvoření zařízení staveniště, vytyčení rozhodných bodů stavby 

(polohových a výškových), vytyčení staničení cesty dle řezů (v místě každého řezu). 

2. Dojde k odstranění současných navážek, k odstranění betonových panelů a skrývky 

humózní vrstvy půdy, další práce s tím spojené. 

3. Provedení výkopů pro vytvoření pláně cesty, odvodnění cesty dle jednotlivých řezů 

podrobné situace a podélného profilu.  

4. Úprava pláně do sklonu 3,0% dle příčných řezů, vápnění podloží. Pokládka jednotlivých 

konstrukčních vrstev v souladu s technologickými postupy 

 

 

E.1.e Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 

Takové objekty se nevyskytují. 

 

E.1.f Možné napojení na zdroje (Voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

Využití elektrického vedení, na které by mohlo být napojeno zařízení staveniště se nepředpo-

kládá. Zásobování vodou je nutno řešit jejím dovozem. Zásobování elektrickou energií bude ře-

šeno diesel agregáty. 

 

E.1.g. Možnosti s nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-

dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 

č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

 

E.1.h. Přístupy na staveniště  
Příjezd na staveniště bude řešen po stávající silnici III/36810. 

 

Příjezdová místa jsou znázorněna v příloze A.5.3.  

 

E.1.i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. 

 

E.1.j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Takové požadavky si stavba nevyžaduje. 

 

E.1.k. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Polní cesta je účelovou komunikací. 

 

E.1.l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technic-

kých požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 

státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
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zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-

cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 

zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 

platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-

pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 

zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  

- požární prevence 

 

Posouzení zda pro realizaci předmětné stavby ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 a 2 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi 

Obsah: 

 

1. Úvod 

2. Podklady pro případné zhotovení Plánu BOZP 

3. Základní údaje o stavbě 

4. Identifikace činností na staveništi 

5. Podmínky zajištění bezpečné práce 

 

1. Úvod 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně za-

jišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě za-

jišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla plat-

ná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a 

typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohro-

žující práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na stave-

ništi, bez ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem 

podílejících se na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokaza-

telně seznámeni. To však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povin-

ností daných platnou legislativou. 
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Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 

budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona 

č. 362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na zákla-

dě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět 

taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících fak-

torů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny 

do kategorie nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 

omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizo-

váno. Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele 

na všech stupních řízení. 

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 

 

                                       

 

2. Podklady pro případné vyhotovení plánu BOZP 

 

 

Projektová dokumentace stavby „Polní cesta C6 v k.ú. Radišov“: 

 

3. Základní údaje o stavbě 

 

Seznam zúčastněných stran 

 

Název stavby: „Polní cesta C6 v k.ú. Radišov“: 

 

Místo stavby: Radišov 

 

Kraj : Pardubický 

 

Oblastní inspektorát práce:  

Oblastní inspektorát pro Královéhradecký kraj a Pardubický  kraj,  se sídlem v Hradci 

Králové, Říční 1195, 501 01 HK 

 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 

po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu. V případě zpracované shora uvedené PD se celkový pláno-

vaný objem prací v přepočtu na jednu fyzickou osobu stanovuje na 390 pracovních dnů. Zada-

vatel stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací na výše uvedený Oblastní inspek-

torát. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 
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vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukon-

čení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným 

vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být 

součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 

 

Zadavatel (investor stavby):  ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  

  pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 

  Milady Horákové 373/10  

  568 02 Svitavy 

Zastoupený  Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy  

  

Projektant:  Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 

 Rokycanova 114/Iv 

 566 021 Vysoké Mýto 

  

Zastoupený  Ondřej Pavlíček  

 Zodpovědný projektant 

  +420465423691 

  pavlicek@agroprojekce.cz 

 

Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 

 

Technický dozor investora:  V době přípravy stavby není znám 

 

Koordinátor pro přípravu:  V době přípravy nestanoven 

 

Koordinátor pro realizaci:  V době přípravy nestanoven – Projektová dokumentace před-

pokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. Bu-

dou-li na stavbě působit zaměstnanci pro více než jednoho zhotovitele, koordinátor musí 

být stanoven a platí viz níže. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-

veništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při 

jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 

Zhotovitel stavby je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady po-

třebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčast-

ňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 

podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 

v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 

 

Odhadovaný počet pracovníků 

 

Cca 6 pracovníků 

 

 

mailto:pavlicek@agroprojekce.cz
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Orientační termín realizace 

Po zajištění finančních nákladů a vydání stavebního povolení. 

Předpoklad výstavby  03/ 2022 – 08/2022  

 

Pracovní doba 

Bude stanovena generálním dodavatelem 

 

 

Stručný popis stavby – rozsah staveniště 

Jedná se o novostavbu polních cest. Funkcí polní cesty je zpřístupnění pozemků.  

Při provádění této stavby nebyl stanoven souběh s jiným investičním záměrem v době zpra-

cování PD. 

 

Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné plochy 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury. 

POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plo-

chy jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajiš-

těném areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací 

s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele.   

Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací 

od znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mecha-

nizace. Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze 

staveniště včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami schvá-

lenými příslušným Dopravním inspektorátem. 

 

Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví Obce Staré Město. 

Přesné umístění bude upřesněno před realizací s generálním zhotovitelem na základě možnos-

tí investora a požadavků budoucího dodavatele. 

 

Požadavky na zajištění staveniště 

 

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 

zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním do-

davatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale 

výstražné cedulky 

 
 

Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

 

 

 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob 

včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v ne-

zastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním 
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způsobem – ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min 

těmito výstražnými tabulkami.  

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu ur-

čených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Oplocení 

zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po ukončení 

prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 

 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito infor-

macemi: 

- kopie stavebního povolení 

- kopie ohlášení stavby OIP Hradec Králové 

- Traumatologický plán 

- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 

       

 
 

Únikové cesty a seřadiště 

 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv 

cesta do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. 

Seřadiště je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 

zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 

262/2006 Sb. – zákoník práce 

 

 

 

 

4. Identifikace činností na staveništi 
 

Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 

 



„Polní cesta C6 v k.ú. Radišov“-úprava 
 

 

Zakázka číslo 066 32/16    

  

 

 

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšené-

ho ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 

 

1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 

 

Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 

 

2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení tech-

nického vybavení 

 

Jsou definovány křížením inženýrských sítí vyvolaných výstavbou cesty. Generální dodavatel 

zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. Generální zhotovitel 

stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu. Generální zho-

tovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající se provádění prací 

v ochranných pásmech energetických zařízení. 

 

3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 

dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

Dle zpracované projektové dokumentace, nebyly identifikovány žádné činnosti 

 

Práce se zvláštními rizikovými faktory 

 
Prach 

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a násled-

ném rozfoukání větrem. 

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak 

mokrým procesem. 

 

Hluk 

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném pře-

vozu materiálu.  

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče 

sluchu. 

 

Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému 

negativnímu dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních 

hodinách. Nebude-li stanoveno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 

 

Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektric-

kých, tak pneumatických. 

Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 

pomůcky. 

 

 

Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích. 

Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a dopra-

vu materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny. 
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Práce s biologickými činiteli 

Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 

 

Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 

 

Kolové bagry, čelní nakladače, traktorbagry, kompresory, nákladní automobily, čerpadla na 

vodu, čerpadla na beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 

Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 

 

Předpokládané technologické pomůcky 

 

Oplocení, přechodové lávky, zábradlí. 

Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 

 

5. Podmínky zajištění bezpečné práce 

 

Seznámení a způsobilost pracovníků 

 

1. Realizaci stavby „Polní cesty C6 v k.ú. Radišov“ smějí provádět pouze pracovníci odborně a 

zdravotně způsobilí, u kterých byla ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným 

způsobem. Bez platných zdravotních a odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se 

BOZP v realizaci nesmějí na stavbě provádět  žádné práce.  

 

2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generální-

ho dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při 

nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění 

požadovaných dokladů v plném rozsahu. 

 

3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveniš-

těm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení 

a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro pro-

váděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím ve-

dení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, trauma-

tologický plán, havarijní plán, povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a me-

chanizace, kterou budou při práci používat. 

 

4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 

seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím 

na staveništi. 

Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné 

a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 

staveništi. 

 

5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stup-

ních řízení. 

 

Vymezení povinností a koordinace na staveništi 
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V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 

dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 

z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projek-

tant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zod-

povídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených 

podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám na-

vrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet.   
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F. Doklady 

 

F.1. Zpráva k dokladové části 

F.2. Vyjádření MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou ze dne 20.9.2016 

F.3. Vyjádření Čepro Praha ze dne 20.9.2016 

F.4. Vyjádření Cetin a.s., Praha ze dne 20.9.2016 

F.5. Vyjádření VHOS Moravská Třebová ze dne 23.9.2016 

F.6. Vyjádření RWE Distribuce ze dne 20.9.2016 

F.7. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.11.2017 

F.8. Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 23.11.2017 

F.9.  Vyjádření MO AHNM Pardubice ze dne  6.10.2016 

F.10.  Vyjádření Regionální muzeum v Litomyšli ze dne 18.1.2017 

F.11. Vyjádření Obec Staré Město ze dne 30.9.2016 

F.12.  Vyjádření SPÚ - Oddělení správy vodohospodářských děl Praha ze dne 10.10.2016 

F.13.  Vyjádření Cetin – stanovení podmínek ochrany SEK  ze dne 3.1.2017 

F.14.  Vyjádření ČEZ Distribuce – souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu  

 ze dne 6.1.2017 

F.15.  Vyjádření Policie ČR dopravní inspektorát Svitavy ze dne 9.1.2017 

F.16.  Vyjádření HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy ze dne 8.2.2017 

F.17.  Vyjádření SÚS Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl ze dne 17.2.2017 

F.18.  Vyjádření MěÚ Moravská Třebová, odbor životního prostředí ze dne 13.3.2017 
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F.1.   Zpráva k dokladové části  

 

V dokladové části jsou doložena vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které 

jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány.  

Vyjádření obdržená po termínu odevzdání projektu budou ihned po obdržení zaslána na adre-

su investora. 

Veškerá vyjádření byla před odevzdáním telefonicky urgována. 

 

Stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení VN. Ochranné pásmo nadzemního 

vedení VN je stanoveno na 10,0 m kolmo na obě strany od vedení.  

Stavba zasahuje do ochranného pásma lesních pozemků KN 1075, KN 1004 (k.ú. Radišov) a 

KN 3416 (k.ú. Rychnov na Moravě). Ochranné pásmo lesních pozemků je stanoveno na 50 m od 

hranice lesního pozemku. 

 

 

V případě obnažení neznámé sítě v PD, bude rozhodnuto o způsobu křížení. 

 

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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         G.  NÁKLADOVÁ  ČÁST 
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            I.  GEOLOGICKÝ  PRŮZKUM  
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PŘÍČNÉ ŘEZY   SO – 101 

1 : 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PŘÍLOHA č. C.1.2.3. 
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 J.  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
      


