UID: spuess8c152447
C.j. objednatele: SPU 197465/2023
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA PROVEDENI
AUTORSKEHO DOZORU

€. 510-2023-514203
(dale jen ,,smlouva®)

Uzavfena dle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

CL 1
Smluvni strany

1. Objednatel:
Ceska republika - Statni pozemkovy urad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Kralovéhradecky kraj
Adresa: Kydlinovska 245, 503 01 Hradec Kralové
Pobocka Nachod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Nachod

zastoupeny: Ing. Stépan Melichar, vedouci Pobogky Nachod

ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Stépan Melichar, vedouci Pobogky
Nachod

v technickych zalezitostech opravnén jednat: Vaclav Vitek a Ing. Jana Hynkova

Tel.: +420 725 002 570

E-mail: nachod.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen jako ,objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Jméno: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Sidlo: Hemy 914, Krasno nad Becvou,
757 01 Valasské Mezifici

Zapis v obchodnim (zivnostenském) rejstiiku: Ano

Zastoupen ve vécech smluvnich: Ivan Tomek, jednatel spole€nosti

Zastoupen ve vécech technickych: XXXXXXXXX

Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uétu: 260625808/0300

ICO / DIC: 64088545/CZ64088545 je platcem DPH

Tel / Fax: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID DS: yt629uy

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil C
vlozka 13838.

(dale jen jako ,zhotovitel“)



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

CLII
Predmét dila
Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v €l. Il. odst. 2.3 této smlouvy, nad
jejimz provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni zajistit autorsky dozor nad
souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci.

Pfedmétem dila je vykon autorského dozoru pfi realizaci staveb uvedenych v €l.11. odst.
2.3, a to v rozsahu uvedeném v ElLIlIl Specifikace dila. Dilo je realizovano na zakladé
vysledku vybérového Fizeni podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen “ZZVZ").

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele autorsky dozor pfi realizaci stavby:

Nazev stavby: Projektova dokumentace pro polni cestu v k.u. Brzice
Misto stavby: k.u. Brzice

Popis stavby: Jedna se o polni cestu PC7. P.p.¢ 2138, vlastnik Obec Brzice, délka hlavni
polni cesty 2 192 m. Navrhova kategorie P 5/30, s asfaltovym krytem, Sitka jizdniho
pruhu 4,0 m + 2 x 0,5 m nezpevnéné krajnice.

Stavajici pomistni zpevnéna polni cesta navazujici na mistni komunikaci a vedouci na
hranici s k.u. Bélun. Cesta je navrzena k rekonstrukci s asfaltovym povrchem
a s jednostrannym ozelenénim. V soubéhu trasy cesty s vrchnim vedenim VN bude
ozelenéni ve formé kefl. K ozelenéni budou pouzity sazenice dle pfirodniho stanovisté.
Soucast polni cesty budou sjezdy na pozemky a vyhybna.

(dale jen ,stavba®) y
CL. III

Specifikace dila

Vykonem autorského dozoru se zabezpeluje dodrzovani zakladnich parametri dila
v souladu se stavebnim povolenim (pokud je realizace stavby vazana na jeho vydani),
s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem, podminkami smlouvy, doplriky
a zménami projektové dokumentace, které budou schvaleny objednatelem a dodate¢né
ovéfeny stavebnim ufadem, pokud je takového schvaleni tfeba.
Zhotovitel se zavazuje, ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, bude vykonavat
autorsky dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v &l. Il. odst. 2.3 této
smlouvy s ovéfenou projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,plnéni“), a to
zejmeéna v rozsahu nize specifikovanych &innosti:
ucastni se protokolarniho pfedani stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v ¢&l. 1l
odst. 2.3 této smlouvy, pfiCemz kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé predani
stavenisté odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovana projektova
dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve stavebnim
fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sleduje a kontroluje postup vystavby ve vztahu
k této dokumentaci,
sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
uCastni se bezodkladné na vyzvu objednatele €i zhotovitele stavby kontrolnich dnu,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkam,
podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracuje pfi odstranovani dusledkd nedostatkd, zjiSténych v této
dokumentaci,



3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

5.1

0)
P)
Q)

podava vyjadieni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobkd a vykonu oproti projektove
dokumentaci,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,

na zadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrha zhotovitele
stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,

Ucastni se vybranych kontrolnich dnd v minimalnim rozsahu stanovenym ve vydaném
stavebnim povoleni,

spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpe&nosti prace) pfi operativnim feSeni probléma vzniklych na
stavbé,

sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urCeny ve vydaném stavebnim
povoleni a ve stanoviscich dotéenych ucastnikG vystavby, ktera jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna,

sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

aktivné se zucastni prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v Cl. Il. odst. 2.3 této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjiSténych pfi prebirani
stavby objednatelem, pfiemz aktivni ucasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
0 nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

aktivné se ucastni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,
odsouhlaseni dokumentace skutecného provedeni stavby,

po dokoné&eni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Datum a €as vykonu autorského dozoru na stavbé zaznamenava zhotovitel do stavebniho
deniku.

Soucasti vykonu autorského dozoru je provadéni nezbytnych drobnych uprav v projektové
dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

Soucasti autorského dozoru neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpusobem méni projektem navrhované fedeni, pfipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specialnim ufadem a které mohou byt vyvolany riznymi vlivy, napt.
podrobné&jdim poznanim pfirodnich podminek, zménou pfedpokladaného postupu
a sledu praci na stavbé, a fada dalSich vlivi a zmén, v&etné zakonnych predpis(.

V pfipadé potfeby zpracuje zhotovitel dodateéné informace v ramci vybérového Fizeni
vefejné zakazky na realizaci stavby: ,Zpracovani projektové dokumentace pro realizaci
spoleénych zafizeni — okres Nachod 2023“ — Cast 3: Projektova dokumentace pro polni
cestu v k.u. Brzice, dle projektové dokumentace.

CLIV

Doba pinéni
Zhotovitel bude provadét €innosti podle ¢l. lll. této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy
do vydani kolaudacniho souhlasu na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad
a nedodeélku zjisténych pfi pfedani stavby nebo pfi jeji kolaudaci.
CLV

Predani a prevzeti plnéni

Mistem poskytovani plnéni bude pfedevSim misto stavby specifikované v €l. Il odst. 2.3
této smlouvy a pfipadné sidlo objednatele &i zhotovitele dle urCeni objednatele.



6.1

6.2

7.1

Pisemnosti souvisejici s pInénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany
dle dohody, jinak v sidle objednatele.

CL VI

Prava a povinnosti

Povinnosti objednatele:

a) Pfizvat zhotovitele ke vSem rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této

smlouvy, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se
zhotovitel nezucastnil.

b) Zabezpecit provedeni praci a ¢innosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro

nezastupitelnost objednatele.

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pro

poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani pinéni.

d) Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je pInéni poskytovano zhotovitelem fadné

a)
b)

c)

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi predpisy.

Povinnosti zhotovitele:

Zabezpecovat Cinnosti, které jsou pfredmétem této smlouvy, s nalezitou péci, odbornosti
a v souladu se zajmy objednatele.

DodrZzovat v8eobecné zavazné predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadfeni organ( statni spravy.

Upozornit pisemné a bez zbyte¢ného odkladu objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze objednatel i pfes
upozornéni zhotovitele na spinéni pokynl trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, ze zhotovitel nesplni shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, ktera mu timto jednanim vznikla.

Pravidelné informovat objednatele o v3ech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle této
smiouvy.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani pInéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynl objednatele.

Zhotovitel je povinen plnit Dilo vyhradné svymi povéfenymi zaméstnanci s dostateCnou
kvalifikaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné pfevzal pro uc€ely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakonenim
plnéni dle této smlouvy predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu vesSkeré takove véci,
které pfi poskytovani dila nezpracoval.

Ugastnit se kontrolnich dna stavby.

Spolupracovat pfi zadavacim fizeni na realizaci stavby.

CL VII
Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vySi nejméné 19 360 K&. Zhotovitel se
zavazuije, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod &astku uvedenou v pfedchozi véteé.

CL VIII

Cena predmeétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vySi 16 000,00 K&
bez DPH (slovy: Sestnact tisic korun Ceskych.). VySe ceny byla stanovena dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 20. 4. 2023. Tato cena je konecna,



8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6
8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

nejvyse pfipustna a nepiekrocitelna. V cené jsou zahrnuty veskeré naklady poskytovatele
souvisejici s komplexnim zajisténim celého pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel je platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpist platnych v dobé uctovani.
VySi celkové ceny dila je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH.

Cena véetné DPH

Cena bez DPH (K¢) DPH (K¢) (K&)

Vykon autorského dozoru

Polni cesta PC7 + vysadba | 16 000 ] 3360 ] 19 360

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho pfedmétu
dila (v€etné hovorného, cestovného atd.).

Obé smluvni strany se dohodly, zZe cena za ¢innosti provadéné zhotovitelem uvedené

v €. lll. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukon&eni jeho €innosti.
Faktura bude vystavena po vydani kolauda¢niho souhlasu a po odstranéni vSech vad

a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby, popfipadé pfi jeji kolaudaci.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli pfedlozena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi splfiovat
predepsané nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist. Udaje na faktufe musi byt spravné, upiné,
prikazné a srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribézné chronologicky vedeny
zpusobem zarucujicim jejich trvanlivost. Nalezitosti faktury — dafiového dokladu stanovi §
28 odst. 2 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Na fakture pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU, Pobo¢ka Nachod, Palachova 1303,
547 01 Nachod

Splatnost faktury bude 30 dnli ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zdkonem a smlouvou stanovené nalezZitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s uhradou.

CL IX

Smluvni pokuty a sankce

Pro pfipad nedodrzeni IhGty splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté 0,15 % z dluzné &astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni,
ledaZe objednatel neni za prodleni odpovédny. Toto pravo zhotoviteli nepfislusi, pokud
fadné nesplnil zakonné a smluvni povinnosti.

PFi nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysSi 5 000 K¢, za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté neruSi pravo objednatele na nahradu
Skody v plném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele. Povinnost
uhradit smluvni pokutu maze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Zadna ze smluvnich stran nemé povinnost nahradit $kodu zpisobenou porugenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obCanského zakoniku.




10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

CL X

Odstoupeni od smlouvy a ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z davodu na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pFedpisy nebo touto smilouvou.
Objednatel vSak nejprve na tento rozpor zhotovitele pisemné (elektronicky) upozorni
a poskytne mu Ihitu ke zjednani napravy; teprve jejim marnym uplynutim pak je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé podstatného porudeni smlouvy zhotovitelem je
v8ak objednatel opravnén od smlouvy odstoupit okamzité.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena &astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za
PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel prohlasuje, ze do
30 dnl po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni
strané, zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoc&tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna
k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni v pfipadé, ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpocétu snizené mnozstvi finanénich prostfedkd oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapoc€etim poskytovani pinéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2031.

Ve vztahu k plnéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi
dorucenou zhotoviteli. Vypovédni doba ¢&ini jeden (1) mésic a pocne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd doruéena zhotoviteli.

Smlouva maze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Ukonc¢enim smluvniho zavazkového vztahu zanikaji i u€inky plné moci, pokud byla
objednatelem vydana.

CL XI

Ostatni ujednani

Smluvni strany souhlasi, ze jejich veSkera komunikace muze byt vedena prostfednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost &i neuplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli bez
zbyteéného odkladu poté, co mu byl e-mail dorucen. V pfipadé, Ze se tak nestane, nemize
vuci odesilateli namitat, Ze nebyl seznamen se skutenym obsahem zpravy.

11.2 Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné i neucinné, nedotyka se to ostatnich

ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaji platna a acinna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neudinné novym ustanovenim
platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich piedpist Ceské republiky.

11.3 Smluvni strany jsou si plné védomy =zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona

€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uverejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné v8ech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv Objednatel. Zhotovitel dale vyslovné prohlaSuje
a bere na védomi, ze tato smlouva nepfedstavuje jeho obchodni tajemstvi ani neobsahuje
jeho duvérné informace a souhlasi s tim, aby tato smlouva, véetné veSkerych zmén a
dodatku, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru smiuv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uvefejnéni

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V prabéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky ¢innosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy (zhotovovani pfedmétu dila apod.)
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11.6

11.8

11.9

11.1

11.1

11.1

i po ukonc€eni smlouvy (i po jeho pfedani objednateli), zachovavat mi¢enlivost o vSech
skute¢nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost miéenlivosti se vztahuje i zaméstnance zhotovitele a na
v8echny dalsi osoby, které zhotovitel k plnéni pfedmétu smlouvy zmocnil.

V pfipadech, kdy zhotovitel v souvislosti s pInénim smlouvy zpracovava osobni Udaje, se
timto zavazuje, ze k témto osobnim Udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem ¢&.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich Udajl a nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (,GDPR"). SPU jako spravce osobnich udaju dle zakona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udaju, Ze jeho udaje uvedené
v této smlouve zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartac¢ni lhaty ve
smyslu § 2 pism. s) zakona &. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
neékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢astec¢né nebo Upiné
znemozni pInéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyteéného odkladu informovat a spolecné podniknout kroky k jejich pfekonani. NespInéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruseni smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi o€islovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

OVeskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stan.

1Ukonc€enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu
vlastnického prava, narok( z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a narokll ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
miCenlivosti, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

20bé smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, Zze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Priloha ¢.1 — PIna moc ze dne podpisu smlouvy

Na dikaz shora uvedeného pfipojuji smluvni strany své podpisy.

V Néachodé dne 18. 5. 2023 Ve Valasském Mezifi¢i dne 18. 5. 2023
(objednatel) (zhotovitel)
Ing. St&pan Melichar Ivan Tomek
vedouci Pobocky Nachod jednatel spole€nosti
Statni pozemkovy urad 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.



Priloha ¢. 1

STATNi POZEMKOVY URAD ) ) )
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov, ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

PLNA MOC

Ceska republika — Statni pozemkovy Grad, 130 00 Praha 3, Husinecka 1024/11a
Krajsky pozemkovy Urad pro Kralovéhradecky kraj, Pobocka Nachod
ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Nachod
Zastoupeny: Ing. Stépanem Melicharem, vedoucim Pobogky Nachod

zZzmo cnuje (povéruje)

spolecnost: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

se sidlem: Hemy 914, Krasno nad Beévou, 757 01 Valasské Mezifici
ICO: 64088545

Zastoupena: Ivanem Tomkem, jednatelem spoleénosti

k zastupovani CR — Statniho pozemkového Gfadu ve véci zajistovani autorského dozoru
projektanta dle smlouvy o dilo, mezi Statnim pozemkovym ufadem jako objednatelem a
spole¢nosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu ¢&l. Il a ¢l. Il této
smlouvy.

V ramci této plné moci je zmocnénec opravnén:

a) ucastnit se pfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v €l. Il. odst.
2 této smlouvy, pfiCemz kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé pfedani stavenisté
odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace,

b) dohlizet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve
stavebnim Fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sledovat a kontrolovat postup
vystavby ve vztahu k dokumentaci,

c) sledovat postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby

d) ucastnit se bezodkladné na vyzvu objednatele i zhotovitele stavby kontrolnich dnda,
zasadnich zkousek a méfeni a vydavat stanoviska k jejich vysledkim,

e) podavat nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracovat pfi odstrafiovani disledkd nedostatkd, zjiSténych v této

dokumentaci,

f) podavat vyjadieni k poZzadavkim na vétSi mnozstvi vyrobku a vykonu oproti projektové
dokumentaci

g) navrhovat zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

h) posuzovat navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,



i) na zadost objednatele provadét posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrhl zhotovitele
stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v priibéhu realizace dila,

j) ucastnit se vybranych kontrolnich dni v minimalnim rozsahu stanovenym ve stavebnim
povoleni

k) spolupracovat s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim feSeni problému vzniklych na
stavbé,

l) sledovat dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urCeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych ucastnikl vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena
jako zavazna,

m) sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenavat do stavebniho deniku,

n) aktivné se zuc€astnit prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v Cl. Il. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjisténych pfi pfebirani stavby
objednatelem, pfiemz aktivni uc€asti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

0) aktivné se u€astnit kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolauda&nich zavad,

p) odsouhlasovat dokumentaci skute€ného provedeni stavby,

q) po dokonceni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Tato plnd moc je platna ode dne jejiho udéleni a konCi splnénim pfedmétu vySe uvedené
smlouvy o dilo; je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva jsou zalozeny u zmochnitele.

V Nachodé dne: 18. 5. 2023

Ing. St&pan Melichar
vedouci PobocCky Nachod

Statni pozemkovy ufad

Plnou moc pfijima: ...l
Ivan Tomek

jednatel spole¢nosti
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.



