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1 Popis území stavby 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Stavba řeší návrh rekonstrukce polní cesty v Kladrubech nad Labem. Stávající plochy jsou 

využívány především pro zemědělskou techniku. Nové funkční plochy budou mít stávající 

využití. Plochy jsou navrženy s ohledem na zabezpečení bezpečnosti a plynulosti pohybu a 

provozu jejích účastníků.  

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Pro stavbu byl proveden geologický průzkum společností Agrogeologie s.r.o. Průzkum je 

samostatnou přílohou dokumentace.  

1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

1) Dopravní průzkum:  

Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pořizovat 

2) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum:  

Byl pořízen geologický průzkum Tomášem Vranou – Agrogeologie s.r.o.   

3) Diagnostický průzkum konstrukcí:  

Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pořizovat. 

4) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

v recipientech: 

Nebylo nutné pořizovat. 

5) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty 

vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): 

Nebylo nutné pořizovat. 

6) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo 

je v památkové zóně:  

Stavba se nenachází kulturní nebo památkové zóně.  

1.5 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, které jsou informativně 

zakresleny do přílohy C.3 „Koordinační situační výkres“ na základě údajů od jejich správců: 

- metalické sdělovací vedení, podzemní - CETIN a.s. 

- optické sdělovací vedení, podzemní - CETIN a.s. 

Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v 

ochranných pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců 

dle vyjádření. 
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Zákres inženýrských sítí je proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich 

vytyčení. Před zahájením zemních prací budou všechny inženýrské sítě v ploše staveniště 

vytyčeny jejich správci! Při stavbě se budou dodržovat podmínky správců těchto sítí. Veškeré 

podmínky jsou uvedeny v příloze E.1 této projektové dokumentace (dále jen PD). 

1.5.1 Podmínky pro zásah 

Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba 

dbát všech zásad BOZP. 

Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být požíváno mechanizačních 

prostředků na zemní práce ani jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší 

opatrnosti: 

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po 

obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 

nad 1 kV do 35 kV……………………………. 7 m 

nad 35 kV do 110 kV………………………... 12 m  

nad 110 kV do 220 kV………………………. 15 m 

nad 220 kV do 440 kV ……………………… 20 m 

nad 440 kV …………………………………... 30 m 

Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba dodržovat 

minimální vzdálenosti od živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 

– Obsluha a práce na elektrických zařízeních, hlavně při hloubení. 

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v blízkosti 

elektrického zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k 

nekrytým živým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než: 

 elektrické zařízení do 1 kV ………………………....ne blíže než 1 m 

 elektrické zařízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m 

 elektrické zařízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m 

 

Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního 

kabelu ve vzdálenosti: 

do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky..1 m  

nad 110 kV ….. ………………………………………………...…………3 m 

Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či 

obezdění objektu. 

Ochranné pásmo plynárenského zařízení se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností 

od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho 

spolehlivého provozu.  

u plynovodů a přípojek 

nad průměr 500 mm…………………12 m 

od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m 
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do průměru 200 mm včetně………….4 m 

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce  

.……………………………………………....….1 m 

u technologických objektů……………….…...4 m 

u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován volný 

pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu 

Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, 

která energetický zákon v příloze odstupňována podle povahy a velkosti zařízení v rozmezí 10 

až 300m. 

Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla a jeho šířka je vymezena svislými rovinami 

vedenými po obou stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu 

zařízení a činí 2,5 m.  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany  

nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obě strany 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 

hodnoty stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a 

příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody 

a kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 

6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

1.5.2 Způsob ochrany nebo úprav 

Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení speciální ochrany, nebo úpravy dotčených 

ochranných pásem inženýrských sítí. V případě potřeby je ale třeba uložit kabely do chrániček.  

1.5.3 Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Při provádění zemních prací budou vytýčené kabely dle potřeby zajištěny. Organizace je 

povinna upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a 

nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy 

vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.) 

Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6109 – Projektování polních cest a další příslušné 

ČSN. 

1.6 Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.  

Daná lokalita není součástí záplavového území. 

1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 

Navržená polní cesta vylepšuje odtokové poměry úpravou a pročištěním stávajícího příkopu.  

1.8 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby je nutné provést vybourání stávajících konstrukcí zpevněných ploch.   

Dojde k pokácení tří vzrostlých stromu, které se nachází v korytě pročišťovaného příkopu. 
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Ostatní dřeviny budou zachovány a stavební práce budou prováděny s ohledem na jejich 

kořenový systém.  

1.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci realizace stavby nebude dotčen žádný pozemek s ochranou zemědělského půdního 

fondu (ZPF) nebo pozemku určeného k plnění funkce lesa (PUPFL). 

1.10 Územně technické podmínky, zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

1) Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Navržená stavba bude přístupná ze silnice III/32710 

2) Napojení na technickou infrastrukturu: 

Nejsou realizovány žádné objekty ani konstrukce, které vyžadují napojení na technickou 

infrastrukturu. Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí budou výškově upraveny s novou 

konstrukcí polní cesty. 

3) Bezbariérový přístup: 

Není řešeno, stavba není určena pro pěší provoz. 

1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nepředpokládají se související investice.  

1.12 Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

▪ Dotčené pozemky: 

1060 – pozemek ve vlastnictví obce Kladruby nad Labem  

1068 – pozemek ve vlastnictví Pardubického kraje 

555/1 – pozemek ve vlastnictví obce Kladruby nad Labem 

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
pásmo nebo bezpečnostní pásmo  

Na žádném z pozemků nevznikne důsledkem stavby nové ochranné pásmo 

1.14 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Pro stavbu nejsou stanoveny.  

1.15 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Polní cesta je navržena tak, aby plynule navazovala na stávající stav. Pro stavbu tohoto 

charakteru není třeba řešit napojení na technickou infrastrukturu.  

2 Celkový popis stavby 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty.   

2.1.2 Účel užívání stavby 
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Nově navržené zpevněné plochy jsou navrženy pro stávající užití. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

2.1.4 Informace i vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem  

Při zpracování PD nebyly známi. 

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí dokladové části této PD, konkrétně v příloze E.1.  

2.1.6  Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

➢ Objekty pozemních komunikací:    

Výkresy a zprávy k těmto objektům budou součástí přílohy D.1.1 této PD. 

- SO 101 Polní cesta 

Návrh je proveden na základě konzultací se zástupci investora a obce Kladruby nad Labem.  

Jedná se o rekonstrukci polní cesty C4, pročištění levostranného svodného příkopu a vybudování 

pravostranného příkopu. V celé délce úseku bude provedeno odstranění stávajících povrchů vozovky.  

Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 403 m je navržen v kategorii P 3,5/20 se štěrkovým 

krytem. Příčný sklon je navržen jednostranný. Odvodnění PC je řešeno stávajícím svodným příkopem, který 

je zaústěn do silničního příkopu na začátku cesty. Bude vybudován nový pravostranný příkop, zaústěný do 

silničního příkopu na začátku trasy. Součástí je vybudování propustků pod sjezdy z polní cesty.  

Pro povrch komunikace bude použitý štěrkový kryt z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl. 0,18 m. Ložná vrstva bude ze štěrkodrti ŠDB tl. 0,20 m. 

2.1.7 Ochrana stavby dle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

2.1.8 Bilance stavby 

Stavba nebude po svém dokončení vyžadovat nároky na spotřebu energií a hmot.  

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Předpoklad zahájení výstavby určí investor na základě vydání stavebního povolení. 

Předpokládá se 2. polovina roku 2021. Ukončení výstavby se předpokládá v 2.polovině roku 

2021. Postup výstavby navrhne zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvní 

podmínky s investorem a na požadavky stavebního úřadu, PČR a HZS. 

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Nepředpokládá se předčasné užívání stavby.  

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

2.2.1 Urbanismus 

Navrhované úpravy respektují stávající využití území.   

2.2.2 Architektonické řešení 
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- Polní cesta: štěrkový kryt 

2.3 Celkové technické řešení stavby  

2.3.1 Popis celkové technické koncepce 

Návrh je proveden na základě konzultací se zástupci investora a obce Kladruby nad Labem.  

Jedná se o rekonstrukci polní cesty C4, pročištění levostranného svodného příkopu a 

vybudování pravostranného příkopu. V celé délce úseku bude provedeno odstranění 

stávajících povrchů vozovky.  

Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 403 m je navržen v kategorii P 3,5/20 se 

štěrkovým krytem. Příčný sklon je navržen jednostranný. Odvodnění PC je řešeno pročištěným 

levostranným svodným příkopem, který je zaústěn do silničního příkopu na začátku cesty. 

Tento příkop bude lokálně doplněn o zasakovací rýhu, aby se zamezilo zásahu koryta příkopu 

do kořenového systému dřevin. Součástí návrhu je vybudování propustků pod sjezdy. 

Polní cesta bude doplněna o SDZ „P4“ a „Z11g“. 

V rámci realizace bude brán zřetel na stávající dřeviny a především na jejich kořenový systém. 

Bude pokáceny stromy, které se nachází v korytě pročišťovaného příkopu.  

Pro povrch komunikace bude použitý štěrkový kryt z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl. 0,18 m. Ložná vrstva bude ze štěrkodrti ŠDB 0/63 tl. 0,20 m. 

 

 

2.3.2 Navržené konstrukce  
 

KONSTRUKCE KOMUNIKACE: 

PN 6-5, TZD VI 

 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO     MZK  180 MM 

ŠTĚRKODRŤ 0/63       ŠDB   200 MM 

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa 

CELKEM :           MIN.   380 MM                 

 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ 

ZÓNY ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,300M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/63 V 

tl.0,30m. 

 

  

2.3.3 Navržené obruby  

Obruby nejsou navrženy. 
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2.3.4 Bezbariérové užívání stavby  
 

Vzhledem typu stavby není řešeno. 

  

2.4 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem spadá do oblasti s běžným nárokem na bezpečnost pracovního 

prostředí. Polní cesta navazuje na stávající komunikace. Kryt vozovky je navržen z mechanicky 

zpevněného kameniva, provoz tak bude možný za jakýchkoliv klimatických podmínek.  

2.5 Základní technický popis staveb 

SO 101 Polní cesta 

Návrh je proveden na základě konzultací se zástupci investora a obce Kladruby nad Labem.  

Jedná se o rekonstrukci polní cesty C4 a pročištění svodného příkopu. V celé délce úseku 

bude provedeno odstranění stávajících povrchů vozovky.  

Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 403 m je navržen v kategorii P 3,5/20 

se štěrkovým krytem. Příčný sklon je navržen jednostranný. Odvodnění PC je řešeno nově 

navrženým svodným příkopem, který je zaústěn do silničního příkopu na začátku cesty. 

Součástí návrhu je rekonstrukce vtokového objektu silničního příkopu. 

Návrh respektuje stávající dřeviny, kácení je navrženo pouze v jednom případě, kdy není 

možné s novým návrhem strom zachovat.  Stavební práce budou probíhat s ohledem kořenový 

systém dřevin.  

Pro povrch komunikace bude použitý štěrkový kryt z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl. 0,18 m. Ložná vrstva bude ze štěrkodrti ŠDB 0/63 tl. 0,20 m. 

2.6 Technická a technologická zařízení 

V rámci projektové dokumentace nedojde k výstavbě ani obnově technických ani 

technologických zařízení.  

2.7 Požárně bezpečnostní řešení 

Seznam použitých podkladů: 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1– únor 2013, 

Z2 –  

  červenec 2015, Z3 – únor 2020 

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 –únor 2013; Z2 

– únor 2015,  

   Z3 - únor 2020 

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/ červenec 2016 

- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních 

konstrukcí/květen 2007/ 

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003 
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- Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 268/11 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Popis stavby: 

Jedná se rekonstrukci polní cesty v Kladrubech nad Labem. V celé délce úseku bude provedeno 

odstranění stávajících povrchů vozovky.  

Rozdělení stavby do požárních úseků: 

Vzhledem k charakteru liniové stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 

Požární riziko: 

Prováděné stavební úpravy – bez požárního rizika. 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí: 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Zhodnocení navržených stavebních hmot: 

Vzhledem k charakteru stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 

Provedení požárního zásahu, evakuace osob: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 

posuzováno. 

Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích 

bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých 

rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). Stavba neomezuje přístup k zařízení 

pro zásobování požární vodou, nejsou vytvářeny významné překážky zásahové jednotce 

hasičského záchranného sboru, které by bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky 

pro zásah a evakuaci osob. 

Stanovení odstupových vzdáleností: 

Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují odstupné vzdálenosti. 

Zabezpečení stavby požární vodou: 

Vzhledem k charakteru stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární vodou. Stavba 

neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou. 

Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, nástupní plochy: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. Stávající 

zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích bude 

zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých 

rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 

Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů: 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou umístěny hasící přístroje. Hasicí přístroj bude součástí 

zařízení staveniště. 

Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby: 
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Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 

Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Vzhledem k charakteru stavby není stavba vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek: 

Vzhledem k charakteru stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní tabulky. 

2.7.1 Předběžné stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na typ objektu se odstupové vzdálenosti neposuzují. 

2.7.2 Řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární 
techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební 
látky 

Přístupové komunikace musí vést podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.1 k nástupní ploše a v případě 

kdy se nástupní plocha nepožaduje do vzdálenosti nejvýše 20 m od vchodů do objektu, na 

které navazují vnitřní zásahové cesty, nebo kterými se předpokládá vedení protipožárního 

zásahu. 

Podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 se požaduje přístupová komunikace tvořená nejméně 

jednopruhovou silniční komunikací (viz ČSN 73 6100-1) se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Pro 

projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110; pro 

navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114. 

Je-li přístupová komunikace jednopruhová (jeden jízdní pruh), musí být podle ČSN 73 0802, 

čl. 12.2.3 projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; u vícepruhové 

komunikace musí být tento zákaz zajištěn alespoň v jednom jízdním pruhu.  

Neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m musí být na neprůjezdném 

konci navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. 

Podle ČSN 73 0802, čl. 12.3 je požadován vjezd na pozemek o průjezdném profilu šířky 

nejméně 3500 mm a 4100 mm vysoký. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. 

Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., příloha 3, odst. 3 musí být každá neprůjezdná jednopruhová 

přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, na svém zakončení 

navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost 

smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové 

přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar 

písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou 

stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo 

může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v 

minimální délce 20 m.  

Posouzení: 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty v obci Kladruby nad Labem. Navržená 

komunikace vyhovuje svými parametry výše zmíněným podmínkám. 

Po celou dobu výstavby se předpokládá zajištění dostatečné šíře komunikace pro průjezd 

požárních vozidel. Zdroje požární vody nebudou stavbou ovlivněny. Nové plochy včetně jejich 

konstrukcí budou navazovat na okolní zástavbu. 
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V rámci realizace vozovky, nových parkovacích stání a chodníků nebudou měněny ani 

upravovány okolní objekty, které se nacházejí v blízkosti. Nevznikají požadavky na změny 

stávajících obytných nebo jiných staveb. 

- Nástupní plochy:  

Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

- Zásahové cesty: 

o Vnitřní zásahové cesty: Vzhledem k typu stavby není řešeno 

o Vnější zásahové cesty: Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

- Zásobování požární vodou: 

Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany, resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní 

funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci. 

2.7.3 Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti 

S ohledem na typ stavby se požárně bezpečnostní zařízení nepožadují. 

2.7.4 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby 
zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky 

Požární zásah a evakuace osob se neposuzuje. Komunikace sloužící pro příjezd vozidel HZS 

k okolním objektům nebude stavbou ovlivněna.   

2.8 Zásady pro hospodaření s energiemi 
 

2.8.1 Všechny druhy energií 

Stavební objekty nebudou po dokončení stavby spotřebovávat energie, ani nebudou napojeny 

na sdělovací vedení. Stavba nevyžaduje připojení na plynovody, vodovody a ostatní zdroje 

energií.  

2.8.2 Telekomunikace 

Stavba nevyžaduje žádné připojení. 

2.8.3 Vodní hospodářství 

Napojení na zdroje pitné vody zajistí stavebník. 

2.8.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Stavba bude přístupná ze silnice III/32710. 

2.8.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

V projektové dokumentaci se počítá s napojením nově navržených vpustí na nově 

navrhovanou dešťovou kanalizaci. Nově navrhovaná dešťová a splašková kanalizace bude 

napojena na stávající kanalizační vedení. 

2.8.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Druhy možných odpadů vzniklých při realizaci stavby, jejich kód, název druhu a kategorie 

odpadů a návrh zneškodnění jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Zacházení s odpady se 

řídí podle zákonu o odpadech č.169/2013 Sb ve znění pozdějších novel. Odpady jsou tříděny 

dle katalogu odpadů přílohy vyhlášky č.932016. 
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Odpady při výstavbě: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 

02 01 03  O Odpad rostlinných pletiv 1,2 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 O Papírové obaly 1 

15 01 02 O Plastové obaly 1 

15 01 03 O Dřevěné obaly 1 

17 01 01  O Beton 1,2 

17 01 02 O Cihly 1,2 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1,2 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
1,2 

17 02 01 O Dřevo 1 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03   O Plasty 1 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 2 

17 04 05 O Železo a ocel 1 

17 04 07 O Směsné kovy 1 

17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04   O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1,2 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

Odpady při provozu komunikace: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

05 01 05 N Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie 1,2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

Vysvětlivky: 

Způsob nakládání:  

- 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.); 

- 2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 
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- 3 – biologická úprava. 

Kategorie odpadu:  

- O – ostatní; 

- N – nebezpečný. 

2.9 Hygienické požadavky stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby:  

Stavba nevyžaduje větrání, vytápění, zásobování vodou a provozem stavby nevznikají žádné 

odpady.  

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:  

Základní právní normy, jež musí být respektovány, jsou zákon č.17/1992 Sb. o životním 

prostředí, dále zákon č. 267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon 

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy. Navrhovaná stavba nezasahuje do 

žádného chráněného území přírody nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a 14 

zákona č. 123/2017 Sb. Charakter stavby vytváří podmínky, které neovlivní stávající životní 

prostředí. Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské 

činnosti. 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, 

omezení dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby 

bude během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci 

stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických 

pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba betonových směsí a živičných směsí bude prováděna 

v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na 

nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude mimo prostor staveniště.  

Realizace stavby přinese vzhledem k rozsahu pouze minimální zhoršení prostředí provozem 

mechanismů dodavatele a prováděním stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení 

pouze důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Pozornost 

je třeba věnovat především zacházení s pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty 

používanými ve stavebních a montážních mechanismech. Při přesunech strojů a materiálů je 

nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti. 

2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Pro zájmovou oblast se neuplatňují škodlivé vlivy vnějšího prostředí (radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování)  

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Jednotlivé stavební objekty budou napojeny na stávající vedení technické infrastruktury.  

4 Dopravní řešení  

Veškeré dopravní řešení je podrobněji popsáno v odstavci 2.1.6 této zprávy. Bezbariérová opatření jsou 

pospána v odstavci 2.3.4. 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vegetační ani terénní úpravy nejsou předmětem tohoto stavebního díla. 
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6 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

7 Zásady organizace výstavby  

7.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna). Napojení na zdroj elektřiny 

bude v případě nutnosti projednáno zhotovitelem stavby se společností ČEZ Distribuce a.s, případně s 

investorem. Vzhledem k charakteru stavby se nepočítá s vytápěním zařízení staveniště. WC bude na 

stavbě řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel stavby. Telefon bude 

zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí. 

 

7.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště i dokončené stavby bude stávající do svodného příkopu. 

7.3 Napojení staveniště na dopravní a technikou infrastrukturu 

Stavba bude přístupná ze silnice III/32710.  

7.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení 

dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto 

všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zhotovitelem 

zajištěna ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba 

betonových směsí a živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a 

kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude mimo 

prostor staveniště.  

Pozemky pro zařízení staveniště a skládku materiálu si zajistí zhotovitel stavby. Vybavení staveniště 

bude omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance zhotovitele 

stavby a dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Staveniště nebude třeba 

napojit na inženýrské sítě a není třeba jej ani zabezpečit oplocením. Pouze při výkopových pracích je nutné 

zabezpečit prostor před vstupem do prostoru stavby neoprávněnou osobou. Postup výstavby a 

harmonogram stavby navrhne zhotovitel stavby a schválí investor s ohledem na skutečné podmínky, které 

vzniknou po vydání stavebního povolení a případných změnách. Přístup k okolním nemovitostem zůstane 

během stavby zachován. 

7.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých 

podzemních vedení. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup cizím osobám 

na staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na 

komunikacích, půdě, majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat 

jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních 

prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak 

zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

7.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 



Zak. č.: 21/20 Strana: 17 z 19 

Revize: 0 Datum: 10/2020 

 

Obvod staveniště vyplývá z návrhu trvalých a dočasných záborů stavby. Stavba bude 

realizována výhradně na pozemcích dotčených stavbou dle této projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen před stavbou zajistit pomocí fotodokumentace pasport pozemků 

dotčených stavbou. 

7.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k typu stavby není řešeno 

7.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Projekt předpokládá provádění zemních prací v horninách třídy těžitelnosti tř.I. (dle ČSN 73 

6133 a TKP4), respektive tř. 2 (dle ČSN 73 3050). Práce tedy bude možno provádět běžnou 

stavební technikou (buldozery, rypadla, ručně). Výkopy sítí v slabě soudržných píscích musí 

být prováděny pod ochranou pažení. 

Na nové pláni konstrukce vozovky bude dodrženo zhutnění na 30MPa.  

V případě nedodržení Edef.2.min=30 MPa bude provedena sanace zemní pláně drceným 

kamenivem fr. 0/63 mm v tl. 300 mm. Způsob a provádění sanace bude upřesněn na základě 

požadavků geotechnika při výstavbě. 

V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a 

doloženy výsledky v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

7.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Projekt předpokládá provádění zemních prací v horninách třídy těžitelnosti tř.I. (dle ČSN 73 

6133 a TKP4), respektive tř. 2 (dle ČSN 73 3050). Práce tedy bude možno provádět běžnou 

stavební technikou (buldozery, rypadla, ručně). Výkopy sítí v slabě soudržných píscích musí 

být prováděny pod ochranou pažení. 

Stavba vykazuje přebytek výkopku. Výkopek tvoří odtěžení stávajících konstrukcí vozovky a 

chodníku. Výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. 

Dlažební kostky budou vybourány. Potřebné množství těchto kostek bude znovu využito. 

Přebytek bude uložen na řízenou skládku. Odstraněné nestmelené podkladní vrstvy vozovek 

budou uloženy na řízenou skládku.  

Podloží konstrukce vozovky a parkovacích stání bude v celém úseku sanováno v tl. 400 mm. 

Na nové pláni konstrukce vozovky bude dodrženo zhutnění na 45MPa. Pláň parkovacích stání, 

chodníků a sjezdů bude zhutněna na 30MPa.  

V případě nedodržení Edef.2.min=30 MPa bude provedena sanace zemní pláně drceným 

kamenivem fr. 0/63 mm v tl. 300 mm. Způsob a provádění sanace bude upřesněn na základě 

požadavků geotechnika při výstavbě. 

V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a 

doloženy výsledky v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

7.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným 

způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 

Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení 

uvedeny do původního stavu nebo nového stavu určeného projektem. 
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Před zahájením instalace objektů zařízení staveniště bude provedena ochrana kmenů stromů 

v blízkosti pojezdových ploch a prostoru instalace ZS. 

7.11 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. 

v platném znění, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. 

Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 

veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 

delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 

pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový 

plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 

309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před předání 

staveniště zhotoviteli. 

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. 

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných 

osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 

závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 

atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při kolaudaci. 

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů.  

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení 

požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 

každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven 

vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle 

profese, kterou vykonává. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými 

ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou pracovní přilbou v bezvadném stavu, 

dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a výstražnou vestou s reflexními (3M) pruhy. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a 

nad volnou hloubkou a při výkopových pracích.  

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na 

staveništi, kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým 

poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo 
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poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.  

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického 

plánu s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích 

stavby a bezpečnostního značení stavby. 

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských 

sítí a zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří 

je sondami, vše za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti 

poškození a po provedení stavebních prací vše uvede do původního stavu. 

7.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při provádění rekonstrukce komunikace bude dočasně nutné uzavřít provoz polní cesty. 

Součástí stavebního objektu je proto vybavení této komunikace dočasným svislým dopravním 

značením. 

Dopravní inženýrská opatření (dále DIO) řeší umístění přechodného dopravního značení a 

zařízení po dobu výstavby. DIO je navrženo v souladu s TP 66 Zásady pro přechodné dopravní 

značení na pozemních komunikacích.  

Oprava komunikace bude probíhat za plné uzavírky provozu. 

7.13 Návrh postupu výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a 

technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných 

zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Práce na inženýrských sítích ve správě třetích organizací budou prováděny odbornými 

specializovanými zhotoviteli podle vyjádření správců a projektové dokumentace. 

Postup výstavby navrhne zhotovitel stavby s ohledem na skutečné podmínky, které vzniknou po vydání 

stavebního povolení a případných změnách a schválí jej investor. 

Předpokládaný sled prací: 

Předání staveniště 

Osazení přechodného dopravního značení  

Vytyčení obvodu staveniště včetně vytyčení vedení IS  

Sejmutí kulturních vrstev v zelených plochách  

Demolice zpevněných ploch 

Zřízení zemního tělesa  

Zřízení odvodnění  

Provedení finálních sadových úprav a osazení DZ  

7.14 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. 

Vazby souvisejících staveb jiných stavebníků nejsou známy. 


