

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Robertem Bílkem, vedoucím oddělení pozemkových úprav KPÚ pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba LBC Pod dráhou s výsadbou IP23 a LBK10 a polní cestou VC29-část A v k.ú. Čejč
Sp. značka / č.j.	SP5385/2023-523101 / SPU 211971/2023
UID dokumentu:	spudms00000013665388
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona z vlastního podnětu podává následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Přílohou č. 2c zadávací dokumentace ze dne 19.5.2023, č.j. SPU 192916/2023, byl závazný návrh smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně (NPO), který v čl. XII. odst. 3 a odst. 4 stanoví, že zhotovitel díla za vysazené sazenice ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem a zároveň udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.

Současně přílohou č. 3c výše uvedené zadávací dokumentace byl soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen rozpočet). Tento rozpočet v částech vymezující tříletou následnou péči obsahuje položky, které jsou v rozporu s výše uvedenými ustanoveními smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně (NPO).

V průběhu zadávacího řízení zadavatel zjistil výše uvedený rozpor mezi přílohami zadávací dokumentace a dle ust. §49 odst.1 zákona je zadavatel povinen kdykoli v průběhu zadávacího řízení učinit nezbytné a přiměřené opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu se zákonem.

Sdělení zadavatele:

V důsledku výše uvedeného **byl opraven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (Příloha č. 3c zadávací dokumentace ve formátu *xml).

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubor s názvem: 03c_Biocentrum Pod dráhou v k.ú. Čejč (zadání) – zeleň_25.5.2023 ve formátu *xml.

Zadavatel dále informuje, že v důsledku změn v soupisu prací došlo i **ke změně výše předpokládané hodnoty** veřejné zakázky, čl. 2.3 zadávací dokumentace, z původní částky 25 513 700 Kč bez DPH na novou částku ve výši **25 507 700 Kč bez DPH**.

Současně zadavatel stanoví, že lhůta pro podání nabídek stanovená v čl. 13.2 zadávací dokumentace k podání nabídky v otevřeném řízení se ze dne 20. 6. 2023, 08:00 hod **mění na 27. 6. 2023, 08:00 hod.**

Příloha: opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *.xml

V Brně dne: 25.5.2023

.....
Mgr. Robert Bílek
zadavatel