

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázněvským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

a

Zadavatel č.1:	Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
Zastoupený:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem Závodu Praha
IČO / DIČ:	65993390 / CZ 65993390

Název veřejné zakázky:	R 187 – Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK
Sp. značka / č.j.:	SP2958/2023-514101 / SPU 226138/2023/Hej
UID dokumentu:	spudms00000013691937
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel dne 31.05.2023 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 99 zákona jako reakci na obdržení dotazu dodavatele toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Přesné znění dotazu dodavatele:

Dobrý den,

ve smlouvě o dílo v článku XII bodu 3 je uvedeno, že "za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty (tj. 48 měsíců), a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi". Přitom ve výkazu výměr je dosadba rostlinného materiálu požadovaná v jednotlivých rocích pěstební péče. Uvedený rozpor považujeme za zmatečný a

požadujeme buď odstranit uvedenou větu ze smlouvy o dílo nebo odstranit uvedené položky z výkazu výměr, které nebudete dle SOD platit.

Dále prosíme zda je možné zaslat dodatečné rozpočet i ve formátu UNIXML, abychom mohli zpracovat rozpočet v aplikaci KROS, tak je požadován na zbylých pozemkových úřadech při výb.řízeních.

Odpověď zadavatele k dotazu:

1. Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení dodavatele upravuje Výkaz výměr a to tak, že jsou odstraněny položky č. 1, 3, 184999004, 184999002 ve stavebních objektech SO 105 – Následná péče 1. rok, SO 106 – Následná péče 2. rok a SO 107 – Následná péče 3. rok.
Tím došlo k odstranění dosadby rostlinného materiálu v jednotlivých letech následné péče. Náhradní výsadba bude řešena v rámci záruky díla, která je v délce 48 měsíců od dokončení realizace díla (výsadby).
Současně zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, který je přílohou toho vysvětlení.
2. V souvislosti se zpřesněním délky trvání záruční doby zadavatel upravuje znění návrhu smlouvy o dílo v čl. XII, bodu 2 a to takto:

Původní text:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla **v délce 48 měsíců** ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.

Nový text:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla **v délce 48 měsíců** ode dne dokončení realizace díla (výsadby) **dle Čl V, odst. 5, písm. c)**. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.

Současně zadavatel poskytuje upravený návrh smlouvy o dílo, který je přílohou toho vysvětlení.

3. Zadavatel v případě veřejných zakázek na služby neposkytuje rozpočet ve formátu UNIXML.

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do dne 10.07.2023 do 09:00 hod.

V Hradci Králové dne 05.06.2023

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

V z. Ing. Jolana Miškářová

Přílohy:
Upravený Výkaz výměr
Upravený Návrh smlouvy o dílo