
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-22

Stavba: Relizace PSZ Kučlín

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 7 876 460,86

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 7 876 460,86 1 654 056,78

Cena s DPH v CZK 9 530 517,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

07-22 Relizace PSZ Kučlín 7 876 460,86 1 654 056,78 9 530 517,64

SO-101 Polní cesta C1 1 048 705,33 220 228,12 1 268 933,45

SO-00 Ostatní a vedlejší náklady 98 500,00 20 685,00 119 185,00

SO-102 Polní cesta C7a s odvodněním 1 599 594,92 335 914,93 1 935 509,85

SO-00 Ostatní a vedlejší náklady 98 500,00 20 685,00 119 185,00

SO-103 Polní cesta C7b s odvodněním 4 972 274,47 1 044 177,64 6 016 452,11

SO-00 Ostatní a vedlejší náklady 140 500,00 29 505,00 170 005,00

SO-104 Polní cesta C21 255 886,14 53 736,09 309 622,23

SO-00 Ostatní a vedlejší náklady 98 500,00 20 685,00 119 185,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-101 - Polní cesta C1

KSO: CC-CZ:

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 885 996,03

D 1 Zemní práce 268 864,33

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 98,000 28,00 2 744,00 CS ÚRS 2022 01

98

2 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu hustého

m2 98,000 29,00 2 842,00 CS ÚRS 2022 01

98

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 17,000 280,00 4 760,00 CS ÚRS 2022 01

"cetin"9,5+7,5

4 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 24,700 39,00 963,30 CS ÚRS 2022 01

24,7

Součet

5 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 17,000 650,00 11 050,00 CS ÚRS 2022 01

"cetin"(9,5+7,5)*2*0,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

m3 298,000 120,00 35 760,00 CS ÚRS 2022 01

"pod polní cestou"298

Součet

7 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
nesoudržných

m3 37,800 1 230,00 46 494,00 CS ÚRS 2022 01

"cetin přeložení kabelu"(63*0,6*0,6)+63*0,6*0,4

Součet

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 299,340 142,00 42 506,28 CS ÚRS 2022 01

"cetin přeložení kabelu"11,34

298-27+17

Součet

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 2 891,340 1,00 2 891,34 CS ÚRS 2022 01

288*10

"cetin přeložení kabelu"11,34

Součet

10 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 27,000 85,00 2 295,00 CS ÚRS 2022 01

27

Součet

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 538,812 66,00 35 561,59 CS ÚRS 2022 01

299,34*1,8

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 299,340 12,00 3 592,08 CS ÚRS 2022 01

"cetin přeložení kabelu"11,34

298-27+17

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 26,460 550,00 14 553,00 CS ÚRS 2022 01

"cetin přeložení kabelu"(0,6*0,3*63)+63*0,6*0,4

Součet

14 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 24,560 690,00 16 946,40 CS ÚRS 2022 01

"cetin"17

"cetin přeložení kabelu"63*0,2*0,6

Součet

15 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 49,120 485,00 23 823,20 CS ÚRS 2022 01

24,56 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 799,900 14,00 11 198,60 CS ÚRS 2022 01

(4*76)+(3,9*109)+33

"cetin přeložení kabelu"0,6*63

Součet

17 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 74,100 58,00 4 297,80 CS ÚRS 2022 01

74,1

18 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 74,100 56,00 4 149,60 CS ÚRS 2022 01

65*1,14

Součet

19 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 74,100 28,00 2 074,80 CS ÚRS 2022 01

74,1

20 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,853 195,00 361,34 CS ÚRS 2022 01

74,1*0,025

Součet

D 2 Zakládání 42 575,20

21 K 212751104
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 76,000 511,00 38 836,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"podél cesty včetně uložení geotextilie"76

Součet

22 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 91,200 41,00 3 739,20 CS ÚRS 2022 01

"do trativodu" 1,2*76

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 3 364,20

23 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 3,780 890,00 3 364,20 CS ÚRS 2022 01

"cetin přeložení kabelu"63*0,6*0,1

Součet

D 5 Komunikace pozemní 564 792,42

24 K 561071131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 762,100 22,00 16 766,20 CS ÚRS 2022 01

76*4

109*3,9

33

Součet

25 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 21,948 2 490,00 54 650,52 CS ÚRS 2022 01

(762,1*0,4*1,8*0,04)

Součet

26 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 473,000 144,00 212 112,00

"frakce 0-63 mm" (4,1*76)+(3,9*109)+33

"frakce 0-32 mm " (3,8*76)+(3,5*109)+33

Součet

27 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 614,100 236,00 144 927,60 CS ÚRS 2022 01

(3,2*76)+(3,1*109)+33

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

28 K 569851111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 38,000 155,00 5 890,00 CS ÚRS 2022 01

(76*0,5)

Součet

29 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 614,100 11,00 6 755,10 CS ÚRS 2022 01

(3,2*76)+(3,1*109)+33

Součet

30 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2

m2 647,800 20,00 12 956,00 CS ÚRS 2022 01

(3,5*76)+(3,2*109)+33

Součet

31 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 577,000 190,00 109 630,00 CS ÚRS 2022 01

577

32 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou m 13,000 85,00 1 105,00 CS ÚRS 2022 01

"napojení na silnici" 13

Součet

D 8 Trubní vedení 882,00

33 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 63,000 14,00 882,00 CS ÚRS 2022 01

"cetin přeložení kabelu folie výstražná"63

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 500,00

34 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2022 01

35 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

"Z11g" 2

Součet

36 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 13,000 80,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 01

"napojení na silnici" 13

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 998 Přesun hmot 3 017,88

37 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 100,596 30,00 3 017,88

D PSV Práce a dodávky PSV 64 209,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 64 209,30

38 K 741110313
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených volně, vnitřního O přes 90 do 133 mm

m 101,000 75,00 7 575,00 CS ÚRS 2022 01

"cetin přeložení kabelu"63

"cetin vč. druhé prázdné"(9,5+7,5+(4*0,5))*2

Součet

39 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 86,100 630,00 54 243,00 CS ÚRS 2022 01

"cetin přeložení kabelu"63

"pro stávající"19

Součet

82 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

40 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 19,950 102,00 2 034,90 CS ÚRS 2022 01

"nová"19

19 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

41 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,081 4 400,00 356,40 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-101/SO-00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 500,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 00000107 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K 00000108 Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

6 K 00000109 Archeologický průzkum kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

7 K 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-102 - Polní cesta C7a s odvodněním

KSO: CC-CZ:

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 450 914,52

D 1 Zemní práce 353 310,15

1 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 194,000 53,00 10 282,00 CS ÚRS 2022 01

"č1"104

"č2"90

Součet

2 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo
obrubníků stojatých

m 136,000 55,00 7 480,00 CS ÚRS 2022 01

67+36+33

Součet

3 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 686,200 39,00 26 761,80 CS ÚRS 2022 01

"C7a č.1"11,2

"C7Ač.2"241

"SP7"339+95

Součet

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

m3 416,150 120,00 49 938,00 CS ÚRS 2022 01

"C7a č.1"53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pod polní cestou - ornice na C7A a části SP7 "435,55-(241*0,3)-(95*0,3)

"P1"11

"P4"17,4

Součet

5 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 39,220 380,00 14 903,60 CS ÚRS 2022 01

"P1"5,81*2

"P4"13,8*2

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 572,157 142,00 81 246,29 CS ÚRS 2022 01

387,75-21

"ornice přebytek"205,86-49,793

"P1"11

"P1 hloubení"5,04

"P4"(1,5*10,6)+17,4

Součet

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 5 721,570 1,00 5 721,57 CS ÚRS 2022 01

572,157*10

Součet

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 029,883 66,00 67 972,28 CS ÚRS 2022 01

572,157*1,8

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 572,157 12,00 6 865,88 CS ÚRS 2022 01

572,157

10 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 39,280 85,00 3 338,80 CS ÚRS 2022 01

"C7A č1"7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"C7A č2"14

"P1"11,62-5,04

"P4"27,6-(1,5*10,6)

Součet

11 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 673,209 14,00 9 424,93 CS ÚRS 2022 01

"C7A č1"148

"C7a č2"421

"SP5 dno"86

"P1"(1,2*6)+(1,65*2,21)+(1,65*3,05)+0,85+1,48

Součet

12 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 345,016 65,00 22 426,04 CS ÚRS 2022 01

"SP5"333*1,01

"P1"(1,76+1,75+1,65+1)*1,41

Součet

13 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 422,330 52,00 21 961,16 CS ÚRS 2022 01

"SP5"(333*1,01)+86

Součet

14 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 75,600 58,00 4 384,80 CS ÚRS 2022 01

"C7A č1"24*1,4

"C7A č2"30*1,4

Součet

15 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 75,600 56,00 4 233,60 CS ÚRS 2022 01

"C7A č1"24*1,4

"C7A č2"30*1,4

Součet

16 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 497,930 28,00 13 942,04 CS ÚRS 2022 01

422,33+75,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

17 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 12,448 195,00 2 427,36 CS ÚRS 2022 01

497,93 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 72 953,66

18 K 212751104
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 103,300 511,00 52 786,30 CS ÚRS 2022 01

"podél cesty včetně uložení geotextilie"67,3+36

Součet

19 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 123,960 41,00 5 082,36 CS ÚRS 2022 01

"do trativodu" 1,2*(67,3+36)

Součet

20 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 1,737 4 820,00 8 372,34 CS ÚRS 2022 01

"P1"(1,65*2,21*0,15)+(1,65*3,05*0,15)

"P4"(0,1*3,7*0,5)+(0,1*5*0,5)

Součet

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,177 490,00 2 046,73 CS ÚRS 2022 01

"P1"(1,65*0,15*2)+(2,21*0,15)+(1,65*0,15*2)+(3,05*0,15*2)

"P4"(0,1*0,5*4)+(3,7*0,1*2)+(5*0,1*2)

Součet

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,177 90,00 375,93 CS ÚRS 2022 01

23 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,066 65 000,00 4 290,00 CS ÚRS 2022 01

"P1"(((1,35*2,11)+(1,35*2,95))*1,2)*5,4/1000

"P4"(((0,4*3,6)+(0,4*4,9))*1,2)*5,4/1000

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 242 881,11

24 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 0,641 9 150,00 5 865,15 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"P1"((0,5*3,05)+(0,5*2,21)+(1,55*1,4)+(1,15*1,4))*0,1

Součet

25 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 16,628 6 270,00 104 257,56 CS ÚRS 2022 01

"P1"(1,59*2,21)+(1,59*3,05)

"P4"(0,5*1,9*3,7)+(5*0,5*1,9)

Součet

26 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 48,056 1 200,00 57 667,20 CS ÚRS 2022 01

"P1"(1,77*2)+(3,05*0,75)+(2,21*0,8)+(1,8*2)

"P4"(1,9*0,5*4)+(1,9*3,7*2)+(5*1,9*2)

Součet

27 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 48,056 450,00 21 625,20 CS ÚRS 2022 01

28 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,798 67 000,00 53 466,00 CS ÚRS 2022 01

"P1"((0,85+0,85+1,4+1,4+0,56+0,56+1,52+2,2)+(0,76+0,76+0,61+0,61+3,98+
5,1))*1,2*5,4/1000

"P1 obetonování výztuž"(2,41*6)*1,2*5,4/1000

"P4"(((1,8*3,6*2)+(0,4*1,8*2)+(0,4*3,6*2)+(1,8*4,9*2)+(0,4*4,9*2)+(0,4*1,8*2))
*1,2)*5,4/1000

"P4 obetonování výztuž"(4,46*10,6)*1,2*5,4/1000

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 43 839,44

29 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. do 100 mm

m2 28,264 460,00 13 001,44 CS ÚRS 2022 01

"P1"0,93+0,59+((1+1,65+1,74+1,77)*1,4)

"P4"1,07+1,09+((4,3+1,7+3,1+2,3)*1,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

30 K 465511227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho s vyklínováním
kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl.
kamene 250 mm

m2 28,264 1 000,00 28 264,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 5,850 440,00 2 574,00 CS ÚRS 2022 01

"P1"(2,1*0,5)+(2,8*0,5)

"P4"(3,9*0,5)+(2,9*0,5)

Součet

D 5 Komunikace pozemní 435 762,36

32 K 561071131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 157,938 22,00 3 474,64 CS ÚRS 2022 01

"C7A č1"106*1,33*0,25

"C7A č2"1,33*369*0,25

Součet

33 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 4,549 2 490,00 11 327,01 CS ÚRS 2022 01

(631,75*0,4*1,8*0,04)*0,25

Součet

34 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 249,250 144,00 179 892,00 CS ÚRS 2022 01

"frakce 0-63 mm" (369*1,37)+(106*1,37)

"frakce 0-32 mm " (369*1,26)+(106*1,26)

Součet

35 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 508,250 236,00 119 947,00 CS ÚRS 2022 01

 (369*1,07)+(106*1,07)

Součet

36 K 569851111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 44,000 155,00 6 820,00 CS ÚRS 2022 01

"C7A č1"36*0,25*2

"C7A č2"(54+50)*0,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

37 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 508,250 11,00 5 590,75 CS ÚRS 2022 01

 (369*1,07)+(106*1,07)

Součet

38 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2

m2 598,500 20,00 11 970,00 CS ÚRS 2022 01

 (369*1,26)+(106*1,26)

Součet

39 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 475,000 190,00 90 250,00 CS ÚRS 2022 01

 (369)+(106)

Součet

40 K 591241111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z
kamene, do lože z cementové malty

m2 1,200 1 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

6*0,2

41 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 1,224 3 290,00 4 026,96 CS ÚRS 2022 01

1,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

42 K 599121111
Zálivka živičná spár dlažby  hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z drobných
kostek

m2 1,200 350,00 420,00 CS ÚRS 2022 01

6*0,2

43 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou m 6,400 85,00 544,00 CS ÚRS 2022 01

"napojení na silnici č1" 3,1

"napojení na silnici č2" 3,3

Součet

D 8 Trubní vedení 252 521,44

44 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 1,000 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 01

45 K 822442112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

m 11,600 3 200,00 37 120,00 CS ÚRS 2022 01

46 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 11,716 3 840,00 44 989,44 CS ÚRS 2022 01

11,6 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

47 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 30/37

m3 13,730 4 960,00 68 100,80 CS ÚRS 2022 01

"P1"0,61*6

"P4"0,95*10,6

Součet

48 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 34,560 500,00 17 280,00 CS ÚRS 2022 01

"P1"0,76*6*2

"P4"1,2*10,6*2

Součet

49 K R-01
Montáž potrubí z trub ocelových bezešvých v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
% do DN 600

m 9,550 1 720,00 16 426,00

9,55

50 M 592R-02 trouba ocelová bezešvá 546x20mm m 9,646 6 200,00 59 805,20

9,55 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 466,00

51 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2022 01

52 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

"Z11g" 2

Součet

53 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 6,400 80,00 512,00 CS ÚRS 2022 01

"napojení na silnici č1" 3,1

"napojení na silnici č2" 3,3

Součet

54 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

kus 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

"kotvení zábradlí"12*2

Součet

55 K 966008112
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub
DN přes 300 do 500 mm

m 6,000 1 650,00 9 900,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 966008311
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z
betonu železového

m3 1,308 5 500,00 7 194,00 CS ÚRS 2022 01

(0,65*1,2)+(0,44*1,2)

Součet

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 12 732,65

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 79,579 55,00 4 376,85 CS ÚRS 2022 01

58 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 79,579 105,00 8 355,80 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 13 239,38

59 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 36,899 220,00 8 117,78 CS ÚRS 2022 01

51,699-42,68+27,88

60 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02

t 42,680 120,00 5 121,60 CS ÚRS 2022 01

42,68

D 998 Přesun hmot 2 208,33

61 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 73,611 30,00 2 208,33 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 50 180,40

D 767 Konstrukce zámečnické 50 180,40

62 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 100 do
250 kg

kg 311,000 48,00 14 928,00 CS ÚRS 2022 01

0,311 * 1000 " Přepočtené koeficientem množství

63 M 13511121 ocel široká jakost S235JR 160x15mm t 0,023 64 000,00 1 472,00 CS ÚRS 2022 01

"4"(11,38+11,38)/1000

Součet

64 M 14550426 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x50x6mm t 0,083 57 000,00 4 731,00 CS ÚRS 2022 01

"5"(47,48+35,55)/1000

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

65 M 13010268 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm t 0,005 56 000,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

"2"(2,26+2,26)/1000

Součet

66 M 14550339 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x50x5mm t 0,060 55 000,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 01

"6"(34,4+25,76)/1000

Součet

67 M 13010242 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm t 0,003 57 000,00 171,00 CS ÚRS 2022 01

"3"(1,7+1,7)/1000

Součet

68 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,099 55 000,00 5 445,00 CS ÚRS 2022 01

"7"(56,45+42,34)/1000

Součet

69 M 13010740 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 t 0,038 62 000,00 2 356,00 CS ÚRS 2022 01

"1"(19,1+19,1)/1000

Součet

70 K R767001 Žárové zinkování kg 311,000 55,00 17 105,00

311

71 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,327 1 200,00 392,40 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-102/SO-00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 500,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 00000107 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K 00000108 Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

6 K 00000109 Archeologický průzkum kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

7 K 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-103 - Polní cesta C7b s odvodněním

KSO: CC-CZ:

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 4 824 779,67

D 1 Zemní práce 1 343 343,67

1 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 21,000 50,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

21

2 K 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 117,000 62,00 7 254,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 1 860,000 11,00 20 460,00 CS ÚRS 2022 01

1860

4 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 21,000 187,00 3 927,00 CS ÚRS 2022 01

15+3+3

5 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 36,000 340,00 12 240,00 CS ÚRS 2022 01

6+7+6+7+10

6 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm

kus 56,000 380,00 21 280,00 CS ÚRS 2022 01

15+20+1+15+5

7 K 112101104
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 700 do 900 mm

kus 9,000 530,00 4 770,00 CS ÚRS 2022 01

1+1+1+6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 112101105
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 900 do 1100 mm

kus 15,000 550,00 8 250,00 CS ÚRS 2022 01

7+7+1

9 K 112101107
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 1300 do 1500 mm

kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

1

10 K 112155215
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

kus 21,000 270,00 5 670,00 CS ÚRS 2022 01

21

11 K 112155221
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 36,000 300,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

36

12 K 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 81,000 520,00 42 120,00 CS ÚRS 2022 01

56+9+15+1

13 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu hustého

m2 1 860,000 29,00 53 940,00 CS ÚRS 2022 01

1860

14 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 21,000 800,00 16 800,00 CS ÚRS 2022 01

21

15 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 36,000 800,00 28 800,00 CS ÚRS 2022 01

36

16 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 500 do 700 mm

kus 56,000 1 100,00 61 600,00 CS ÚRS 2022 01

56

17 K 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 700 do 900 mm

kus 9,000 2 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 01

9

18 K 112251105
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 900 do 1100 mm

kus 15,000 2 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2022 01

15

19 K 112251108
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 1300 do 1500 mm

kus 1,000 3 100,00 3 100,00 CS ÚRS 2022 01

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 21,000 30,00 630,00 CS ÚRS 2022 01

21

21 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 36,000 140,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 01

36

22 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 56,000 390,00 21 840,00 CS ÚRS 2022 01

56

23 K 162201404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900
mm

kus 9,000 600,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01

9

24 K 162201500
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100
mm

kus 15,000 730,00 10 950,00 CS ÚRS 2022 01

15

25 K 162201502
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500
mm

kus 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

1

26 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 21,000 90,00 1 890,00 CS ÚRS 2022 01

21

27 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 36,000 340,00 12 240,00 CS ÚRS 2022 01

36

28 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 56,000 420,00 23 520,00 CS ÚRS 2022 01

56

29 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 9,000 850,00 7 650,00 CS ÚRS 2022 01

9

30 K 162201520
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

kus 15,000 1 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15

31 K 162201522
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1300 do 1500 mm

kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 01

32 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 21,000 320,00 6 720,00 CS ÚRS 2022 01

21

33 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 36,000 630,00 22 680,00 CS ÚRS 2022 01

36

34 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 56,000 1 100,00 61 600,00 CS ÚRS 2022 01

56

35 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 9,000 1 800,00 16 200,00 CS ÚRS 2022 01

9

36 K 162201510
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm

kus 15,000 990,00 14 850,00 CS ÚRS 2022 01

15

37 K 162201512
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1300 do 1500 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

38 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 21,000 3,00 63,00 CS ÚRS 2022 01

21

39 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 36,000 12,00 432,00 CS ÚRS 2022 01

36

40 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 56,000 38,00 2 128,00 CS ÚRS 2022 01

56

41 K 162301954
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

kus 9,000 80,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 162301955
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm

kus 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

15

43 K 162301957
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 1300 do 1500 mm

kus 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2022 01

1

44 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 504,000 4,50 2 268,00 CS ÚRS 2022 01

21*24

45 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 864,000 8,00 6 912,00 CS ÚRS 2022 01

36*24

46 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 2 950,000 39,00 115 050,00 CS ÚRS 2022 01

2950

47 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

m3 335,095 120,00 40 211,40 CS ÚRS 2022 01

"pod polní cestou"1208-(2950*0,3)

"P3"5,9*2,05

Součet

48 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
100 m3

m3 85,000 220,00 18 700,00 CS ÚRS 2022 01

"brod B1"85

Součet

49 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 26,000 380,00 9 880,00 CS ÚRS 2022 01

"P3"13*2

Součet

50 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1 344,000 20,00 26 880,00 CS ÚRS 2022 01

56*24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

51 K 162301974
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 216,000 24,00 5 184,00 CS ÚRS 2022 01

9*24

52 K 162301975
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

kus 360,000 30,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

15*24

53 K 162301977
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 1300 do 1500 mm

kus 24,000 44,00 1 056,00 CS ÚRS 2022 01

1*24

54 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 107,065 142,00 157 203,23 CS ÚRS 2022 01

"odkopávky"323-119

"ornice"(2950*0,3)-(714*0,1)-(75,6*0,1)

"p3"(0,8*7,6)+((5,9*2,05)-6,15)

"B1"85

Součet

55 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 11 070,650 1,00 11 070,65 CS ÚRS 2022 01

"most čepirohy Mapeco"(1022,065+85)*10

56 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 119,000 85,00 10 115,00 CS ÚRS 2022 01

119

Součet

57 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 992,717 66,00 131 519,32 CS ÚRS 2022 01

1107,065*1,8

58 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 107,065 12,00 13 284,78 CS ÚRS 2022 01

1107,065
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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59 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 26,070 100,00 2 607,00 CS ÚRS 2022 01

26-(0,8*7,6)

"P3"3*2,05

Součet

60 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 3 001,328 14,00 42 018,59 CS ÚRS 2022 01

"cesta"2950

"B1"26,6+16,6

"P3"(1,86*1,66)+(2,52*2)

Součet

61 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 512,800 65,00 33 332,00 CS ÚRS 2022 01

"SP5"233*1,4

"B1"(69*1,4)+(13*4)+(9,5*4)

Součet

62 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 714,000 58,00 41 412,00 CS ÚRS 2022 01

714

63 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 789,600 56,00 44 217,60 CS ÚRS 2022 01

510*1,4

"SP5"54*1,4

Součet

64 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 789,600 28,00 22 108,80 CS ÚRS 2022 01

"SP5"75,6

714

Součet

65 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 19,740 195,00 3 849,30 CS ÚRS 2022 01

714*0,025

75,6*0,025

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání 310 797,08

66 K 212751104
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 550,000 511,00 281 050,00 CS ÚRS 2022 01

"podél cesty včetně uložení geotextilie"550

Součet

67 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 660,000 41,00 27 060,00 CS ÚRS 2022 01

"do trativodu" 1,2*550

Součet

68 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 0,247 4 820,00 1 190,54 CS ÚRS 2022 01

"P3"1,86*0,08*1,66

69 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,563 490,00 275,87 CS ÚRS 2022 01

"P3"(1,86*0,08*2)+(1,66*0,08*2)

Součet

70 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,563 90,00 50,67 CS ÚRS 2022 01

71 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,018 65 000,00 1 170,00 CS ÚRS 2022 01

"P1"((1,76*1,56)*1,2)*5,4/1000

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 294 132,41

72 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 8,458 6 270,00 53 031,66 CS ÚRS 2022 01

"P3"(1,7*0,25*2,05)+(1*0,25*2,05*2)+(1,1*0,68*0,25)+(1,1*0,62*0,25)+
(0,95*0,25*1,7)

"P3 tok"2,9*2

Součet

73 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 23,735 1 200,00 28 482,00 CS ÚRS 2022 01

"P3"(0,95*1,7)+(1,7*2,05)+(1,25*2,05*2)+(0,68*1,1*2)+(0,62*1,1*2)+(0,25*1,1*2)

"P3 tok"(2,9*2)+(1,55*2)+(0,6*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

74 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 23,735 450,00 10 680,75 CS ÚRS 2022 01

75 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 3,014 67 000,00 201 938,00 CS ÚRS 2022 01

"P3"((1,6*2,05)+(1,25*2,05*2)+(0,65*1*2)+(0,61*1*2)+(0,15*1*2)+(1,1*1,95*2)+
(0,85*1,6*2))*1,2*5,4/1000

"P3 tok"((2,42*1,9*2)+(1,45*1,9)+(0,5*1,9)+(0,4*1,9)+(2,1*1,9))*1,2*5,4/100

"P3 obetonování"((8,45*3,2))*1,2*5,4/100

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 595 617,40

76 K 451317122
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. přes 100 do 150 mm

m2 76,200 690,00 52 578,00 CS ÚRS 2022 01

(13*3)+(9,5*3)+8,7

Součet

77 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 42,300 440,00 18 612,00 CS ÚRS 2022 01

"B1"(13*0,5*1*2)+(9,5*0,5*1*2)+(3*0,5*1*2)+(4*0,5*1*2)+(5,2*0,5*1*2)+(6,2*0,5)+
(4,8*0,5)

"SP5"2,1*0,5*2

Součet

78 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

m3 97,860 2 390,00 233 885,40 CS ÚRS 2022 01

"SP5"233*1,4*0,3

Součet

79 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 62,300 2 780,00 173 194,00 CS ÚRS 2022 01

"B1"(26,6*0,5)+(70*1,4*0,5)

Součet

29 / 38

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

80 K 465512327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho se zalitím spár
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 76,200 1 540,00 117 348,00 CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní 2 095 470,88

81 K 561071131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 2 766,400 22,00 60 860,80 CS ÚRS 2022 01

2080*1,33

Součet

82 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 79,672 2 490,00 198 383,28 CS ÚRS 2022 01

(2766,4*0,4*1,8*0,04)

Součet

83 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 5 470,400 144,00 787 737,60 CS ÚRS 2022 01

"frakce 0-63 mm" (2080*1,37)

"frakce 0-32 mm " (2080*1,26)

Součet

84 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 2 225,600 236,00 525 241,60 CS ÚRS 2022 01

(2080*1,07)

Součet

85 K 569851111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 330,000 155,00 51 150,00 CS ÚRS 2022 01

660*0,5

86 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 2 225,600 11,00 24 481,60 CS ÚRS 2022 01

(2080*1,07)

Součet

87 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2

m2 2 620,800 20,00 52 416,00 CS ÚRS 2022 01

(2080*1,26)

Součet

88 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 080,000 190,00 395 200,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2080

Součet

D 8 Trubní vedení 99 151,52

89 K 820391113
Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 250 do 400 mm

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01

90 K 822392112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400

m 11,220 2 950,00 33 099,00 CS ÚRS 2022 01

11,22

Součet

91 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 11,332 2 540,00 28 783,28 CS ÚRS 2022 01

11,22 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

92 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro
přímé zabudování do hmoždinek

kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

93 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 30/37

m3 4,394 4 960,00 21 794,24 CS ÚRS 2022 01

"P3"0,52*8,45

Součet

94 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 14,450 500,00 7 225,00 CS ÚRS 2022 01

"P3"0,855*2*8,45

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 286,40

95 K 966055211
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu
železového nebo předpjatého

m3 1,380 5 280,00 7 286,40 CS ÚRS 2022 01

"opevnění v otku"2,3*0,3*2

Součet

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 552,00

96 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 3,450 55,00 189,75 CS ÚRS 2022 01

97 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,450 105,00 362,25 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 58 719,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

105 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

t 16,560 3 500,00 57 960,00 CS ÚRS 2022 01

"pařezy"16,56

Součet

98 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,450 220,00 759,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 19 709,31

99 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 656,977 30,00 19 709,31 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 994,80

D 767 Konstrukce zámečnické 6 994,80

100 M 13010194 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x5mm t 0,030 55 000,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 01

"česle z pásů, 35/5, vnější rozměr 1170x820" ((24*0,82)+(1,17*2))*1,37*0,001

Součet

101 M 13010416 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm t 0,012 56 000,00 672,00 CS ÚRS 2022 01

"rám z L 40/40/5, rozměr 1100 x 0,85" (1,2+0,85)*2*2,97*0,001

Součet

102 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 42,000 55,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 01

"rám" 12

"česle" 30

Součet

103 K R 76704 Žárové zinkování kg 42,000 55,00 2 310,00

42

104 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,044 1 200,00 52,80 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-103/SO-00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 140 500,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 00000107 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K 00000108 Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

6 K 00000109 Archeologický průzkum kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

7 K 00000110
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně vyhotovení GP pro
věcná břemena

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

12 K 00000111 Provoz dalšího subjektu - pevná cena pro všechny uchazeče kpl 7 000,000 1,00 7 000,00

"pevná cena pro všechny uchazeče"

"úhrada za zřízení věcného břemena v pevné částve 7000 - poplatek za zřízení
VB pro Obec Hrobčice "7000

8 K 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-104 - Polní cesta C21

KSO: CC-CZ:

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 157 386,14

D 1 Zemní práce 33 945,45

4 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 130,000 39,00 5 070,00 CS ÚRS 2022 01

130

Součet

6 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

m3 31,900 120,00 3 828,00 CS ÚRS 2022 01

"pod polní cestou"31,9

Součet

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 62,375 142,00 8 857,25 CS ÚRS 2022 01

31,9-5

(130*0,3)-(35,25*0,1)

Součet

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 623,750 1,00 623,75 CS ÚRS 2022 01

62,375*10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS 2022 01

5

Součet

35 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 112,275 66,00 7 410,15 CS ÚRS 2022 01

62,375*1,8

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 62,375 12,00 748,50 CS ÚRS 2022 01

62,375

11 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 130,000 14,00 1 820,00 CS ÚRS 2022 01

130

12 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 35,000 58,00 2 030,00 CS ÚRS 2022 01

25*1,4

13 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 35,250 56,00 1 974,00 CS ÚRS 2022 01

25*1,41

Součet

14 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 35,250 28,00 987,00 CS ÚRS 2022 01

35,25

15 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,881 195,00 171,80 CS ÚRS 2022 01

35,25*0,025

Součet

D 2 Zakládání 17 366,20

16 K 212751104
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 31,000 511,00 15 841,00 CS ÚRS 2022 01

"podél cesty včetně uložení geotextilie"31

Součet

17 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 37,200 41,00 1 525,20 CS ÚRS 2022 01

"do trativodu" 1,2*31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D 5 Komunikace pozemní 105 601,63

18 K 561071131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 139,650 22,00 3 072,30 CS ÚRS 2022 01

105*1,33

Součet

19 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 4,022 2 490,00 10 014,78 CS ÚRS 2022 01

(139,65*0,4*1,8*0,04)

Součet

29 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 276,150 144,00 39 765,60

"frakce 0-63 mm" (105*1,37)

"frakce 0-32 mm " (105*1,26)

Součet

30 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 112,350 236,00 26 514,60 CS ÚRS 2022 01

(105*1,07)

Součet

31 K 569851111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 15,500 155,00 2 402,50 CS ÚRS 2022 01

31*0,5

32 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 112,350 11,00 1 235,85 CS ÚRS 2022 01

(105*1,07)

Součet

33 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2

m2 132,300 20,00 2 646,00 CS ÚRS 2022 01

(105*1,26)

Součet

34 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 105,000 190,00 19 950,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

105

Součet

D 998 Přesun hmot 472,86

28 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 15,762 30,00 472,86
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-104/SO-00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Kučlín Datum: 30.05.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 500,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 00000107 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K 00000108 Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

6 K 00000109 Archeologický průzkum kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

7 K 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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