
Příloha č. 1 smlouvy o dílo 
 

Specifikace díla 
 

Velký Borek – větrolam podél polní cesty HPC2 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou přípravné práce, výsadba a popěstební péče spojená s 

výsadbou větrolamu v k.ú. Velký Borek 
 

Větrolam   
 

Přípravné práce: vytyčení pozemků pro výsadbu a oplocení. Dále dojde k odplevelení ploch k zatravnění 
a k následné výsadbě. Bude provedeno diskování, smykování a vláčení poté bude proveden výsev 
travní směsi s následným uválením, dle specifikace v projektové dokumentaci.  
Oplocenky: budou provedeny uvnitř vlastního pozemku výška nadzemní části je minimálně 160 cm 
(celková výška sloupku je 230 cm), které budou do hloubky 90 cm naimpregnované se vzdáleností 
svislých sloupků 300 cm. Specifikace oplocení je určena v projektové dokumentaci, každá oplocenka 
bude mít jedny vrata pro vjezd mechanizace a prostupy pro zvěř.   
Vlastní výsadba: stromy budou vysazeny do kopaných jamek o velikosti 100x100x80 cm v zemině II tř. 
Keře budou vysazeny do kopaných jamek o velikosti 35x35x35 cm. Rozmístění a sortiment dřevin je 
patrný ze situace. Po dokončení výsadby dojde ke skutečnému zaměření oplocenky a vysazovaných 
dřevin dle požadavků investora. 
Následná údržba zeleně: bude probíhat po dobu 3 roky, výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude 
prováděna pravidelná kontrola vysázených dřevin. Počítá se s dosadbami v celkovém rozsahu 10 %. 
Vzhledem k velkému riziku přísušků bude nutná zálivka v průběhu prvních dvou let po výsadbě! 
 

Sortiment vysazovaných dřevin 

plocha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkem 

Hloh sp.  10 13 13 13 13 13 13 14  102 

Kalina tušalaj 2 10 10 10 10 10 10 10 10  82 

Růže šípková 3 15 15 15 15 15 15 15 14  122 

Řešetlák počistivý 3 12 15 15 15 15 15 15 14  119 

Slivoň trnka  15 10 10 10 10 10 10 14  89 

Brslen evropský 3 15 15 15 15 15 15 15 14  122 

Světlomilné keře 11 77 78 78 78 78 78 78 80 0 636 

Líska obecná   5   4  4   13 

Ptačí zob obecný  5 5 5 5 5 5 5 5  40 

Svída krvavá 2 5 5 5 5  4  5  31 

Zimolez obecný  5  5 5 5 5 5 5  35 

Stínomilné keře 2 15 15 15 15 14 14 14 15 0 119 

Celkem keře 13 92 93 93 93 92 92 92 95 0 755 

Dub zimní  5 6 6 6 6 6 6 6  47 

Lípa malolistá 2 12 13 13 13 13 13 13 13  105 

Javor mléč 2 14 13 13 13 13 13 13 13  107 

Třešeň ptačí 2 8 8 8 8 8 8 8 8  66 



Hlavní stromy 6 39 40 40 40 40 40 40 40 0 325 

Habr obecný 2 10 12 12 12 12 12 12 12  96 

Javor babyka 2 10 12 12 12 12 12 12 12 2* 98 

Topol osika 1 5 5 5 5 5 5 5 5  41 

Jabloň domácí  2  2 1 1 2 1 1  10 

Hrušeň obecná  2  1 2 1 1 1 2  10 

Jeřáb břek  1 3  2 2 1 2 2  13 

Jeřáb obecný 1 5 5 5 3 3 3 3 3  31 

Doplň. stromy 6 35 37 37 37 36 36 36 37 2 299 

Celkem stromy 12 74 77 77 77 76 76 76 77 2 624 

 
Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace. 

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY  
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:  

• zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle 
požadavků objednatele  

• odvoz a uložení nebezpečného odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění  

• dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících 
inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům;  

• zhotovitel zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí 

• zhotovitel zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla odborem životního prostředí Mělník 

• zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla  

• provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 
(dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) 

• koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla 

• geodetické vytyčení pozemků pro výsadbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní 
čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

• geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro 
kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem 

• zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, pokud bude nutný 

• pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu 
v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• dojde-li během přípravy a realizace výsadby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice 
či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit 

• zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
ddokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude 
řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 
provedení díla 



• zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení výsadby jeho 
odstranění 

• ostraha realizačního prostoru a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 
dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 

• zajištění přístupu k jednotlivým úsekům realizace za účelem provádění díla, uvedení 
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada 
náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na 
skládku 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich 
údržba, přemisťování a následné odstranění 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla,  a to zejména vedením 
přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany 

• zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci 

• dodržení povinné publicity dle požadavků investora včetně dodání dokumentace skutečného 
provedení díla 


