PD a AD, Oprava ndhon Mlynka v Odrdch A. Privodni zprava
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PD a AD, Oprava ndhon Mlynka v Odrdch A. Privodni zprava

Al IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Ptislusny vodopravni tifad:

Stupen dokumentace:

Pfedmét dokumentace:

Vodni tok:
C. hydrologického potadi:

Zpisob provedeni stavby:

PD a AD, Oprava nahon Mlynka v Odrach
- SO3 — Oprava zaklenuté ¢asti nahonu
Nahon Mlynka, k.a. Odry, kraj Moravskoslezsky

parcelni ¢isla pozemku: 2564/1, 305/1, 184/14, 303/2,
304

Me¢stsky arad Odry
Odbor Zivotniho prostiedi

Projektova dokumentace pro spolecné povoleni

Bourani a obnova uzavieného (zaklenutého)
prato¢ného profilu nahonu

Odry, nahon Mlynka
2-01-01-0470

Stavba bude provedena dodavatelsky a to ptislusnym
dodavatelem vzeSlym z vybérového fizeni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Vlastnik:

Provozovatel a spravce:

- Podil 6/8
Statni pozemkovy tfad CR, s.p.
Husinecka 1024/11a
130 00 Praha 3 - Zizkov

- Podil 2/8
Meésto Odry
Masarykovo namésti 16/25
74235 Odry

- Statni pozemkovy tfad CR, s.p.
Uzemni pracovisté Novy Ji¢in
Divadelni 8
741 01 Novy Ji¢in

- Mésto Odry
Masarykovo namésti 16/25
74235 Odry
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A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace:  VODNI DILA — TBD, as. Hybernska 40, 110 00 Praha,
pracovisté¢ Brno: Studena 2, 638 00 Brno (IC: 49241648)

Zodpovédny projektant: Ing. Stanislav Zatecky, autorizovany inZzenyr pro stavby vodniho
hospodaristvi a krajinné¢ho inzenyrstvi (CKAIT - ev. ¢. 1000535)
Stupenn dokumentace: K Zadosti o stavebni povoleni a pro realizaci stavby

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Z administrativnich a provoznich divoda (spojitost feSenych useki nahonu) je stavba
¢lenéna na nasledujici stavebni objekty (resp. samostatné projektové dokumentace).

Projektova dokumentace ¢. 1 (Nahon Mlynka — Oprava nahonu, archivni ¢islo 3128/403)
SO 01 — Usazovaci nadrz
SO 02 — Vystavba tseku km 0,007 — 0,246

Projektova dokumentace ¢. 2 (PD a AD, Oprava nadhonu Mlynka v Odrach, archivni ¢islo
3216/403)

SO 03 — Oprava zaklenuté casti nahonu

A3 SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

CHMU — Hydrologické udaje povrchovych vod

Studie revitalizace a rekonstrukce vodniho ndhonu v Odrach, Ateliér Fontes s.r.0. 1998
Geodetické zaméteni, VD TBD a.s., duben 2021, prosinec 2021

Digitalni model reli¢fu 5. generace

VD TBD a.s. - Projektova dokumentace ,,Mé&sto Odry, Nahon — oprava prasaka“ 2018
Prohlidka VD, fotodokumentace (2019 — 2021)

Vyjadreni spravcii inZenyrskych siti:
CETIN a.s.,
CEZ Distribuce, a.s.,
GasNet, s.r.o.,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
T-Mobile Czech Republic a.s.,
Vodafone Czech Republic a.s.,

© a0 bk~ w e

Tato vyjadieni jsou pfilozena v samostatné ¢asti E. Dokladova Cast
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A4 ZAVER

V této casti projektové dokumentace je podrobné popsano technické feSeni opravy
zaklenuté ¢asti nahonu v Odrach v blizkosti ulice Poto¢ni. To vSak nezbavuje dodavatele stavby
dodrzovat vSechny pfislusné predpisy v pifipad¢ zménénych podminek, vyskytu
nepiedpokladanych udalosti apod. V takovém piipad¢ je vhodné za tcasti investora, projektanta
a dalsich zainteresovanych osob hledat vhodné feSeni nastalé situace.

Stavbu je tieba provadét s maximalni peclivosti. ZvIasté je tieba kontrolovat dodrzeni
postupu betonaiskych a hutnicich praci a kontrolovat v§echny pouzité materialy. Déle je nutné
dodrzovat technologicky postup ukladani prefabrikovanych dilcti (ramovych propusti) jejich
vyrobcem.

V Brné, biezen 2022 Vypracovali: Ing. Tomas Kantor
projektant

Ing. Stanislav Zatecky
zodpovédny projektant

Schvalil: Ing. Jiti Hodék, Ph.D.
vedouci utvaru 403
Vodni dila na Morave a Slezsku
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