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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I 

Zadavatel č. 1: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

Zadavatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní příspěvková 

organizace, Správa Pardubice 

Sídlo: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 

Zastoupený: 
Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem  
Správy Pardubice 

IČO / DIČ: 65993390 / CZ65993390 

 

Název veřejné zakázky: 
Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném 

stavbou D35 v okrese Svitavy 

Spisová značka / č. j.  SP8402/2023-544101   /   SPU 341454/2023/Ve 

UID: spudms00000013918827 

Druh zadávacího řízení: 

dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: služby 

 
Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 
kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy“.  
 

V souladu s bodem 3.4 Zadávací dokumentace a zněním § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. 
uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavků dodavatelů:  

Dotaz I.: 
 
Vážený objednateli, 
zadávací dokumentace neuvádí stupeň stavby D35, který bude závazně zapracován do 
projektu pozemkových úprav po tvorbu DKM. S jakým postupem je zde uvažováno? Jaký bude 
postup v případě víceprací, v momentě, kdy linie záboru(stavby) D35 nebude ve smluvních 
termínech hotová a nebude dodaná v obvyklé přesnosti pro liniové stavby. Jaký bude postup 
během zpracování díla v případě víceprací, které by měly průběžně zapracovávat do díla 
hranice stavby D35 v závislosti na stupni dokončenosti stavby? 
 

Odpověď I.: 

Do projektu pozemkových úprav bude zapracován projekt D35 ke stavebnímu povolení a k 
provedení stavby. Po jejím dokončení bude zohledněno také skutečné zaměření stavby. 
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Případné vícepráce budou řešeny dle zákona § 222 zákona, podle konkrétní situace, která by 
nastala. 

 

Dotaz II.: 
 
Upraví zadavatel termín pro Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") tak, aby byl 
reálný? Při dodržení podmínky článku 6.3.1 f) „Zhotovitel je povinen předložit PSZ Objednateli 
č. 1 čtyři (4) měsíce před stanoveným termínem dle čl. 6.3.1 Položkového výkazu, a to ve 
struktuře dle Směrnice RDK. Po zapracování připomínek vyplývajících ze stanovisek 
dotčených orgánů bude s PSZ seznámen sbor zástupců v souladu s § 9 odst. 11 Zákona…..“, 
vychází termín předložení dříve než je termín ukončení přípravných prací, tedy -1 den.  
Dále je, mimo jiné, v zadávací dokumentaci uvedeno v kapitole 3.1.1 Předmět plnění:  
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů 4 
komplexních pozemkových úprav v území dotčeném stavbou dálnice D35 (dále jen „KoPÚ“) v 
katastrálním území Janov u Litomyšle, včetně části k.ú. Čistá u Litomyšle, dále v katastrálních 
územích Mikuleč, Opatovec a Moravský Lačnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě 
přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č.357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální 
vyhláška“). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru 
nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení 
návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy 
KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem 
uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
13/2014 Sb.“). V k.ú. Janov u Litomyšle, Čistá u Litomyšle, Opatovec, Mikuleč a 
Moravský Lačnov již KoPÚ v minulosti proběhly a existují tak i plány společných 
zařízení vymezující navržené prvky. Současně zahajované KoPÚ řeší především území 
bezprostředně dotčené výstavbou D35. Výměra předpokládaného obvodu vychází z 
ploch určených „Studií pozemkových úprav v trase D35 v okrese Svitavy“ (Agroplan 
spol. s r.o., 2021). 
 
 
V podkapitole Charakteristika dotčeného území dle jednotlivých k.ú. je u k.ú. Moravský Lačnov 
uvedeno:  

• k.ú. Janov u Litomyšle, včetně části k.ú. Čistá u Litomyšle V k.ú. Janov u Litomyšle 
byly v roce 2013 provedeny komplexní pozemkové úpravy. V k.ú. Čistá u Litomyšle 
byly v roce 2017 provedeny komplexní pozemkové úpravy.  

• k.ú. Mikuleč Katastrální území Mikuleč má výměru 991,6 ha. Z celkové plochy 
zemědělské půdy 377 ha zabírá 302,83 ha orná půda. Jedná se tedy o zemědělsky 
intenzivně obhospodařovanou krajinu. Na ploše cca 387 ha byly v roce 2016 v tomto 
k.ú. provedeny KoPÚ. Dne 9.3.2023 byly na ploše cca 158 ha (v severní části 
katastrálního území) zahájeny KoPÚ v souvislosti s realizací veřejně prospěšné 
stavby D35 Janov-Staré Město.  

 

• k.ú. Opatovec V k.ú. Opatovec byly v roce 2017 provedeny komplexní pozemkové 
úpravy.  

• k.ú. Moravský Lačnov Katastrální území Moravský Lačnov se nachází v severní části 
města Svitavy a má výměru 1 244,6 ha. Z celkové plochy zemědělské půdy 808 ha 
zabírá 673,52 ha orná půda. Jedná se tedy o zemědělsky intenzivně 
obhospodařovanou krajinu. Zájmové území zahrnuje severní část k.ú. Moravský 
Lačnov, předpokládaná výměra upravovaného území je cca 144 ha. V Rámci dílčí časti 
6.3.4 hlavního celku Návrhové práce budou vyhotoveny podklady pro změnu 
katastrální (obecní hranice) mezi k.ú. Moravský Lačnov a k.ú. Opatovec v rozsahu 2 
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měrných jednotek, tj. 200 bm. Na ploše cca 630 ha byly v roce 2007 v tomto k.ú. 
provedeny KoPÚ. Dne 11.2.2020 byly na ploše cca 243 ha (ve východní části 
katastrálního území) zahájeny KoPÚ v souvislosti s realizací veřejně prospěšné 
stavby I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov (obchvat Svitav). Řízení je aktuálně ve 
fázi zpracovaného plánu společných zařízení. Jedná se o území, které představuje 
mírně zvlněnou krajinu s malými výškovými rozdíly. Pozemky zemědělské půdy jsou 
téměř v celém rozsahu využívány jako orná půda. Trvalé travní porosty jsou pouze 
podél jižní strany současné silnice I/35. Hlavním hospodařícím subjektem je 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, v menší míře zde hospodaří soukromí 
zemědělci David Pisca a Martin Blaha. Dle územně analytických podkladů se v 
zájmovém území nacházejí plošná odvodňovací zařízení (meliorace).  

 

 

Odpověď II.: 

Zadavatel nevidí důvod pro úpravu termínů. Povinnost předložení PSZ Objednateli č.1 čtyři (4) 
měsíce před stanoveným termínem dle čl. 6.3.1 Položkového výkazu je určen v měsících, 
nikoli v kalendářních dnech. Při počítání času v měsících je tedy termín ukončení přípravných 
prací shodný s termínem předložení PSZ Objednateli č. 1, tedy 31.5.2025. Současně 
zadavatel dodává, že termíny jsou maximální a dílo lze splnit dříve. 

 

Dotaz III.: 
 
Upřesní zadavatel rozpor v ZD u k.ú. Moravský Lačnov, kde se v úvodu uvádí, že KoPÚ 
proběhly a v předchozím popisu je uvedeno, že zde ještě pozemkové úpravy probíhají. Jak si 
představuje zadavatel průběh výše uvedené části zakázky? 

 
 

Odpověď III.: 

Zadavatel nevidí rozpor v zadávací dokumentaci. Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, 
že zájmové území zahrnuje severní část k.ú. Moravský Lačnov, předpokládaná výměra 
upravovaného území je cca 144 ha. Dále pro informaci zadavatel uvádí, že na ploše cca 630 
ha byly v roce 2007 v tomto k.ú. provedeny KoPÚ. Dále zadavatel pro informaci uvádí, že dne 
11.2.2020 byly na ploše cca 243 ha (ve východní části katastrálního území) zahájeny KoPÚ 
v souvislosti s realizací veřejně prospěšné stavby I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov (obchvat 
Svitav). Řízení je aktuálně ve fázi zpracovaného plánu společných zařízení.  
Zadavatel tedy pouze pro upřesnění uvádí, že zájmové území KoPÚ dotčené stavbou dálnice 
D35 a současně řešené touto veřejnou zakázkou je odlišné od území, na kterém 
v současnosti probíhají KoPÚ v souvislosti s realizací veřejně prospěšné stavby I/43 Hradec 
nad Svitavou – Lačnov. 

 

Dotaz IV.: 
 
Poskytne zadavatel podklad, kterým je „Studie pozemkových úprav v trase D35 v okrese 
Svitavy“ (Agroplan spol. s r.o., 2021), která je limitující pro návrh nabídkové ceny? 

 
 

Odpověď IV.: 

Zadavatel uvedl všechny důležité informace ze „Studie pozemkových úprav v trase D35 v 
okrese Svitavy“ do zadávací dokumentace. 
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Lhůta pro podání nabídek se nemění. 

 

V Pardubicích dne 29.8.2023 

 

 

 

………………………………………. 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 

 

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D. 
zástupce ředitele 
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