

Naše značka: SPU 420717/2023  
Spisová zn.: SZ SPU 192416/2021  
UID dokumentu: spuess8c18646f  
  
Vyřizuje.: Blanka Novotná  
Tel.: 729 922 533  
ID DS: z49per3  
E-mail: b.novotna@spucr.cz

TRÖDLER, s.r.o.  
Brod nad Dyjí 146  
690 02 Brod nad Dyjí  
IČO 49976354

## Objednávka

**Datum vystavení:** 20. 10. 2023

**Bankovní spojení objednatele:** Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710  
Objednatel není plátcem DPH.

### **Předmět objednávky:**

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků ev. č. SPU 441708/2021 ze dne 29. 11. 2021, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba“, u Vás objednávané Služby ad hoc – zřízení dočasné štětovnicové stěny.

### **Místo plnění:**

BBV - výtlačné potrubí, 5020000129-11201000

**Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc:** do 30. 11. 2023

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

**Podrobná specifikace služeb a rozsah objednaných Služeb ad hoc viz příloha Kalkulace ceny.**

**Celková předpokládaná cena:** 1 309 357,00 Kč bez DPH  
1 584 321,97 Kč vč. DPH

**Způsob úhrady:** převodem na základě faktury

**Splatnost faktury:** 30 dnů

### **Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:**

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz  
Bc. Miroslav Říčař, tel: xxxxxx, e-mail: m.ricar@spucr.cz

### **Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:**

XXXXXXXXXX

**Příloha**  
kalkulace ceny

.....  
**Ing. Milan Rybka**  
ředitel Odboru vodohospodářských staveb  
ČR – Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.3 Přílohy č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků „Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba“ (VOP) osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Brodě nad Dyjí dne: 20. 10. 2023

.....  
**Jaroslav Trödler**  
jednatel  
TRÖDLER, s.r.o.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k protokolu č. 3/2023

## KALKULACE CENY

**Odstranění havarijního stavu na HZZ BBV 1. stavba**

**Zřízení dočasné štětovnicové stěny**

**ID: 5020000129-11201000**

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1.	35.	Zámečnické práce	hod	16,00	1,00	16,00
	40.	Nekvalifikované, výše uvedené pomocné a údržbářské práce	hod	48,00	1,00	48,00
2.	42.	Poskytnutí součinnosti objednateli nebo jím určeným třetím osobám nad rámec činnosti poskytované v rámci služeb provozu HZZ	hod	24,00	1,00	24,00
3.	46.	Silniční doprava nákladu do 3,5 t (Brod n/D - ČS 1, 2,5 km a zpět) 5x	km	25,00	1,00	25,00
4.	47.	Silniční doprava nákladu nad 3,5 t (Brod n/D - ČS 1, 2,5 km a zpět) 5x	km	20,00	1,00	20,00
5.	49.	Pronájem manipulační techniky	hod	24,00	1,00	24,00
6.	Produkt č. 3	Dočasná štětovnicová stěna	soubor cen	1,00	1277200,00	1277200,00
7.	Produkt č. 4	Výkopové práce bagrem s dosahem 10m	hod	16,00	2000,00	32000,00
		Součet položek bez DPH	Kč			1309357,00
		DPH 21%	Kč			274964,97
		<b>Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH</b>	<b>Kč</b>			<b>1 584 321,97</b>

**V Brodu nad Dyjí dne 17. 10. 2023**

Zpracoval: xxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno  
19.10.2023 Bc. Ríčař