

Naše značka: SPU 451076/2023  
UID: spuess8c18d989  
Spisová zn.: SZ SPU 194521/2021  
  
Vyřizuje.: Blanka Novotná  
Tel.: 729 922 533  
ID DS: z49per3  
E-mail: b.novotna@spucr.cz

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.  
Dyjákovice 313  
671 26 Dyjákovice

## Objednávka

**Datum vystavení:** 9. 11. 2023

**Bankovní spojení objednatele:** Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710  
Objednatel není plátcem DPH.

### **Předmět objednávky:**

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. SPU 427262/2021 ze dne 15. 12. 2021, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Kanal Krhovice-Hevlín“ a dodatku č. 1 ke Smlouvě č.j. SPU 005384/2023 ze dne 9. 1. 2023, u Vás objednááme Služby ad hoc – oprava česlí shybka Dyjákovice.

### **Místo plnění:**

KANAL K-H KM 0.00 - 12.20, ID: 5150000197-11201000

**Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc:** do 30. 11. 2023

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

**Podrobná specifikace služeb a rozsah objednaných Služeb ad hoc viz příloha Kalkulace ceny.**

**Celková předpokládaná cena:** 107 585,70 Kč bez DPH  
130 178,70 Kč vč. DPH

**Způsob úhrady:** převodem na základě faktury

**Splatnost faktury:** 30 dnů

### **Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:**

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Ing. Rudolf Hrnčíř, tel: xxxxxx, e-mail: r.hrncir@spucr.cz

### **Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Příloha:**

- kalkulace ceny

.....

**Ing. Milan Rybka**

ředitel Odboru vodohospodářských staveb

ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.3 Přílohy č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků (VOP) osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Dyjákovicích dne: 10. 11. 2023

.....

**Ing. Jaroslav Benda**

jednatel

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu

Kanál Krhovice-Hevlín

Kanál K-H KM 0.00-12,20

ID: 5150000197-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1	35.AD HOC	Zámečnické práce	hod	40	650,00	26 000,00
2	56.AD HOC	Svářecké práce	m	34	800,00	27 200,00
3	21 AD HOC	Nátěry kovových konstrukcí v rámci oprav 2x19m2	m2	38	600,00	22 800,00
4	49.AD HOC	Pronájem manimupační techniky	hod	4	2000,00	8 000,00
5	42.AD HOC	poskytnutí součinnosti objednavateli nebo jim určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb Provozu HZZ	hod	3	550,00	1 650,00
6	47.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5t	km	58	50,00	2 900,00
7	46.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5t	km	8	40,00	320,00
	produkt	Uhelník L 60/60/5	m	42	137,10	5 758,20
	produkt	ocel plochá 60x5	m	125	103,66	12 957,50
		Součet položek bez DPH	Kč			107585,70
		DPH 21%	Kč			22593,00
		<b>Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH</b>	<b>Kč</b>			<b>130 178,70</b>

Doprava vozidlem do 3,5t - zámečnické práce - Dyjákovice česle před shybkou 2x4 km

Doprava vozidlem nad 3,5t - odvoz demontovaných česlí 4km - k výrobě nových, dovoz nových česlí 4 km, dovoz materiálu na všechny česle Dyjákovice Znojmo 2x25km

V Dyjákovících dne 27.10.2023

Zpracoval: xxxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno

3.11.2023 Ing. Hrnčíř