

Naše značka: SPU 456172/2023
UID: spuess8c18ed6d
Spisová zn.: SZ SPU 194521/2021

Vyřizuje.: Blanka Novotná
Tel.: 729 922 533
ID DS: z49per3
E-mail: b.novotna@spucr.cz

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.
Dyjákovice 313
671 26 Dyjákovice

Objednávka

Datum vystavení: 14. 11. 2023

Bankovní spojení objednatele: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
Objednatel není plátcem DPH.

Předmět objednávky:

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. SPU 427262/2021 ze dne 15. 12. 2021, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Kanal Krhovice-Hevlín“ a dodatku č. 1 ke Smlouvě č.j. SPU 005384/2023 ze dne 9. 1. 2023, u Vás objednááme Služby ad hoc – oprava stavidla u ČSZ 5A.

Místo plnění:

KANAL K-H KM 0.00 - 12.20, ID: 5150000197-11201000

Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc: do 30. 11. 2023

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

Podrobná specifikace služeb a rozsah objednaných Služeb ad hoc viz příloha Kalkulace ceny.

Celková předpokládaná cena: 121 016,84 Kč bez DPH
146 430,38 Kč vč. DPH

Způsob úhrady: převodem na základě faktury

Splatnost faktury: 30 dnů

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Ing. Rudolf Hrnčíř, tel: xxxxxx, e-mail: r.hrncir@spucr.cz

Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příloha:

- kalkulace ceny

.....
Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb

v z. Ing. Michaela Kašpírková

zástupkyně ředitele Odboru vodohospodářských staveb

ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.3 Přílohy č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků (VOP) osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Dyjákovících dne: 14. 11. 2023

.....
Ing. Jaroslav Benda

jednatel

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu

Kanál Krhovice-Hevlín

Oprava stavidla u ČSZ 5A

ID: 5150000197-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1	35.AD HOC	Zámečnické práce	hod	59	650,00	38 350,00
2	56.AD HOC	Svářecké práce	m	29	800,00	23 200,00
3	21 AD HOC	Nátěry kovových konstrukcí v rámci oprav 2x16m ²	m ²	32	600,00	19 200,00
4	49.AD HOC	Pronájem manipulační techniky	hod	8	2000,00	16 000,00
5	42.AD HOC	poskytnutí součinnosti objednavateli nebo jim určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb Provozu HZZ	hod	3	550,00	1 650,00
6	47.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5t	km	48	50,00	2 400,00
7	46.AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5t	km	48	40,00	1 920,00
8	26 AD HOC	Oprava opevnění koryta	m ²	2	3500,00	7 000,00
	produkt	Profilová ocel tvar U 80x50x5	m	13	273,00	3 549,00
	produkt	plech černý 5mm	m ²	4,4	1412,00	6 212,80
	produkt	ocelový plech 2mm	m ²	2,4	639,60	1 535,04
		Součet položek bez DPH	Kč			121016,84
		DPH 21%	Kč			25413,54
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			146 430,38

Doprava vozidlo do 3,5 t- zámečnická demontáž a montáž stavidla Dyjákovice - Krhovice a zpět - 24 km 2x

Doprava vozidlo nad 3,5 t- doprava stavidla Dyjákovice - Krhovice a zpět 2x24 km

V Dyjákovicích dne 7.11.2023

Zpracoval: xxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno

10.11.2023 Ing. Hrnčíř