

Naše značka: SPU 461565/2023
UID: spuess8c19025d
Spisová zn.: SZ SPU 194521/2021

Vyřizuje.: Blanka Novotná
Tel.: 729 922 533
ID DS: z49per3
E-mail: b.novotna@spucr.cz

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.
Dyjákovice 313
671 26 Dyjákovice

Objednávka

Datum vystavení: 20. 11. 2023

Bankovní spojení objednatele: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
Objednatel není plátcem DPH.

Předmět objednávky:

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. SPU 427262/2021 ze dne 15. 12. 2021, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Kanal Krhovice-Hevlín“ a dodatku č. 1 ke Smlouvě č.j. SPU 005384/2023 ze dne 9. 1. 2023, u Vás objednááme Služby ad hoc – oprava kaverny 1.

Místo plnění:

KANAL K-H KM 0.00 - 12.20, ID: 5150000197-11201000

Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc: do 30. 11. 2023

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

Podrobná specifikace služeb a rozsah objednaných Služeb ad hoc viz příloha Kalkulace ceny.

Celková předpokládaná cena: 95 669,55 Kč bez DPH
115 760,15 Kč vč. DPH

Způsob úhrady: převodem na základě faktury

Splatnost faktury: 30 dnů

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Ing. Rudolf Hrnčíř, tel: xxxxxx, e-mail: r.hrncir@spucr.cz

Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:

XXXXXXXXXX

Příloha:

- kalkulace ceny

.....
Ing. Milan Rybka
ředitel Odboru vodohospodářských staveb
ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.3 Přílohy č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků (VOP) osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Dyjákovicích dne: 21. 11. 2023

.....
Ing. Jaroslav Benda
jednatel
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu

Kanál Krhovice-Hevlín

Kanál K-H KM 0.00-12,20

ID: 5150000197-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1	26.AD HOC	Oprava opevnění koryta - betonové	m2	10	3500,00	35 000,00
2	28.AD HOC	Sanace kaverny, průsaku	m2	5	6500,00	32 500,00
3	46 AD HOC	Silniční doprava vozidlem do 3,5t	km	24	40,00	960,00
4	49.AD HOC	Pronájem manipulační techniky	hod	8	2000,00	16 000,00
5	47.AD HOC	Silniční doprava vozidlem nad 3,5t	km	68	50,00	3 400,00
	produkt	beton	m3	2	3130,00	6 260,00
	produkt	betonářská - kari síť 8-10x10	m2	9,5	163,11	1 549,55
		Součet položek bez DPH	Kč			95669,55
		DPH 21%	Kč			20090,60
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			115 760,15

Doprava vozidlem do 3,5t - Dyjákovice - Krhovice 12km tam a zpět - 2x12 km - celkem 24

Doprava vozidlem nad 3,5t - dovoz sanační zeminy - Dyjákovice - Krhovice 12 km + zpět 2x12 km celkem 24 km

dovoz betonu Krhovice Znojmo a zpět 2x10 km celkem 20

přejezd manipulační techniky Dyjákovice -Krhovice 2x12 km celkem 24

V Dyjákovících dne 8.11.2023

Zpracoval: xxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno

13.11.2023 Ing. Hrnčíř