

Naše značka: SPU 468661/2023  
UID: spuess8c191ddf  
Spisová zn.: SZ SPU 194521/2021  
  
Vyřizuje.: Blanka Novotná  
Tel.: 729 922 533  
ID DS: z49per3  
E-mail: b.novotna@spucr.cz

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.  
Dyjákovice 313  
671 26 Dyjákovice

## Objednávka

**Datum vystavení:** 23. 11. 2023

**Bankovní spojení objednatele:** Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710  
Objednatel není plátcem DPH.

### **Předmět objednávky:**

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. SPU 427262/2021 ze dne 15. 12. 2021, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Kanal Krhovice-Hevlín“ a dodatku č. 1 ke Smlouvě č.j. SPU 005384/2023 ze dne 9. 1. 2023, u Vás objednááme Služby ad hoc – oprava opevnění koryta Dyjákovice.

### **Místo plnění:**

KANAL K-H KM 0.00 - 12.20, ID: 5150000197-11201000

**Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc:** do 30. 11. 2023

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

**Podrobná specifikace služeb a rozsah objednaných Služeb ad hoc viz příloha Kalkulace ceny.**

**Celková předpokládaná cena:** 520 085,65 Kč bez DPH  
629 303,64 Kč vč. DPH

**Způsob úhrady:** převodem na základě faktury

**Splatnost faktury:** 30 dnů

### **Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:**

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Ing. Rudolf Hrnčíř, tel: xxxxxx, e-mail: r.hrncir@spucr.cz

### **Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:**

XXXXXXXXXXXX

**Příloha:**

- kalkulace ceny

.....  
**Ing. Milan Rybka**

ředitel Odboru vodohospodářských staveb

**v z. Ing. Michaela Kašpírková**

zástupkyně ředitele Odboru vodohospodářských staveb

ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.3 Přílohy č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků (VOP) osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Dyjákovících dne: 27. 11. 2023

.....  
**Ing. Jaroslav Benda**

jednatel

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu

Kanál Krhovice-Hevlín

Kanál K-H KM 0.00-12,20

ID: 5150000197-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1	26.AD HOC	Oprava opevnění koryta - betonové	m2	108	3500,00	378 000,00
2	28.AD HOC	Sanace kaverny, průsaku v zemní hrázi	m3	1	6500,00	6 500,00
3	46.AD HOC	Silniční doprava vozidlem do 3,5 t	km	8	40,00	320,00
4	49.AD HOC	Pronájem manipulační techniky	hod	16	2000,00	32 000,00
5	58.AD HOC	Likvidace stavební sutě a odpadů	t	25	500,00	12 500,00
6	47.AD HOC	Silniční doprava vozidlem nad 3,5 t	km	88	50,00	4 400,00
	produkt	beton	m3	21,6	3130,00	67 608,00
	produkt	betonářská - kari síť 8-10x10	m2	115	163,11	18 757,65
		Součet položek bez DPH	Kč			520085,65
		DPH 21%	Kč			109217,99
		<b>Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH</b>	<b>Kč</b>			<b>629 303,64</b>

46. AD HOC - Doprava vozidlem do 3,5 t - Dyjákovice - shybka 2km a zpět =4 km dvakrát = 2x4 = 8km

47. AD HOC - Doprava vozidlem nad 3,5 t: dovoz betonu Dyjákovice - Znojmo 22 km a zpět = 44 km dvakrát = 2x44 = 88km

58. AD HOC: 1 m3 betonu je cca 2 t - po důkladné kontrole poškození bude potřeba zlikvidovat 12,5 m3 betonu

26. AD HOC: oprava svahů - 1,5;0,5;1,4;1,6;0,5;1,5;0,5;1,2;7;7;4 = 28,5 m2, oprava dna = 79,5 m2, celkem 108 m2

V Dyjákovících dne 22.11.2023

Zpracoval: xxxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno  
22.11.2023 Ing. Hrnčíř