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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 Území navrhované stavby se nachází zhruba 1,0 km severně od zastavěného 
území obce v lokalitě Na červinkách a Za panskou zahradou. Jedná se o extravilán 
obce.  

Plochy pro realizaci tůní, dosadby dřevin a ochranného zatravnění se nachází na 
parcelách ve vlastnictví obce a ČR – Státní pozemkový úřad. V současné době se 
jedná o pozemky zatravněné a zemědělsky využívané. Zájmové území pro jednotlivé 
tůně je mírně svažité miskovitého tvaru, v místě stavby hrázek neexistuje žádná 
vodoteč. Údolnice je v současné době z části využívána jako orná půda. 

Ohrazování tůní bude vytvořeno násypem z vhodné vytěžené zeminy při 
hloubení tůní. Na staveništi tůní se nenachází žádné sítě technické infrastruktury.  

Návrh opatření vychází z koncepce PSZ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí, který byl 
zpracován v rámci návrhu komplexních úprav v k.ú Cerekvice nad Bystřicí. 
Katastrální území obce je charakteristické velkou rozlohou území s rozsáhlými 
pozemky intenzivní zemědělské výroby.  

Realizací těchto opatření dojde k částečné ochraně přilehlých pozemků, ke 
zlepšení místní biodiverzity a ke snížení kulminačního průtoku v navazující části 
povodí.  
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,  

Navržená opatření byla schválena jako společná zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí, které vypracovala firma 
AGROPLAN spol. s.r.o., Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí. Rozhodnutí o 
schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí, vydal 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Jičín (č.j.: SPU 315962/2020) dne 4.9.2020. 

Podle §12, odst.3, Zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se pro společná 
zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
 Návrh vodohospodářských opatření je v souladu s Územním plánem obce 
Cerekvice nad Bystřicí. Obec Cerekvice nad Bystřici má pro své správní území 
(katastrální území Cerekvice nad Bystřici a katastrální území Třebovětice) platný 
územní plán, vydaný 24. 11. 2000. V roce 2010 byla vydána změna územního plánu 
pod názvem: Územní plán obce Cerekvice nad Bystřici – Změna č. 1 UPO Cerekvice 
nad Bystřici (nabytí účinnosti – 25.10.2010). 



Realizace společných zařízení v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí 
Dokumentace pro ohlášení stavby 

B Souhrnná technická zpráva    
                                          

 3

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 Podmínky dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do projektové 
dokumentace výkresové části a technických zpráv. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Byl proveden podrobný geotechnický průzkum v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí 
zpracován firmou GEON, s.r.o. (10/2023). Staveniště bylo geodeticky zaměřeno (GB-
geodezie, s.r.o., 06/2023). 
 
Byl proveden podrobný geotechnický průzkum staveniště s těmito závěry: 
 
Fyzicko – geografické poměry 

Lokalita se nachází v katastrálním území Cerekvice nad Bystřicí. Zájmové 
území se na základě regionálního geomorfologického členění reliéfu ČR řadí do 
oblasti Východočeské tabule, celek Východočeská tabule, podcelek Cidlinská tabule, 
okrsek Nechanická tabule. Poměrně zarovnaný peneplén, který tvoří povrch dnešního 
terénu je výsledkem předterciérní denudace. 
 
Regionálně geologické poměry 

Z regionálně geologicko-stratigrafického hlediska náleží zájmové území k labské 
oblasti české křídové pánve. V zájmové oblasti jsou uchována jen starší souvrství 
perucko-korycanské (cenoman) a lokálně bělohorské (spodní turon). Cenomanské 
horniny jsou zastoupeny pískovci, dále slepenci a prachovci.  

Sedimenty české křídové pánve jsou intenzivně tektonicky porušeny řadou 
dílčích zlomů, které souvisejí se zlomovou strukturou labského lineamentu, který ve 
směru SZ-JV prochází v podloží pánve. Vrstevní sled křídy začíná bazálními 
cenomanskými pískovci a slepenci perucko-korycanského souvrství. Následuje 
bělohorské souvrství reprezentované zejména silicifikovanými písčitými slínovci až 
spongilitickými jílovci a slínovce s polohami vápenců, rytmy či cykly slínovec – 
vápenec a prachovito-písčité spongilitické slínovce až spongolity nadložního 
jizerského souvrství. Kvartérní pokryv je tvořen zeminami eolického původu (spraše, 
naváté písky), písčito-hlinitými a smíšenými jemnozrnnými eluviálními, deluviálními 
a deluviofluviálními sedimenty, a pleistocenními štěrkopísky, zachovanými v 
reliktech. V blízkosti vodních toků jsou zastoupeny aluviální a fluviální sedimenty 
(hlíny, písky, štěrky). 
 
Hydrogeologické poměry 

Zájmové území náleží k hydrogeologickému prostředí české křídové pánve, 
k hydrogeologickém rajonu 4250 Hořicko-miletínská křída, stejnojmenný útvar 
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podzemních vod č. 42500. Kolektorem podzemních vod jsou cenomanské pískovce. 
Kolektor má průlinově-puklinovou propustnost.  

Nadložní turonské sedimenty tvoří ve smyslu hydrogeologické stratifikace 
nadložní izolátor. Hladina v cenomanském kolektoru v infiltrační oblasti v prostoru 
hořické antiklinály je volná, v oblasti překrytí cenomanského kolektoru nadložním 
turonským izolátorem se stává napjatou s negativní i pozitivní výtlačnou úrovní. 
Podložní izolátor cenomanskému kolektoru tvoří pelitické vrstvy sladkovodního 
cenomanu a horniny krystalinika a permokarbonu.   

V zájmovém území se vyskytují stávající meliorační systémy, jejich výskyt nelze 
vyloučit v prostoru projektovaných opatření. 
 

Pod svrchním horizontem humózních hlín o ověřené mocnosti v rozmezí cca 0,2 
m se vyskytují soudržné zeminy charakteru prachovitých hlín (dle ČSN 752410 – třídy 
CI-CL) o tuhé o tuhé až pevné konzistenci s proměnlivou příměsí písčité složky.   
V podloží svrchního souvrství zemin fluviodeluviálního původu ověřené do hloubkové 
úrovně cca 1-2 m p.t. se v neostrém přechodu vyskytují horniny předkvartérního 
podloží tvořené eluvii a navětralými prachovci a jílovci křídového souvrství.  
 

Je nutno upozornit, že intenzita přítoků bude v úzké závislosti na klimatických 
poměrech. Pro zhodnocení případných přítoků podzemních vod větší intenzity do 
stavebních výkopů, případně pro navržení dalších opatření bude nutné přizvat geologa 
na přejímku základové spáry. Lze předpokládat, že případné přítoky podzemních vod 
do stavebních výkopů budou zvládnutelné běžnými stavebními čerpadly. 
 

V prostoru navrhovaného souboru přehrážek pro tůně TH1, TH2 a TH3 byly 
provedeny IG sondy do hloubky 2,0 m p.t. Pokryvné vrstvy jsou tvořeny humózním 
horizontem o mocnosti cca 0,15-0,2 m. v jejichž podloží se vyskytují prachovité a 
prachovitopísčité zeminy eolického původu, zatříděné jako CI-CL-MS. Ve svrchních 
částech profilu byla konzistence zemin pevná, od cca 0,9 – 1,5 m p.t. tuhá. V podloží 
daného kvartérního horizontu bylo od 1,2 m p.t. resp. 1,8 m p.t. zastiženo silně 
zvětralé podloží křídového slínovce a pískovce třídy R6/R5. Hladina podzemní vody 
zastižena nebyla. Zastižené soudržné zeminy lze zhodnotit jako vhodné do homogenní 
hráze dle ČSN 75 2410. Vsakovací podmínky jsou charakterizovány hodnotami 
koeficientu filtrace v případě zemin třídy CI-CL v řádu 10-8 m.s-1, v případě 
prachovito-písčitých zemin pak v řádu v řádech n.10-6–10-7 m/s. Zemní práce budou 
prováděny dle ČSN 73 3055 v zeminách třídy 3 až 4, dle ČSN 73 6133 třídy I-II, v 
případě zvětralého skalního podloží se jedná o třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3055 třídy 
4-5. 

V prostoru navrhovaného ochranného valu pro tůň TH4 byly provedeny IG 
sondy do hloubky 2,0 m p.t. Pokryvné vrstvy jsou tvořeny humózním horizontem o 
mocnosti 0,30 m v jejichž podloží se vyskytují prachovité a prachovito-jílovité, jemně 
písčité zeminy eolického původu, zatříděné jako CL, v době průzkumu s tuhou až 
pevnou konzistencí, přecházející směrem do podloží v silně zvětralé podloží slínovce 
třídy R6/R5, charakteru tvrdého písčitého jílu s úlomky. Hladina podzemní vody 
zastižena nebyla. Zastižené zeminy třídy F6 lze zhodnotit jako vhodné do homogenní 
hráze dle ČSN 75 2410. Vsakovací podmínky jsou charakterizovány hodnotami 
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koeficientu filtrace v řádu 10-8 ms-1, a to vzhledem k výskytu špatně propustných 
jemnozrnných zemin, zvětralé skalní podloží prachovitých slínovců bude dosahovat 
ještě horších vsakovacích parametrů. Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3055 
v zeminách třídy 2 až 3, dle ČSN 73 6133 třídy I. 
 

Především je nutno předpokládat výskyt privilegovaných cest v písčitých a 
štěrkopísčitých polohách, případně v průběhu stávajícího melioračního systému. V 
případě terénního zářezu je nutno provedení odvodnění paty terénního zářezu, a dále 
stabilizace svahu dostatečným sklonem zářezu. 

Při provádění zemních prací je nutné postupovat zodpovědně a minimalizovat 
míru a rozsah odlehčení paty svahu formou svahových zářezů, kdy úklon svahu by 
neměl být menší jak 1:2. 

 
Z hlediska ochrany hydrogeologických poměrů musí být veškeré práce prováděny 
tak, aby nedošlo k ohrožení (znehodnocení), kvality a množství povrchových a 
podzemních vod.  
Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,  
- Stroje používaná při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry apod.) 

musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením 
prací (se zaměřením na úniky pohonných hmot a oleje) a dále pak kontrolován 
denně (řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem). Zjištěné závady musí být 
ihned odstraněny. 

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti 
povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití 
ekologických rychle rozložitelných olejů. 

 
Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti je 

možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení 
režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a 
následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve 
směru proudění povrchových a podzemních vod.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Není. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Území má přirozený spád pro odtok srážkových vod. Při velkých deštích 
dochází k soustředěnému odtoku vody údolnicí k severu obce Cerekvice nad Bystřicí a 
ke splachu ornice z okolních zemědělských pozemků. 
 Stavební objekty jsou navrženy mimo poddolovaná a sesuvná území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Nároky na asanace a demolice nejsou.  

Při stavbě se předpokládá kácení stávajících dřevin. Při pracích bude dodržována 
norma ČSN č. 83 90 61 "Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích", 
resp. metodika SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 
 
Dřeviny určené ke kácení: 

Druh Průměr (cm) Plocha (m2) 
náletové dřeviny    do 10 650 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  
 Terénní úpravy pro vytvoření tůni nevylučují využívání dotčených pozemků 
jako TTP. Terénní úpravy pro vytvoření tůní nevyžadují dočasný ani trvalý zábor 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydal Městský úřad Hořice, OŽP, 
dne 10.1.2024, č.j.:MUHC-ZP/1004/2024/VO. 
Katastrální území: Cerekvice nad Bystřicí 

p.č. LV 

Výměra 

pozemku 

celkem 

 [m2] 

Výměra 

záboru ZPF 

celkem 

 [m2] 

BPEJ – výměra 

Druh pozemku – využití, 

ochrana 

 

644 10001 398 398 31110: 398 m2 TTP – ZPF 

645 10001 118 118 31110: 118 m2 TTP – mez stráň-ZPF 

652 10001 340 340 31110: 340 m2 TTP – ZPF 

647 10001 182 182 31110: 182 m2 TTP – mez stráň-ZPF 

656 10001 308 308 31110: 308 m2 TTP – ZPF 

649 10001 125 125 31110: 125 m2 TTP – mez stráň-ZPF 

496 10001 2522 1071 
31000: 1121 m2 

31100: 1401 m2 
TTP – ZPF 

639 10001 3984 1200 

30900: 81 m2 
31010: 373 m2 
31100: 2554 m2 
31110: 250 m2 
31410: 726 m2 

TTP – ZPF 

Celkem trvalý zábor ZPF: 3742 m2 

LV k.ú. VLASTNÍK, ADRESA 

10001 
Cerekvice nad 

Bystřicí 

Obec Cerekvice nad Bystřicí, č. p. 53, 50777 Cerekvice nad 

Bystřicí 
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Navržená stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Ke stavbě je 
možný přístup přes stávající dopravní infrastrukturu – zejména přes silnici III/32539 a 
místní komunikace. Bezbariérový přístup ke stavbě není požadován. 

  
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 Stavba bude realizována jako samostatný celek a nevyvolá související investice.  
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
k.ú. Cerekvice nad Bystřicí 

p.č. LV 
Výměra 
parcely 

celkem [m2] 

Druh pozemku – 
využití, jeho ochrana 

Opatření 

641 10001 3693 TTP – mez, stráň-ZPF IP6 – dosadba dřevin 

644 10001 398 TTP-ZPF TH1 

645 10001 118 TTP – mez stráň-ZPF TH1 

652 10001 340 TTP – ZPF TH2 

647 10001 182 TTP – mez stráň-ZPF TH2 

656 10001 308 TTP – ZPF TH3 

649 10001 125 TTP – mez stráň-ZPF TH3 

496 10002 2522 TTP-ZPF TH4, LBK14 

513 10001 1314 TTP-ZPF LBK14 

514 10001 3678 TTP-ZPF LBK14 

538 10001 6798 TTP-ZPF ORG2 

640 10001 3925 TTP-ZPF ORG1 

646 10001 1860 TTP-ZPF ORG1 

648 10001 1066 TTP-ZPF ORG1 

659 10001 172 TTP-ZPF ORG1 

639 10001 3984 TTP-ZPF Rekultivace ploch 

 

LV Vlastnické právo 

10001 Obec Cerekvice nad Bystřicí, č. p. 53, 50777 Cerekvice nad Bystřicí 
10002 ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a 
bezpečnostní pásmo, 
 Stavba neklade nároky na vytvoření ochranných a bezpečnostních pásem. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
 Projektová dokumentace zahrnuje návrh nových tůní s ohrazováním a návaznou 
výsadbou vhodných dřevin a rekultivaci ploch. Dále je navrženo ochranné zatravnění 
ploch v místě údolnice a erozně ohrožených ploch. Navržen je také lokální biokoridor 
LBK14.  
 
b) účel užívání stavby, 
 

SO1 – Interakční prvek IP6 – dosadba dřevin 
Dosadba interakčního prvku IP6 je situována v terénní údolnici severovýchodně 

od zastavěné části Cerekvic. Pro dosadbu interakčního prvku IP6 je vymezený 
pozemek p. č. 641 k.ú. Cerekvice nad Bystřicí. Celková délka dosadby je 72 m.  

Dosadbu stromů tvoří třešeň ptačí. Vzdálenost jednotlivých dřevin bude 8 m. 
 
SO2 – Tůně TH1, TH2, TH3 s rekultivací ploch 
Navržené tůně tvoří kaskádu soustavných tůní. Jsou řešeny jako neprůtočné a 

periodické. Předpokládá se jejich pravidelné vysychání. Jsou navrženy mírně 
zahloubeny pod stávající terén bez regulace odtoku. Mají vybudované ohrazování, 
které slouží k zadržení vody přivedené z povrchového odtoku z výše situovaných 
pozemků. Vytěžená ornice z místa tůní bude použita na rekultivaci ploch na p.č. 639 
ve vlastnictví obce Cerekvice nad Bystřicí. Ornice bude rozprostřena rovnoměrně, 
předpokládá se její budoucí zatravnění. 

 
SO3 – Ochranné zatravnění ORG1 
Jedná se o protierozní organizační opatření spočívající v zatravnění erozně 

ohrožených pozemků, které se nacházejí v údolnici podél interakčního prvku IP6 
severně od zastavěné části Cerekvic. Opatření zahrnuje celkem 4 pozemky určené pro 
zatravnění, které jsou odděleny tůněmi TH1, TH2 a TH3. Celková plocha zatravnění je 
7023 m2. 

 
SO4 – Ochranné zatravnění ORG2 
Jedná se o protierozní organizační opatření spočívající v zatravnění erozně 

ohrožených pozemků, které se nacházejí v údolnici podél silnice III/32516 mezi 
zdejším hřbitovem a interakčním prvkem IP6 severně od zastavěné části Cerekvic. 
Celková plocha zatravnění je 6798 m2. 
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SO5 – Lokální biokoridor (část) LBK14 
Řešená část biokoridoru LBK14 začíná severně od zastavěné části Cerekvic, 

cca 200 m východně od zdejšího hřbitova. Je trasovaný východním směrem, přes 
silnici III/32539 až k lesnímu celku, kde pokračuje již jako stávající část lokálního 
biokoridoru LBK14. Pro výsadbu biokoridoru jsou vymezeny pozemky p. č. 496, 513 
a 514 k.ú. Cerekvice nad Bystřicí. Celková délka navrženého biokoridoru LBK14 je 
cca 550 m. 

Je navržena výsadba dřevin do celkem čtyř výsadbových skupin umístěných 
v jednotlivých oplocenkách a jedné řady solitérních stromů. Šířka oplocenek je 
navržena dle prostorových možností zájmových pozemků a s ohledem na stávající 
dřeviny. Mezi oplocenkami jsou navrženy mezery pro zpřístupnění přilehlých 
pozemků. Při návrhu oplocenek byly respektovány inženýrské sítě včetně ochranných 
pásem. 

Výsadba solitérních stromů je tvořena třešní ptačí (odrůdy Kaštánka a 
Karešova). Výsadba stromů v oplocenkách zahrnuje habr obecný, dub zimní, lípu 
srdčitou, javor mléč, javor babyku a třešeň ptačí. Výsadbu keřů tvoří líska obecná, 
trnka obecná, hloh obecný, růže šípková, svída krvavá, zimolez pýřitý a řešetlák 
počistivý. 

 
SO6 – Tůň TH4 
Je navržena neprůtočná a periodická tůň TH4, která bude zásobována 

povrchovou srážkovou vodou a vodou při tání sněhu. Předpokládá se její pravidelné 
vysychání. Je navržena mírně zahloubená pod stávající terén bez regulace odtoku. Má 
vybudovanou zemní ohrazování s maximální výškou 0,6 m, které slouží k zadržení 
vody přivedené z povrchového odtoku z výše situovaných pozemků.  

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v PD a při 
realizaci je nezbytně nutné jejich dodržení. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Není. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 
SO1 – Interakční prvek IP6 – dosadba dřevin 
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Území dotčené stavbou:  cca 290 m2 

 

SO2 – Tůně TH1, TH2, TH3 s rekultivací ploch 
 

Vodní tůň TH1 
Kóta koruny ohrazování:  303 m n. m. 
Minimální kóta dna:  301,8 m n. m. 
Plocha stavby tůně:     cca 475 m2 
Hloubka vody:    0,0-1,2 m 
Objem vytěžené zeminy:  145 m3 

Objem násypu hrázky:  145 m3 

Maximální objem vody:  cca 130–140 m3 

Maximální plocha hladiny:  cca 195 m2 
 

Ohrazování tůně TH1 je navrženo v údolnici jako zemní, homogenní 
s návodním sklonem líce 1:2 a pozvolným vzdušným sklonem líce 1:8. Délka koruny 
hrázky je 20,9 m se šířkou 2,0 m.  

Plocha zátopa tůně vznikne odhrnutím patřičné vrstvy ornice o mocnosti 0,15-
0,2 m, která bude následně použita na ohumusování hrázky s konečným vyhloubením 
zbývající zeminy do předepsaného tvaru. Sklony svahů jsou 1:4. Vytěžená zemina 
bude následně použita na výstavbu hrázky. 

Při hutnění zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Na základě 
provedených zkoušek určí geolog optimální vlhkost zeminy. Zemina bude sypána a 
hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m. 

V rámci zemních prací bude celkem vytěženo 145,0 m3 zeminy. Celkový objem 
zeminy ukládané do tělesa ohrazování je 108,5 m3. Přebytečná ornice bude použita na 
rekultivaci ploch. K násypu homogenní hráze budou použity vhodné zeminy dle ČSN 
75 2410 a ČSN 75 2310. Dohled nad zdrojem zeminy, jejím postupném odtěžování a 
jejím ukládání do tělesa hráze zajistí geolog (geotechnik). Realizace prací, těžení 
zeminy, ukládání zeminy do hráze a kontroly zemin během těžení a ukládání do 
násypu hráze budou prováděny v souladu dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 
75 2310 Sypané hráze, ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin. 
 
Vodní tůň TH2 
Kóta koruny hrázky: 313,5 m n. m. 
Minimální kóta dna: 312,3 m n. m. 
Plocha stavby tůně:  cca 400 m2 
Hloubka vody: 0,0-1,2 m 
Objem vytěžené zeminy:  135 m3 

Objem násypu hrázky: 135 m3 

Maximální objem vody: cca 120–130 m3 

Maximální plocha hladiny:          cca 236 m2 
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Ohrazování tůně TH2 je navrženo v údolnici jako zemní, homogenní 
s návodním sklonem líce 1:2 a pozvolným vzdušným sklonem líce 1:8. Délka koruny 
ohrazování je 18,8 m se šířkou 2,0 m.  

Zátopa tůně vznikne odhrnutím patřičné vrstvy ornice o mocnosti 0,15-0,2 m, 
která bude následně použita na ohumusování hrázky s konečným vyhloubením 
zbývající zeminy do předepsaného tvaru. Sklony svahů jsou 1:4. Vytěžená zemina 
bude následně použita na výstavbu hrázky. 

Při hutnění zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Na základě 
provedených zkoušek určí geolog optimální vlhkost zeminy. Zemina bude sypána a 
hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m. 

V rámci stavby tůně bude celkem vytěženo 135,0 m3 zeminy. Celkový objem 
zeminy ukládané do tělesa hráze je 112,8 m3. Přebytečná ornice bude použita na 
rekultivaci ploch. K násypu homogenní hráze budou použity vhodné zeminy dle ČSN 
75 2410 a ČSN 75 2310. Dohled nad zdrojem zeminy, jejím postupném odtěžování a 
jejím ukládání do tělesa hráze zajistí geolog (geotechnik). Realizace prací, těžení 
zeminy, ukládání zeminy do hráze a kontroly zemin během těžení a ukládání do 
násypu hráze budou prováděny v souladu dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 
75 2310 Sypané hráze, ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin. 
 
Vodní tůň TH3 
Kóta koruny hrázky 321,7 m n. m. 
Minimální kóta dna 320,5 m n. m. 
Plocha stavby tůně  cca 360 m2 
Hloubka vody 0,0-1,2 m 
Objem vytěžené zeminy:  105 m3 

Objem násypu hrázky: 105 m3 

Maximální objem vody: cca 90–100 m3 

Maximální plocha hladiny:          cca 204 m2 
 

Hrázka tůně TH3 je navržená v údolnici jako zemní, homogenní s návodním 
sklonem líce 1:2 a pozvolným vzdušným sklonem líce 1:6. Délka koruny hrázky je 
17,0 m se šířkou 2,0 m.  

Zátopa tůně vznikne odhrnutím patřičné vrstvy ornice o mocnosti 0,15-0,2 m, 
která bude následně použita na ohumusování hrázky s konečným vyhloubením 
zbývající zeminy do předepsaného tvaru. Sklony svahů jsou 1:4. Vytěžená zemina 
bude následně použita na výstavbu hrázky. 

Při hutnění zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Na základě 
provedených zkoušek určí geolog optimální vlhkost zeminy. Zemina bude sypána a 
hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m. 

V rámci stavby hrázky bude celkem vytěženo 105,0 m3 zeminy. Celkový objem 
zeminy ukládané do tělesa hráze je 86,8 m3. Přebytečná ornice bude použita na 
rekultivaci ploch. K násypu homogenní hráze budou použity vhodné zeminy dle ČSN 
75 2410 a ČSN 75 2310. Dohled nad zdrojem zeminy, jejím postupném odtěžování a 
jejím ukládání do tělesa hráze zajistí geolog (geotechnik). Realizace prací, těžení 
zeminy, ukládání zeminy do hráze a kontroly zemin během těžení a ukládání do 
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násypu hráze budou prováděny v souladu dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 
75 2310 Sypané hráze, ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin. 
 

Navržené tůně tvoří kaskádu soustavy tůní. Jsou řešeny jako neprůtočné a 
periodicky zaplavované srážkovým odtokem. Předpokládá se jejich pravidelné 
vysychání. Jsou navrženy mírně zahloubeny pod stávající terén bez regulace odtoku. 
Mají vybudované zemní ohrazování, které slouží k zadržení vody přivedené 
z povrchového odtoku z výše položených pozemků. Vytěžená ornice z místa tůní bude 
použita na rekultivaci ploch na p.č. 639 ve vlastnictví obce Cerekvice nad Bystřicí. 
Ornice bude rozprostřena rovnoměrně, předpokládá se její budoucí zatravnění. 

 
SO3 – Ochranné zatravnění ORG1 
 

Území dotčené stavbou:  cca 7023 m2 

 

SO4 – Ochranné zatravnění ORG2 
 

Území dotčené stavbou:  cca 6798 m2 

 

SO5 – Lokální biokoridor (část) LBK14 
 

Území dotčené stavbou:  cca 6270 m2 

 

SO6 – Tůň TH4 
 
Vodní tůň TH4 
Kóta koruny hrázky:  293,6 m n. m. 
Minimální kóta dna:  292,7 m n. m. 
Plocha tůně:               cca 830 m2 
Hloubka vody:    0,0-0,9 m 
Objem vytěžené zeminy:  165 m3 

Objem násypu hrázky:  80 m3 

Maximální objem vody:  140-150 m3 

Maximální plocha hladiny:  cca 530 m2 

 

Ohrazování tůně TH4 je navržená v údolnici jako zemní, homogenní 
s návodním sklonem líce 1:3,5 a pozvolným vzdušným sklonem líce 1:10. Délka 
koruny hrázky je 25,0 m se šířkou 2,0 m.  

Zátopa tůně vznikne odhrnutím patřičné vrstvy ornice o mocnosti 0,3 m, která 
bude následně použita na ohumusování hrázky s konečným vyhloubením zbývající 
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zeminy do předepsaného tvaru. Sklony svahů jsou 1:6. Vytěžená zemina bude 
následně použita na výstavbu ohrazování. 

Při hutnění zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Na základě 
provedených zkoušek určí geolog optimální vlhkost zeminy. Zemina bude sypána a 
hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m. 

V rámci stavby hrázky bude celkem vytěženo 165,0 m3 zeminy. Celkový objem 
zeminy ukládané do tělesa hráze je cca 53,0 m3. Přebytečná ornice bude použita na 
rekultivaci ploch. K násypu homogenní hráze budou použity vhodné zeminy dle ČSN 
75 2410 a ČSN 75 2310. Dohled nad zdrojem zeminy, jejím postupném odtěžování a 
jejím ukládání do tělesa hráze zajistí geolog (geotechnik). Realizace prací, těžení 
zeminy, ukládání zeminy do hráze a kontroly zemin během těžení a ukládání do 
násypu hráze budou prováděny v souladu dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 
75 2310 Sypané hráze, ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin. 
 
h) základní bilance stavby  
 Bilance zemin 
 
Vodní tůň TH1 
Ornice:  
Sejmuta:     93,0 m3 
Použita na ohumusování hrázky: 36,5 m3 

Použita na rekultivaci ploch: 56,5 m3 

Přebytek    0,0 m3 

 
Zemina: 
Odkopávky v zemníku:  145,0 m3 
Potřeba na stavbu hráze:  108,5 m3 

Zemina přebytek   36,5 m3 

 

Vodní tůň TH2 
Ornice:  
Sejmuta:     80,0 m3 

Použita na ohumusování hrázky: 22,2 m3 

Použita na rekultivaci ploch: 57,8 m3 

Přebytek    0,0 m3 

 
Zemina: 
Odkopávky v zemníku:  135,0 m3 
Potřeba na ohrazování:  112,8 m3 

Zemina přebytek   22,2 m3 

 

Vodní tůň TH3 
Ornice:  
Sejmuta:     69,0 m3 

Použita na ohumusování hrázky: 18,2 m3 

Použita na rekultivaci ploch: 50,8 m3 
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Přebytek    0,0 m3 

 
Zemina: 
Odkopávky v zemníku:  105,0 m3 
Potřeba na ohrazování:  86,8,0 m3 

Zemina přebytek   18,2 m3 

 

Vodní tůň TH4 
Ornice:  
Sejmuta:     230,0 m3 

Použita na ohumusování hrázky: 27,0 m3 

Použita na rekultivaci ploch: 203,0 m3 

Přebytek    0,0 m3 

 
Zemina: 
Odkopávky v zemníku:  165,0 m3 
Potřeba na ohrazování:  53,0 m3 

Zemina přebytek   112,0 m3 

 

Přebytečná ornice z plochy tůní v množství 368,1 m3 na pozemcích vedených 
jako trvalý travní porost bude použita na zúrodnění ploch p.č. 639, vedený taktéž jako 
trvalý travní porost. Bude navezena na místa stávajících násypů a v tl. 0,3 m 
rozprostřena. Celková plocha, na které se bude ornice rozprostírat je cca 1200 m2. 
Stávající náletové dřeviny a keře budou odstraněny. Umístění rozprostření je patrné ze 
situačních výkresů. Přebytečná výkopová zemina bude v množství 188,9 m3 nabídnuta 
a odvezená na řízenou skládku. 

Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
  Stavbu lze realizovat pouze jako celek. Stavba bude realizována podle 
možností investora. 
 
j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby – viz. rozpočet. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
            Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není požadováno. 
Navržená opatření jsou v souladu s Územním plánem obce Cerekvice nad Bystřicí. 
 
b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není požadováno. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje provozní soubory ani technologická zařízení. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Užívání díla se řídí platnými zákony a bezpečnostními předpisy.  

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení, 
Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavební objekt Název 
SO1  IP6 – Interakční prvek – dosadba dřevin 
SO2  Tůně TH1, TH2, TH3 s rekultivací ploch 
SO3  ORG1 – ochranné zatravnění 
SO4  ORG2 – ochranné zatravnění 
SO5  Lokální biokoridor (část) LBK14 
SO6  Tůň TH4 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
a) stavební řešení 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 

Viz kapitola B.2.1.g 
 

c) mechanická odolnost a stabilita, 
 Při použití vhodných materiálů dle PD bude mechanická odolnost a stabilita 
zajištěna. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení, 
Stavba neobsahuje provozní soubory ani technologická zařízení. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení, 

Stavba neobsahuje provozní soubory ani technologická zařízení. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Z požárního hlediska se jedná o objekty bez požárního rizika. Objekty neslouží 
k požárním účelům, nejsou zdrojem požární vody. 

Tůně, výsadba dřevin a biokoridor jsou považovány za objekty bez požárního 
rizika.  
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Návrh se nedotýká stávajících odběrných míst požární vody, ani stávajících 
nástupních ploch pro požární techniku. Stavba nebude vybavována vyhrazenými 
požárně bezpečnostními zařízeními. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná  ochrana 
           Stavba nevyžaduje. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací 
Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 

některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích.  
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
b) ochrana před bludnými proudy,  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
d) ochrana před hlukem,  
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před těmito účinky.  
 
e) protipovodňová opatření, 

V PD není řešení protipovodňového opatření vyžadováno. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Území není poddolované, výskyt metanu nebyl prokázán. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.  

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.  
 
B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Navržená stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Ke stavbě je 
možný přístup přes stávající dopravní infrastrukturu – zejména přes silnici III/32539 a 
místní komunikace. Bezbariérový přístup ke stavbě není požadován. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stavba není přímo připojena na stávající dopravní infrastrukturu. 
 
c) doprava v klidu, 
 Není předmětem návrhu v PD. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 Není předmětem návrhu v PD. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy – je navržena úprava terénu na ploše budoucí zátopy a pozemků 

vymezených pro rekultivaci ploch, 
b) použité vegetační prvky – viz technické zprávy jednotlivých objektů, 
c) biotechnická opatření – není navrženo. 
  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 Navrhované opatření bude mít pozitivní účinky na životní prostředí.  
Zejména: 

- zlepšení vodohospodářské bilance území 
- zvětšení aktuální zásoby vody v krajině 
- zvýšení místní biodiverzity 

 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 Realizace stavby a s ní souvisejících objektů nebude mít negativní dopad na 
rostlinná i živočišná společenstva. Stavba nezasahuje do VKP. V blízkém okolí se 
nenachází žádná chráněné území. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se prostorově nepřekrývá s lokalitou soustavy NATURA 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Není podkladem.  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno,  

Navržená stavba nevyžaduje. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
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 Ochranná a bezpečnostní pásma stavba nevyžaduje. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu z hlediska civilní obrany.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. 
Zemina, kámen, a ostatní hmoty budou přiváženy a odváženy po navrhované polní 
cestě. 
 
b) odvodnění staveniště,  
 Při výkopových pracích bude zajištěno přirozené odvodnění plochy zátopy 
s ohledem na aktuální klimatické podmínky. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Navržená stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Ke stavbě je 
možný přístup přes stávající dopravní infrastrukturu – zejména přes silnici III/32539 a 
místní komunikace. V rámci stavby není nutné řešit zvláštní užívání komunikací, 
uzavírky a dopravní značení. Staveniště nebude napojeno na rozvody nn ani na 
vodovod. Případnou potřebu elektrické energie při výstavbě bude dodavatel stavby 
řešit mobilním zdrojem.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Staveniště se nachází v nezastavěném území. Doprava stavebních hmot bude 
probíhat po místních komunikacích. Na okolní pozemky bude mít stavba minimální 
vliv. Provádění stavby nebude mít negativní vliv na provoz na místních ani státních 
komunikacích.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
 Okolí staveniště bude ochráněno v nutném rozsahu.  

Nároky na asanace a demolice nejsou.  
Při stavbě se předpokládá kácení stávajících dřevin. Při pracích bude dodržována 
norma ČSN č. 83 90 61 "Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích", 
resp. metodika SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 
 
Dřeviny určené ke kácení: 

Druh Průměr (cm) Plocha (m2) 
náletové dřeviny    do 10 650 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 Zařízení staveniště je možné zřídit na pozemcích určených k výstavbě. Za 
dočasný zábor se považují pozemky, na kterých bude stavba probíhat. Trvalé zábory 
pro staveniště po dokončení nevzniknou. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Při realizaci stavby bude likvidován následující odpad: 
 

Katalogové č. Název / kategorie                 množství    způsob nakládání s odpadem                  
15 01 01   Papírové a lepenkové obaly/O  0,5 t       recyklace 
15 01 02    Plastové obaly/                          0,5 t       recyklace 
15 01 06          Směsné obaly/O                        0,5 t       recyklace 
17 02 03          Plasty/O                                     0,3 t       recyklace 
17 05 04          Zemina a kamení/O               340,02 t     recyklace na zařízení        
                        neuvedené pod č.170503 

Vzniklé odpady budou likvidovány dle platné legislativy oprávněnými osobami, 
nebo organizacemi. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Bilance zemin 
 
Vodní tůň TH1 
Ornice:  
Sejmuta:     93,0 m3 
Použita na ohumusování hrázky: 36,5 m3 

Použita na rekultivaci ploch: 56,5 m3 

Přebytek    0,0 m3 

 
Zemina: 
Odkopávky v zemníku:  145,0 m3 
Potřeba na stavbu hráze:  108,5 m3 

Zemina přebytek   36,5 m3 

Vodní tůň TH2 
Ornice:  
Sejmuta:     80,0 m3 

Použita na ohumusování hrázky: 22,2 m3 

Použita na rekultivaci ploch: 57,8 m3 

Přebytek    0,0 m3 

 
Zemina: 
Odkopávky v zemníku:  135,0 m3 
Potřeba na ohrazování:  112,8 m3 

Zemina přebytek   22,2 m3 

 

Vodní tůň TH3 
Ornice:  
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Sejmuta:     69,0 m3 

Použita na ohumusování hrázky: 18,2 m3 

Použita na rekultivaci ploch: 50,8 m3 

Přebytek    0,0 m3 

 
Zemina: 
Odkopávky v zemníku:  105,0 m3 
Potřeba na ohrazování:  86,8,0 m3 

Zemina přebytek   18,2 m3 

 

Vodní tůň TH4 
Ornice:  
Sejmuta:     230,0 m3 

Použita na ohumusování hrázky: 27,0 m3 

Použita na rekultivaci ploch: 203,0 m3 

Přebytek    0,0 m3 

 
Zemina: 
Odkopávky v zemníku:  165,0 m3 
Potřeba na ohrazování:  53,0 m3 

Zemina přebytek   112,0 m3 

 

Přebytečná ornice z plochy tůní v množství 368,1 m3 na pozemcích vedených 
jako trvalý travní porost bude použita na zúrodnění ploch p.č. 639, vedený taktéž jako 
trvalý travní porost. Bude navezena na místa stávajících násypů a v tl. 0,3 m 
rozprostřena. Celková plocha, na které se bude ornice rozprostírat je cca 1200 m2. 
Stávající náletové dřeviny a keře budou odstraněny. Umístění rozprostření je patrné ze 
situačních výkresů. Přebytečná výkopová zemina bude v množství 188,9 m3 nabídnuta 
a odvezená na řízenou skládku. 

Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 
některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 
 

Stromy, které by mohly být při výstavbě poškozeny, budou během stavebních 
prací chráněny mechanickou ochranou – dřevěným bedněním. Při ochraně stromu se 
bude postupovat v souladu s ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině 
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Bednění bude 
rozměrů 0,75 m na šířku a 2,0m na výšku. Na každý chráněný strom budou použity 3 
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díly bednění. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být 
osazen přímo na kořenové náběhy. Při ochraně stromu se bude postupovat v souladu s 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení 
a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 
č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
 
Povinnosti zadavatelů staveb 
 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zadavatel stavby zajistit 
koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 
BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Fáze realizace stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů  
 Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 
zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. Koordinátor se neurčuje při přípravě 
a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost oznámení o zahájení prací (dle bodu 6, 
odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb.) 
Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 
ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 
v platném znění: 
 Jelikož na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 
č.591/2006 Sb.-příloha 5) nevzniká při přípravě stavby povinnost zpracovat plán 
BOZP  
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 Stavba neklade nároky na dopravní inženýrská opatření. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
1) Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy staveniště a odstranění 
nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 
podzemní vedení a jejich ochranná pásma a vytyčit ochranná pásma nadzemních 
vedení. 
2) Sejmutí humózní vrstvy na ploše stavby jednotlivých tůní. 
3) Odtěžení zeminy pod tělesem hrázky a v zátopě a odstranění drenáží (v případě 
výskytu). 
4) Výstavba dočasného převádění průtoků během výstavby provizorním potrubím. 
5) Výstavba tělesa hráze. 
6) Terénní úpravy – svahování a ohumusování zátopy. 
7) Finální úpravy, úklid staveniště. 
8) Dokončení a předání stavby, závěrečná kontrolní prohlídka. 
 
Předpokládaný termín zahájení akce: 2024 
Předpokládaný termín ukončení akce: 2026 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby 
Dodavatel akce: bude vybrán výběrovým řízením 
V souladu s § 133 zákona č.183/2006 Sb. budou během výstavby prováděny 
vodoprávním úřadem kontrolní prohlídky stavby v termínech dle plánu kontrolních 
prohlídek. 
Kontrolní prohlídky budou zahájeny před započetím zemních prací a termíny konání 
kontrolních prohlídek stavby budou průběžné a současně s konáním kontrolních dnů 
na stavbě (minimálně 1x měsíčně) za přítomnosti investora, zhotovitele a dalších 
účastníků stavby až do ukončení stavebních prací a předání stavby investorovi. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba má vliv, zejména na: 
- zlepšení vodohospodářské bilance území
- zvětšení aktuální zásoby vody v krajině
- zvýšení místní biodiverzity

Tůně budou zcela zahloubené pod úroveň terénu, nemají technická zařízení na 
manipulaci s vodou (výpust, bezpečnostní přeliv), nejedná se proto o vodní dílo dle 
Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Tůně budou dotovány povrchovým 
odtokem srážkových vod. Podzemní voda nebyla v hloubce tůní zastižena. 

SO2 – Tůně TH1, TH2, TH3 s rekultivací ploch 
Navržené tůně tvoří kaskádu soustavných tůní. Jsou řešeny jako neprůtočné a 

periodické. Předpokládá se jejich pravidelné vysychání. Jsou navrženy mírně 
zahloubeny pod stávající terén bez regulace odtoku. Mají vybudované ohrazování, 
které slouží k zadržení vody přivedené z povrchového odtoku z výše situovaných 
pozemků. 

SO6 – Tůň TH4 
Je navržena neprůtočná a periodická tůň TH4, která bude zásobována 

povrchovou srážkovou vodou a vodou při tání sněhu. Předpokládá se její pravidelné 
vysychání. Je navržena mírně zahloubená pod stávající terén bez regulace odtoku. Má 
vybudované zemní ohrazování s maximální výškou 0,6 m, které slouží k zadržení vody 
přivedené z povrchového odtoku z výše situovaných pozemků.  

V Brně, červenec 2023 


