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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Stavba navrhovaných vodohospodářských opatření tůně 1,2,3 bude probíhat na 
pozemcích Obce Pertoltice. Lokalita leží severně od obce Pertoltice ve svažitém 
terénu, který je podmáčený a v současné době lze obtížně obhospodařovat. 
Zájmové území je porostlé vegetací, zejména náletovými dřevinami a křovinami.  
Přístup k tůním bude zajištěn po nové polní cestě, která bude vybudovaná v rámci 
pozemkových úprav a dále po louce. 

B.1.2 Geologický průzkum a geodetické zaměření 
Geodetické zaměření 
Pro potřeby zpracování projektové dokumentace bylo zadavatelem stavby 
poskytnuto polohopisné a výškopisné zaměření lokality vypracované zpracovatelem 
komplexních pozemkových úprav. Vzhledem ke skutečnosti, že toto zaměření bylo 
provedeno cca v roce 2019, přistoupil zpracovatel projektové dokumentace 
k aktuálnímu zpřesňujícímu doměření lokality. Toto měření provedl zpracovatel 
projektové dokumentace ATELIER VH s.r.o. 
 
Inženýrsko – geologický průzkum (IGP) 
Pro potřeby zpracování projektové dokumentace projektant zajistil zpracování IGP 
firmou . 
Cílem IGP bylo ověření geologického profilu v zájmovém území s ohledem na záměr 
vybudovat zde systém tůní na horním toku jedné z větví Račího potoka. 
Podrobné závěry průzkumu – viz samostatná příloha F.  
Výchozími podklady pro zpracování IGP byla objednávka, mapové podklady od 
projektanta a terénní šetření včetně ruční průzkumné sondáže. 
Inženýrská geologie 
Lokalita se nachází v pahorkatinném prostoru v morfologicky mírně členité ploše, kde 
se střídají nízké elevace a erozně akumulační údolí jakožto pozůstatky posledního 
pleistocenního zalednění. Nadmořská výška na lokalitě roste od severu k jihu – od 
cca 298 ke 310 m. Projektované tůně jsou umístěny k ose jednoho z erozně 
akumulačních údolí, které navazuje na horní tok jedné z větví Račího potoka, který je 
v dané partii podchycen melioračním systémem z posledních dvou – tří dekád 
minulého století. 
Z geologického hlediska se lokalita nachází v prostoru, kde skalní podloží tvoří 
proterozoická až kambrická rumburská žula, která je po dlouhodobém hiátu překryta 
terciérními a kvartérními sedimenty, přičemž jejich nejvyšší polohy reprezentuje 
pleistocenní, glacigenní - glacilakustrinní souvrství se střídáním jílů, písčitých a 
středně zrnitých písků, což dosvědčuje profil jádrového vrtu PE-2, který byl proveden 
ve srovnatelných geologických poměrech relativně nedaleko od lokality. 
Profil jádrového vrtu PE-2, jehož umístění je zřejmé ze situace na stránce č.2, 
provedeného v rámci ložiskového průzkumu v roce 1971 firmou Geoindustria Brno v 
nadmořské výšce 311,8 m n.m.:  
Hloubka (m)  Stratigrafie  Popis 
0,0-0,2   Kvartér  ornice 
0,2-1,6   Kvartér  jíl jemně písčitý, okrová, hnědá 
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 1,6-3,5  Kvartér  písek střednozrnný, rezavá, hnědá 
3,5-3,6   Terciér   jíl plastický, rezavá, hnědá 
3,6-3,7   Terciér   písek střednozrnný, rezavá, hnědá 
3,7-4,1   Terciér   jíl plastický, okrová, hnědá 
4,1-4,2   Terciér   písek střednozrnný, rezavá, hnědá 
4,2-5,0   Terciér   jíl plastický, okrová, hnědá 
5,0-5,3   Terciér   písek střednozrnný, rezavá, hnědá 
5,3-8,8   Terciér   jíl plastický, šedá, hnědá 
8,8-9,0   Terciér   písek střednozrnný, jílový 
9,0-9,5   Terciér   jíl plastický, šedá, hnědá 
9,5-11,0  Terciér   písek střednozrnný křemenný, rezavá, hnědá 
11,0-11,2  Terciér   jíl písčitý, okrová, hnědá 
11,2-12,0  Terciér  písek střednozrnný křemenný jílovitý, rezavá, hnědá 
 
Geologické profily dvou ručních sond provedených přenosnou soupravou BH1M v 
prostoru tůní. Jejich umístění je také zřejmé ze stránky č. 2. Zastižené vrstvy jsou 
rozděleny do geotypů, jejichž klasifikace plyne z ČSN P 73 1005: 
sonda V1 – v blízkosti osy údolí  
0,00 – 0,25 m   drn + hlína tmavě hnědá, humozní, jílovitá, tuhá – pevná konzistence  

I.geotyp – F6(CI)O  
0,25 – 1,20 m  jíl hnědo rezavý a šedý s rezavými smouhami, středně plastický, slabě 

vlhký, pevná konzistence  
II. geotyp – F6(CI), pevná konzistence  

1,20 – 1,30 m  písek rezavý, jemnozrnný - středně zrnitý, jílovitý, vlhký, s tuhou 
výplní IV. geotyp – S5 (SC), tuhá výplň  

1,30 – 1,60 m  jíl šedý s rezavými smouhami, středně plastický, vlhký, tuhá 
konzistence III. geotyp – F6(CI), tuhá konzistence  

1,60 – 1,80 m  jíl hnědošedý i světle rezavě šedý, jemnozrnně písčitý, vlhký, tuhý  
IV. geotyp – F4 (CS), tuhý  

1,80 – 2,00 m  jíl šedohnědý, hnědý, středně plastický, silně vlhký, měkká konzistence 
V. geotyp – F6 (CI), měkký  

podzemní voda: průsaky v hloubce 1,8 m pod terénem 
 
sonda V2 – vedle osy údolí  
0,00 – 0,25 m  drn + hlína tmavě hnědá, humozní, jílovitá, tuhá – pevná konzistence  

I. geotyp – F6(CI)O  
0,25 – 1,50 m  jíl hnědý, šedý s rezavými smouhami, středně plastický, zavlhlý, pevná 

konzistence II. geotyp – F6(CI), pevný  
1,50 – 1,60 m  písek šedo rezavý, středně zrnitý, jílovitý, vlhký, s tuhou výplní IV. 

geotyp – S5 (SC), tuhá výplň  
1,60 – 2,00 m  jíl šedorezavý, středně plastický, vlhký, tuhá konzistence III. geotyp – 

F6(CI), tuhá konzistence 
podzemní voda: - průsak v hloubce 2,0 m 
Těžitelnost 
Geotyp  Třídy těžitelnosti dle  

ČSN P 73 1005 i    Skupiny těžitelnosti  
dle ČSN 73 3055   dle ČSN 73 3055, URS I 

I– F6O    I      1  
II – F6, pevná    I      3  
III – F6, tuhá    I      2 + lepivost  
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IV – S5 – F4, tuhá   I      2 + lepivost  
V – F6, měkká   I      2 + lepivost 
Bude-li se hloubit do např. 2 m, tak v hloubkách od cca 1,8 m by se mělo počítat s 
průsaky i s přítoky mělké podzemní vody, což znamená, že i přes mírné svahování 
nastanou problémy se stabilitou stěn tůní, protože při ztekucení může probíhat 
kavernace a postupné blokové i plošné sesuvy jílů do zátopy, což by byl problém, a 
to i když by se stěny tůní opevňovaly lomovým kamenem. Středně plastické jíly II. – 
III. geotypu jsou podmínečně vhodné do násypových těles nízkých homogenních 
hrázek. Podmínkou je jejich vrstvení při optimální vlhkosti na upravenou pláň bez 
organické příměsi (po odstranění I. geotypu) a ukládání vrstev při vhodných 
klimatických poměrech. Hutnění vrstev jílu o mocnosti do 0,2 m by se mělo odehrávat 
bez dynamických rázů, tedy bez vibrace a velmi pomalu. Nevhodné do násypů, které 
mají plnit i funkci nepropustnosti a stability, jsou jílovité písky IV. geotypu a měkké jíly 
V. geotypu. Písčité jíly IV. geotypu lze řadit mezi podmínečně vhodné, nicméně o 
jejich použití by se mělo rozhodnout až při zemních pracích – mimo jiné - na základě 
podílu písčité frakce. 
Závěr  
Na základě výsledků tohoto IGP průzkumu lze vybraný prostor pro vybudování tůní 
hodnotit jako podmínečně vhodný s tím, že podmínky plynou z textu této zprávy. 
Potřebné informace o geologickém prostředí, o charakteru jednotlivých geotypů, o 
těžitelnosti zemin, o podzemní vodě jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Zájmové 
území nevykazuje významné seismické účinky na stavební konstrukce (oblast pouze 
do 6° stupnice M.C.S.). Aby nedošlo při zemních pracích nebo po nich k aktivizaci 
svahových deformací svahů tůní, je nutné svahy provést v mírném sklonu a opevnit 
je standardním způsobem. V případě, že by se při hloubení objevily v severních 
stěnách tůní pod projektovanou hladinou zátopy zvodněné vložky písků, které by 
mohly bránit napuštění tůní, lze je zatěsnit vytěženými jíly. Tímto považuji IG + HG 
průzkum za skončený. Případné nejasnosti je možné konzultovat se zpracovatelem 
této zprávy. 

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavbou není dotčen ZPF ani LPF. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. Stavba se nenachází v žádném 
ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
Obecně: 
Při realizaci je nutno dodržet normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
Podzemní vedení: 
Průzkum o výskytu podzemních a nadzemních vedení byl proveden v rámci tohoto 
projektu a je přílohou dokladové části dokumentace.   

Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační.  
Podzemní zařízení nebylo pro potřeby projektové dokumentace vytyčeno v terénu, 
ani nebyly provedeny kopané sondy na ověření hloubkového uložení jednotlivých 
vedení.  
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B.1.4 Poloha stavby vzhledem k záplavovému území 
Stavba se ve všech lokalitách nachází v záplavovém území a bude budována 
v období s minimálními srážkami a průtoky ve vodotečích. Budou prováděny zejména 
zemní práce, proto musí být vytěžená nebo nespotřebovaná zemina ukládána mimo 
záplavové území vodoteče.   

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry v území 
Při provádění stavby a po jejím dokončení dojde k úpravě odtokových poměrů 
v daném území. Tato změna má však pozitivní dopad na krajinu, navrhovaná 
opatření jsou krajinotvornými prvky s akumulací povrchových vod. Při provádění 
stavby dojde také k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti, toto omezení však po 
dokončení stavby pomine. Podmínkou provádění staveb je skutečnost, aby při jejich 
realizaci zůstal zachován min. zůstatkový průtok ve vodotečích.   

B.1.6 Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Demolice 
V zájmovém území není potřeba demolovat větší stavební objekty kromě dřevěného 
posedu (zajistí Obec Pertoltice – není součástí stavby). 
Při výstavbě bude nutné odstranit ze dna zátopy tůní 1,2,3, stávající drenážní potrubí 
DN 400 mm – celková délka 340 m. 
 
Kácení porostů: 
V zájmovém území budou mýceny náletové dřeviny a traviny v ploše Tůň 1- 400 m2 – 
tůň 2 -500 m2 ,tůň 3 - 600 m2 .  
 
Bude odstraněna humózní vrstva zeminy ze zátop a ploch budoucích 
vodohospodářských opatření 
Po vytyčení trvalého záboru bude v jeho celé ploše odstraněna vrstva humózní 
zeminy v proměnlivé tloušťce 0,25 m, která bude ponechána v místě stavby mimo 
záplavové území potoka na mezideponii a v rámci terénních úprav bude využita na 
ohumusování vzdušního líce hrází, na korunu hrází a břehy zátopy.  

B.1.7 Požadavky na zábory ZPF a LPF 
LPF 
V blízkosti zájmového území se nachází lesní pozemky, ale stavbou není dotčen 
LPF. Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa   
 
ZPF 
V rámci stavby dojde k trvalému záboru na pozemcích druhu vodní plocha určených 
pro stavby vodohospodářských opatření. K trvalému ani dočasnému záboru pozemků 
pod ochranou ZPF nedojde. 

B.1.8 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je přístupné z místních asfaltových a následně částečně zpevněných 
komunikací v majetku a správě Obce Pertoltice. Napojení na technickou 
infrastrukturu je problematické, stavba se nachází v extravilánu obce Pertoltice.  

B.1.9 Věcné a časové vazby, vyvolané, související investice 
Stavba nemá žádné podmiňující a související investice. V rámci provádění stavby je 
ovšem nutné provést přepojení stávajících drenáží v místě jednotlivých lokalit. 
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B.2 CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 

B.2.1  Účel užívání stavby 
Projektová dokumentace řeší výstavbu vodohospodářských opatření navržených 
v rámci provedených komplexních pozemkových úprav v obci Pertoltice, v k.ú. Dolní 
Pertoltice. Toto vodohospodářské opatření se snaží zlepšit podmínky pro 
hospodaření v krajině a zároveň slouží k ochraně a tvorbě životního prostředí, podílí 
se na zvýšení biodiverzity území a zlepšení jeho ekologické stability. Součástí této 
projektové dokumentace je detailní technické řešení vodohospodářských opatření 
navržených ve vybraném zájmovém území. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o objekty malých vodních nádrží, průtočné nádrže s údolním sypaným 
hrázovým tělesem. Nádrže jsou navrženy přímo na drobných vodních tocích, přítok 
vody do nádrží je dán odtokem z povodí je neregulovatelný. 
 Tůně jsou kaskádovitě rozmístěny v zájmovém území. Tůň 2 a 3 jsou napájeny 
z drobné vodoteče IDVT 10185305, na kterou se níže napojí druhá drobná vodoteč 
IDVT10185306. Tůň 1 je napájena z obou drobných vodotečí. Všechny tři tůně mají 
neregulovatelný odtok. Mají navržen bezpečnostní přeliv pro převedení pravidelného 
přítoku do tůní a pro převedení N-letých vod do průtoku Q20.  
Homogenní zemní hrázové těleso je navrženo z podmínečně vhodného materiálu, 
F6(Cl) – středně plastické jíly II.-II. Geotypu a z materiálu IV. Geotypu S5(SC). 
Materiál bude vytěžen ze dna zátopy.  
Opevnění návodního líze je navrženo z kamenného pohozu z kamenů 20-80 kg, 
z materiálu charakteristického pro danou lokalitu.  
Malé vodní nádrže budou ve výsledku působit přirozeně a zajistí podporu 
obojživelníků a bezobratlých v této lokalitě. Protože jsou průtočné, nezajistí pomalejší 
odtok povrchových vod z krajiny. Voda přitékající bude odváděna bezpečnostním 
přelivem dále.    

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Řešeno v rámci ostatních kapitol.  

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
V rámci stavby nebude tato problematika řešena.  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
U tůní je podstatné jejich první plnění. Je třeba pozorovat a měřit hráz, objekty 
v hrázovém tělese, okolí nádrže a poměry v povodí. Provozovatel se řídí 
manipulačním řádem. Dlouhodobě je třeba sledovat výšku hladiny v nádrži. Tůně 
jsou v rámci přípravných prací před vydáním stavebního povolení zařazeny do 
kategorie bezpečnosti vodních dle TBD. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Při návrhu nádrží byly projektantem dodrženy příslušné normy týkající se návrhu 
sypaných hrází a malých vodních nádrží: Jedná se o ČSN75 2410 Malé vodní 
nádrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze.  
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Stavební řešení: 
Navrhované tůně jsou vodními díly, protože jsou napájeny povrchovým tokem. 
Navrženému technickému řešení předcházela dokumentace technického řešení PSZ 
– vodohospodářská opatření, návrh tůní 1,2,3  v rámci komplexních pozemkových 
úprav Dolní Pertoltice, na základě které byly investorem stavby v navrženém rozsahu 
odkoupeny pozemky. Z velikosti odkoupených pozemků v tomto stupni dokumentace 
vyplývají navržené sklony svahů tůní – břehy převážně 1:5, v menší míře 1:3, 
hrázové těleso má sklon 1:5 návodní líc, 1:2 vzdušní líc. Tvary tůní, výšky hrází a 
sklony svahů se o proti studii liší z důvodů hloubek nátokových potrubí, které jsou 
napojeny do hladiny tůní. 
Tůně budou ve dně a březích tvarovány - viz. vzorový řez tůní, aby bylo možné 
oddělit prohlubně , kde se bude usazovat přitékající sediment od mělkých zón, kde 
mohou růst vodní rostliny a živočichové zde mají vhodné podmínky pro život. V 
mělkých zónách je příznivá teplota, druhy živočichů dýchající vzdušný kyslík mají 
blízko k hladině. Mělčiny budou mít hloubku vody 10 až 50 cm. Dno tůní bude také 
členité, bez pravidelného svažování a vyhlazení dna. Dno bude vytvářet vyvýšeniny a 
prohlubně, což zajistí hloubení pomocí lžíce s drapáky. Břehové hrany a dno budou 
zaobleny v poloměru alespoň 0,5m. 
Pro převedení povodňového průtoku Q20 a převedení přitékajících povrchových vod 
je navržen korunový bezpečnostní přeliv, s maximální výškou přepadového paprsku 
0,3 m pro všechny tři tůně a délkou přelivné hrany 6 m. Výpustné zařízení tůně 
nemají. Skluz od bezpečnostního přelivu je ukončen dopadištěm pro tlumení 
kinetické energie při průtoku Q20. 
Tůně jsou navrženy jako hlubší s hloubkou vody 1,1-1,4 m, s mělkými okraji, 
vyvýšeninami a prahy v mělčinách, s akumulací sedimentů ve sníženinách, s 
vyvýšeninami a prahy v hlubších zónách u dna, z důvodů, že řada vyšších vodních 
rostlin preferuje obnažený jíl nebo písčité podloží bez organických sedimentů a 
vyvýšeniny poskytnou přístup k více světlu. 
 
Vysvahování břehů tůní a dna 
Břehy tůní, budou nově vysvahovány a 20 cm nad vodní hladinu budou 
ohumusovány a osety travním semenem.   
Z velikosti odkoupených pozemků v tomto stupni dokumentace vyplývají navržené 
sklony svahů tůní, které se pohybují v poměrech 1:5 minimálně 1:3. 
Tůně budou ve dně a březích tvarovány - viz. vzorový řez tůní, aby bylo možné 
oddělit prohlubně , kde se bude usazovat přitékající sediment od mělkých zón, kde 
mohou růst vodní rostliny a živočichové zde mají vhodné podmínky pro život. Mělčiny 
budou mít hloubku vody 10 až 50 cm. 
Dno tůní bude také členité, bez pravidelného svažování a vyhlazení dna. Dno bude 
vytvářet vyvýšeniny a prohlubně, což zajistí hloubení pomocí lžíce s drapáky. 
Břehové hrany a dno budou zaobleny v poloměru alespoň 0,5m.  
 
Zátopa tůní 
Zátopová část tůní bude prohloubena. Před započetím hloubení bude odstraněna 
humusová vrstva v ploše trvalého táboru dle skutečné mocnosti - předpoklad 0,25 m. 
Projektant předpokládá hloubení tůní bagrem s hmotností od 3 do 5,5 tuny, který je 
vybaven lžící s drapáky do hloubky maximálně 1,5 m, aby nedošlo k porušení 
jílových vrstev. Níže se nachází propustné vrstvy podloží. Vhodná vytěžená zemina 
bude za účasti odborného geologa stavby využita do homogenního hrázového 
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tělesa. Zbývající zemina bude rozprostřena na pozemku investora stavby tak, aby 
materiál splynul s okolním prostředím a nepůsobil rušivě. Přebytečná zemina bude 
využita na tvarování dna a břehů nádrže nebo odvezena na skládku do 20-ti km 
oprávněnou firmou. Hloubení dna zátopy bude probíhat za účasti odborného geologa 
stavby. 
V případech, kde dojde k vytěžení nepropustných vrstev, bude vzniklá propustná 
plocha vyjílována v mocnosti 0,4 m - bude vytvořen jílový koberec a místa budou 
opevněna lomovým kamenem.   
Odstranění meliorací ze dna zátopy: 
V zájmové se nachází meliorační drenáže, páteřní větev - portubí DN 400, které 
budou v prostoru zátopy, hrázového tělesa a bezpečnostního přelivu do hloubky 1,5 
až 2,0 m odstraněny, šachty budou rozebrány a odvezeny spolu s drenážním 
potrubím na speciální skládku k tomu oprávněnou firmou. Vzniklý prostor bude 
vyjílován.  
 
Hrázové těleso tůní 
Homogenní zemní hrázové těleso je navrženo z podmínečně vhodného materiálu, 
F6(Cl) – středně plastické jíly II.-III. Geotypu, dále zeminy typu SC, CS. Materiál bude 
vytěžen ze dna zátopy. Přítomnost těchto zemin byla potvrzena provedením 
inženýrsko-geologického průzkumu včetně průzkumných sond.  
Navržený sklon návodního líce 1:5. Opevnění návodního líce je navrženo 
z kamenného pohozu z kamenů 20-80 kg, z materiálu charakteristického pro danou 
lokalitu. Opevnění končí 0,8 m pod korunou hráze. Zbytek bude ohumusován a oset 
travním semenem. Navržený sklon vzdušního líce 1:2. Vzdušní líc bude ohumusován 
a oset travním semenem, stejně jako koruna hráze, v navržené šíři 2 m. Pro 
zpevnění podkladu  je  pod humusovou vrstvu navrženo připevnit  trojosou geomříž. 

Nová zemina bude do hrázového tělesa ukládána v 15-ti cm vrstvách a každá 
vrstva bude dle dohody s odborným geologem stavby zhutněna hutnícím strojem o 
min. váze 0,5 t. Druh hutnícího zařízení určí odborný geolog stavby, stejně jako počet 
pojezdů. Projektant předpokládá 4 – 6 pojezdů. Jeden pojezd - tam a zpět. Jednotlivé 
vrstvy budou mít podélný sklon směrem ke vzdušnímu líci hráze, aby bylo možné 
odvést případnou dešťovou vodu a nevznikaly prohlubně, louže atd. Po dvou až třech 
vrstvách bude provedena statická zatěžovací zkouška. Míra zhutnění dle informací 
geologa E2=90MPa při vyhovujícím poměru E2/E1 musí být menší než 2-2,5. Jílovitá 
zemina je namrzavá, po saturaci vodou ztrácí výrazně pevnostní vlastnosti. Vlhkost 
zeminy ukládané do tělesa hráze stanoví geolog. Tato zemina není vhodná do 
stabilizační části hráze, ale do tělesa homogenní hráze je velmi vhodná. Projektant 
proto navrhuje na návodním líci provést opevnění kamenným pohozem v celém 
rozsahu a neopomenout filtrační vrstvu mezi změnou materiálu. Hrázové těleso bude 
do svahů zavázáno zazubením a do dna zámkem o tl. 500 mm. 
 
Zavázání homogenní hráze do podloží 
Po sejmutí orničního horizontu, bude homogenní hrázové těleso zavázáno 
celoplošně do podkladních nepropustných vrstev. Vzhledem k podmínečně vhodným 
základovým poměrům a přítomnosti hladiny podzemní vody nebude zemní těleso 
zakládáno až v úrovni skalního podloží, ale v úrovni vrchních částečně propustných 
vrstev charakteru jílovitých hlín.  
Před samotným založením hrázového tělesa, po sejmutí vrchních humózních vrstev 
bude v ploše budoucí hráze provedena cementová stabilizace pomocí vhodného 
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pojiva za použití strojní frézy. Důvodem je zajištění stability povrchu stávajícího 
terénu pro další práce a to z důvodu přítomnosti vysoké hladiny podzemní vody. 
Po provedení stabilizace bude provedeno zavázání nového hrázového tělesa do 
podkladních vrstev a následně do stávající zemní hráze, budování nového 
výpustného potrubí. 
Základová spára musí být vlhká, bez stojící vody v prohlubních. Povrchová voda 
bude odvedena výpustným zařízením do vodoteče. Případné odvodňovací a čerpací 
studny pro odvodnění základové spáry musí být umístěny mimo těleso hráze.  
 
Opevnění návodního líce 
Vzhledem ke skutečnosti, že zemina, která bude tvořit nové zemní těleso, není 
vhodná do stabilizační části nádrže, je nutné návodní líc hrázového tělesa ochránit 
před působením vody. Opevnění bude v celé ploše návodního líce nového tělesa 
opevněno kamenným pohozem, hmotnost jednotlivých kamenů 20 – 80 kg. Pohoz 
bude uložen na hutněnou štěrkovou filtrační vrstvu tl. 100 mm, frakce 0-63 mm, která 
zajistí ochranu zeminy nového tělesa. 
V patě návodního líce bude v celé délce nového tělesa provedena základová patka 
z kamenného pohozu, hmotnost jednotlivých kamenů 150 – 200 kg. Koruna hráze 
bude zpevněna geomříží, ohumusována a oseta travním semenem.  
- Kubatury – viz. kapitola zemní práce, rozpočet a výkaz výměr 
 
Opevnění vzdušního líce hráze 
Bezpečnostní přeliv je navržen pro převedení průtoků Q20. Při povodňovém průtoku 
Q100 dojde k přelití hrázového tělesa. Vzdušní líc hráze bude zpevněn geomříží 
Slovarm – výrobce Kordárna Plus a.s. Velká nad Veličkou, ohumusován a oset 
travním semenem. 
Kubatury – viz. kapitola zemní práce, rozpočet a výkaz výměr 
 
Patní drén 
V patě hrázového tělesa je navržen patní drén, který zamezí průsaku vody hrázovým 
tělesem a posune průsakovou křivku do nezámrzné hloubky a nedojde k promrzání 
tělesa hráze. Je navržen z kameniva frakce 32-63 mm. Pro odvedení průsakové vody 
je navržen odvodňovací drén PE DN 150 s napojením do vývařiště výustního objektu. 
Kolem patního drénu je navržen dvojitý filtr  - II. Filtrační vrstva – stejnozrnné 
kamenivo frakce 4-8 mm tl. 100 mm, I. filtrační vrstva – drobné kamenivo frakce 0-4 
mm, tl. 100 mm. Na styku ostatních konstrukcí do tělesa hráze je navržena filtrační 
vrstva ze štěrkopísku tl. 100 mm, max. frakce 0-63 mm. Patní drén bude odvodněn 
do vývařiště.  
 
Filtr– materiál do tělesa filtru se musí dopravovat, ukládat a hutnit tak, aby se 
neroztřiďoval. Promísení se sousedními vrstvami nesmí být na úkor funkční tloušťky 
filtru. Při zřizování filtru je třeba dodržet nejen hutnění filtru dle použitého materiálu, 
ale také důkladně zhutnit styk filtru se sousedními částmi hráze. 
Místo štěrkových filtračních vrstev je možné použít separační geotextilii Gutta 
Guttatex 300 g/m2. 
 
Koruna hráze 
Šířka koruny hráze je po dohodě s investorem 2,0 m. Je upravena tak, aby byla 
v celé délce přístupná pro obsluhu. Je navržena jako nepojezdná, přístupná pouze 
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pro údržbu vodní nádrže. Koruna bude zpevněna geomříží, stejně jako vzdušní líc, 
ohumusována a oseta travním semenem. 
 
Bezpečnostní přeliv 
Pro převedení povodňového průtoku Q20 a převedení přitékajících povrchových vod 
je navržen korunový bezpečnostní přeliv, s maximální výškou přepadového paprsku 
0,3 m pro všechny tři tůně a délkou přelivné hrany 6 m. Výpustné zařízení tůně 
nemají. Skluz od bezpečnostního přelivu je ukončen dopadištěm pro tlumení 
kinetické energie při průtoku Q20. Bezpečnostní přeliv a skluz jsou navrženy z dlažby 
z lomového kamene, která bude položena do zavlhlého podkladního betonu C20/30 
XF3, tl. 250 mm a spáry budou vyplněny cementovou maltou. Mezi tělesem hráze a 
dlažbou je navržena štěrková filtrační vrstva tl. 150 mm frakce 0-63 mm. Sklony 
bočních svahů přelivu 1:2. Opevnění korunového přelivu je z obou stran ukončeno 
prahem z těžkého lomového kamene o hmotnosti kamenů 500 kg do betonového 
lože C25/30 FX3, tl.250 mm. Spáry budou vyplněny řídkým betonem. Opevnění 
skluzu je opřeno do patky z těžkého lomového kamene o hmotnosti kamenů 500 kg 
do betonového lože C25/30 FX3. Spáry budou vyplněny řídkým betonem. 
Dopadiště je navrženo z rovnaniny z lomového kamene s urovnáním líce, hmotnost 
kamenů 300 kg. Kameny budou osazeny do betonového lože z betonu C25/30 XF3, 
tl. 250 mm a spáry budou vyplněny hubeným betonem. Mezi terénem a opevněním je 
navržena štěrková filtrační vrstva tl. 150 mm frakce 0-63 mm. Dopadiště bude 
ukončeno příčným prahem se sklonem svahů 1:2, z těžkého lomového kamene o 
hmotnosti kamenů 500 kg do betonového lože C25/30 FX3, tl.250 mm. Spáry budou 
vyplněny řídkým betonem. 
 
IO 01 Tůň 1 
Je navržena jako třetí v kaskádě nádrží a je napájena ze dvou drobných vodních 
toků, které se dále vlévají do Račického potoka. Tůň bude napájena drenážním 
potrubím BTH DN 400 mm ze dvou směrů. Tůň je navržena v údolnici drobných 
vodotečí a na konci je údolnice přehrazena homogenním hrázovým tělesem max. 
výšky 1,7 m, délky 20,6 m. Do dna bude hráz zavázána zámkem tl. 0,5 m a do boků 
svahů bude hráz zazubena. Potrubí, které povede v zátopě a hrázovém tělese tůně, 
bude odstraněno a vzniklý prostor bude vyjílován. Odstraněné potrubí bude 
odvezeno na skládku oprávněnou firmou. 
Voda přetékající bezpečnostním přelivem, bude vedena přes skluz a dopadiště do 
prefabrikované betonové šachty DN 1200 mm, která bude sloužit jako šachta 
napojovací na stávající odtokové potrubí DN 400 mm. Šachta bude vyvýšená nad 
dopadiště 1 m a zakryta bude zákrytovou deskou s větracím poklopem DN 600 mm. 
Do boků šachty ze třech stran ve dně dopadiště budou vyvrtány otvory DN 400 mm 
pro nátok přetékající vody bezpečnostním přelivem. Dno šachty bude chráněno 
čedičovou vystélkou. Dopadiště bude vyspádováno směrem k napojovací šachtě. 
 
Parametry tůně T1: 
- plocha hladiny      876 m2 
- trvalý zábor      1866 m2 
- korunový přeliv délky     6 m 
- povodňový průtok Q20    1,14 m3/s 
- kóta hladiny vodní nádrže při Q20  297,9 m n.m. 
- kóta hladiny vodní nádrže   297,6 m n.m. 
- kóta koruny hráze     298,0 m n.m.  
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- kóta bezpečnostního přelivu   297,60 m n.m. 
- výška přepadového paprsku při Q100  0,30 m  
- délka hráze      20,6 m 
- sklony svahů     návodní líc 1:5; vzdušní líc 1:2 
 
IO 02 Tůň 2 
Je navržena jako prostřední tůň v kaskádě nádrží a bude napájena z drobného 
vodního toku IDVT 10185305. Tůň bude napájena drenážním potrubím BTH DN 400. 
Tůň je navržena v údolnici která je přehrazena homogenním hrázovým tělesem max. 
výšky 1,7 m, délky 50,7 m. Do dna bude hráz zavázána zámkem tl. 0,5 m a do boků 
svahů bude hráz zazubena. Potrubí, které povede v zátopě a hrázovém tělese tůně, 
bude odstraněno a vzniklý prostor bude vyjílován. Odstraněné potrubí bude 
odvezeno na skládku oprávněnou firmou. 
Voda přetékající bezpečnostním přelivem, bude vedena přes skluz a dopadiště do 
prefabrikované betonové šachty DN 1200 mm, která bude sloužit jako šachta 
napojovací na stávající odtokové potrubí DN 400 mm. Šachta bude vyvýšená nad 
dopadiště 1 m a zakryta bude zákrytovou deskou s větracím poklopem DN 600 mm. 
Do boků šachty ze třech stran ve dně dopadiště budou vyvrtány otvory DN 400 mm 
pro nátok přetékající vody bezpečnostním přelivem. Dno šachty bude chráněno 
čedičovou vystélkou. Dopadiště bude vyspádováno směrem k napojovací šachtě. 
 
Parametry tůně T2: 
- plocha hladiny      578 m2 
- trvalý zábor      1084 m2 
- korunový přeliv délky     6 m 
- povodňový průtok Q20    1,14 m3/s 
- kóta hladiny vodní nádrže při Q20  302,90 m n.m. 
- kóta hladiny vodní nádrže   302,60 m n.m. 
- kóta koruny hráze     303,00 m n.m. 
- kóta bezpečnostního přelivu   302,60 m n.m. 
- výška přepadového paprsku při Q20  0,30 m  
- délka hráze      50,7 m 
- sklony svahů     návodní líc 1:5; vzdušní líc 1:2 
 
IO 03 Tůň 3 
Je navržena jako první tůň v kaskádě nádrží a bude napájena z drobného vodního 
toku IDVT 10185305. Tůň bude napájena drenážním potrubím BTH DN 400. Tůň je 
navržena v údolnici která je přehrazena homogenním hrázovým tělesem max. výšky 
1,8 m, délky 51 m. Do dna bude hráz zavázána zámkem tl. 0,5 m a do boků svahů 
bude hráz zazubena. Potrubí, které povede v zátopě a hrázovém tělese tůně, bude 
odstraněno a vzniklý prostor bude vyjílován. Odstraněné potrubí bude odvezeno na 
skládku oprávněnou firmou. 
Voda přetékající bezpečnostním přelivem, bude vedena přes skluz, dopadiště a 
opevněný svah další nádrže do tůně 2. Svah má navržený sklon 1:5 a je opevněn 
záhozem z lomového kamene s urovnáním líce, hmotnost kamenů 300-400 kg. Mezi 
svahem a opevněním je navržena filtrační štěrková vrstva frakce 0-63 mm, tl. 150 
mm nebo hustě tkaná geotextilie. Opevnění bude opřeno do prahu z těžkého 
lomového kamene o hmotnosti kamenů 500 kg, osazených do betonového lože tl. 
200 mm, z betonu C25/30 XF3. Spáry budou vyplněny řídkým betonem. 
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Parametry tůně T3: 
- plocha hladiny      2785 m2 
- trvalý zábor      4038 m2 
- korunový přeliv délky     6 m 
- povodňový průtok Q20    1,14 m3/s 
- kóta hladiny vodní nádrže při Q20  304,3 m n.m. 
- kóta hladiny vodní nádrže   304,0 m n.m. 
- kóta koruny hráze     304,4 m n.m. 
- kóta bezpečnostního přelivu   304,0 m n.m. 
- výška přepadového paprsku při Q20  0,30 m  
- délka hráze      51,0 m 
- sklony svahů     návodní líc 1:5; vzdušní líc 1:2 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 
Součástí inženýrských objektů nejsou technická a technologická zařízení.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Tato stavba nevyžaduje protipožární zabezpečení, neboť se jedná o stavbu bez 
požárního rizika. 
Stavba bude provedena v souladu s platností §46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
Navrhované objekty splňují požadavky ČSN 73 0802 a souvisejících norem - 
navrhované objekty z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovují.  
Na stavbu bude zajištěn případný příjezd vozidel Rychlé záchranné služby a 
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
V rámci této stavby není řešeno.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby (obecně) 
Navrhované objekty splňují požadavky ČSN 73 0802 a souvisejících norem.  
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími 
látkami. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. 
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi 
a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití 
vymezených ploch a dočasných komunikací pro tuto stavbu a po jejím ukončení je 
předá jejím majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich 
majitele (správce) o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu 
do stavebního deníku.  
Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro 
realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, 
neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba odolává běžným seismickým účinkům. Stavba se nachází v záplavovém 
území, proto je nutné při její realizaci respektovat veškeré podmínky dané příslušným 
rozhodnutím orgánu státní správy a správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. 
a Povodí Labe, státní podnik. 
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B.3 PŘIPOJENÍ  NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Jedná se o stavbu malé vodní nádrže, napojení na technickou infrastrukturu není 
nutno řešit. Napojení na technickou infrastrukturu bude nutné pouze dočasně po 
dobu provádění stavby.  
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Jedná se o stavbu, která bude prováděna v extravilánu obce Pertoltice. Je přístupná 
po asfaltových a částečně zpevněných komunikacích. Komunikaci vedoucí až 
k místu stavby jsou charakteru polních cest zajišťující přístup zemědělské techniky 
k obdělávané půdě. Dopravní zatížení je zde tudíž minimální a po dobu stavby 
nebude nutné řešit dopravní značení.  
 

B.5 ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNNÍCH  ÚPRAV 
Staveniště budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu. Mýcení 
náletových dřevin a křovin řešeno v předchozích kapitolách.  
Terénní úpravy v místě trvalého záboru – při zahájení stavby bude z plochy trvalého 
záboru sejmuta humózní vrstva zeminy dle její mocnosti – tl0,25 m. Zemina bude 
uložena na meziskládku na pozemku investora stavby mimo záplavové území. Bude 
využita pro ohumusování vzdušního líce a koruny hrázového tělesa, dále na terénní 
úpravy na březích zátopy.  
 

B.6 POPIS  VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
(OBECNĚ) 

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu samotné 
stavby dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a omezení dopravy. Toto 
zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine. Zhotovitel 
stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň. Stavební práce a doprovodná činnost související 
se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto nařízením. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto 
stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či 
majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto 
informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení 
stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby 
používal a uvést tyto do původního stavu.  
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, 
neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. 
 
 
Odpady 
S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími právními 
předpisy. Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií 



Soustava tůní T1,T2 a T3 – k.ú. Dolní Pertoltice  B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby   

 
14 

a budou přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného 
odpadu, přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady 
bude vedena průběžná evidence odpadů.  
 
Ochrana proti hluku 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v 
souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací v platném znění tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto nařízením. 
 
Ostatní  
Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou hlučnost a prašnost je nutné omezit 
nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před 
výjezdem ze staveniště, apod.  
Z lokalizace je zřejmé, že dojde v souvislosti s touto částí záměru k zásahu do 
významných krajinných prvků – vodních toků. Ochrana systému ekologické stability 
je povinností všech vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Nedojde k záboru 
lesního půdního fondu ani ZPF.   
 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
V dokumentaci není řešeno. 
 

B.8 ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií, jejich zajištění (obecně) 
Pro potřeby stavby nebude elektrická energie odebírána v potřebném množství 
z místní elektro sítě NN dle dohody s ČEZ Distribuce, a.s. (velká vzdálenost od 
napojení sítě elektro), vzhledem k omezené dostupnosti rozvodné sítě bude využito 
dieselagregátů.  
Vodovodní přípojka pro potřeby stavby nebude vybudována, je počítáno s náhradním 
zdrojem pitné vody, který zajistí zhotovitel stavby po dohodě s investorem. 
Odpad z chemického WC bude likvidován jako běžný fekální odpad. Odvoz bude 
zajištěn smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu 
určených nádob a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno 
smluvně). Ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro 
konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně). 
Na zařízení staveniště bude k dispozici telefonní přístroj (např. mobilní), s uvedením 
tísňových telefonních čísel pro případ havárie. 

B.8.2 Odvodnění staveniště 
Není v rámci této stavby řešeno, stavba bude prováděna v korytech vodních toků a 
jeho těsné blízkosti.   
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B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Jedná se o stavby malých vodních nádrží, napojení na technickou infrastrukturu není 
nutno řešit. Napojení na technickou infrastrukturu bude nutné pouze dočasně po 
dobu provádění stavby.  
 
Údaje o dotčených sítích technické infrastruktury 

Řešeno v předchozích kapitolách této zprávy.  

 

B.8.4 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, 
kácení dřevin 

Stavbou dojde dočasně k omezení průtočnosti vodotečí. Proto je nutné stavební 
práce provádět v období minimálních srážek, kdy se nepředpokládá vznik 
povodňových stavů (jaro, podzim). Provádění prací v zimním období se 
nedoporučuje – „mokré“ procesy při stavbě železobetonových objektů, nepřípustné je 
provádění hutnění zemin do hrázového tělesa při teplotách nižších než 5°C. 
V zimním období „při zámrazu“ je vhodné provádět činnosti spojené s opevněním 
tělesa hráze kamenem a to z důvodu vyšší pevnosti terénu i např. v místech budoucí 
zátopy.      
Stavba bude realizována v období s minimálními srážkami a bude jí předcházet 
mýcení náletových dřevin a křovin v mimovegetačním období.  

B.8.5 Maximální zábory pro staveniště 
Z celé plochy trvalého záboru bude sejmuta humózní vrstva a to v tloušťce cca 
0,25m dle geologického průzkumu. 
 

- Plocha trvalého záboru (plocha zátopy včetně plochy budoucího hrázového 
tělesa)  

T1 – 1866 m2   

T2 – 1084 m2 

T3 – 4038 m2    

- Obvod staveniště T1 = 2003 m2, T2+T3 = 5675 m2 

- Plocha pro zpevnění přístupu na staveniště – 1744 m2 

B.8.6 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
V rámci provádění odtěžení zemin v místech budoucí zátopy bude v jednotlivých 
lokalitách využita vytěžená jílovitá zemina jako zemník pro výstavbu jednotlivých 
hrázových těles. 
 
Pro ukládání zemin do hrázových těles platí níže uvedené obecné zásady 
Zemina ze zemníku nebude mít konstantní vlhkost (projektant předpokládá vyšší 
vlhkost než je předepsána geologem do tělesa hráze – ověří odborný geolog stavby), 
proto bude podle potřeby upravena a to rozhrnutím přímo na místě, aby vyschla na 
požadovanou vlhkost. Vlhkost zeminy ukládané do tělesa hráze stanoví odborný 
geolog stavby. Vlhkost zeminy pro ukládání zeminy oproti doporučené se nesmí lišit 
o -2 až +3 %.  
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Při ukládání zeminy do hrázového tělesa se vlhkost zeminy oproti doporučené nesmí 
lišit o -2 až +3%. Zároveň musí práce probíhat při vhodných klimatických poměrech. 
 
Humózní zemina bude skladována na mezideponii v blízkosti staveniště. Následně 
bude využita na ohumusování hrázového tělesa a případné ohumusování terénních 
úprav. 
 
V rámci terénních a sadových úprav bude část prostoru staveniště ohumusováno a 
oseto travním semenem, zbývající část bude opevněna. 
 

B.8.7 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (obecně) 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 
vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle 
technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich 
změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně 
seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká.  
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce 
a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí.  
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní 
práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce 
s plamenem a elektrickým proudem.  
Při provádění zemních prací je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a 
opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních 
vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré 
výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu 
musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být 
omezen příslušným dopravním značením. 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností 
tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s následujícími předpisy: 
 
 
S bezpečnostními a hygienickými předpisy: 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

• Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce na tech. zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 
207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb. a č. 192/2005 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, se změnami 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb. 

• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

• Vyhláška č. 293/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly 
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• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů a novela tohoto zákona č. 253/2005 Sb.  

• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

• Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce. 
• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vod  
• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy se změnami 186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 
271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb.  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 
 
Související právní předpisy: 
• Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) včetně platných pozdějších změn 
• Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
• Vyhláška č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
• Zákon č. 216/2007 Sb. o posuzování vlivů na životním prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném znění 
• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů 

v platném znění 
• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 
• Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve 

znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MZe č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a  se provádí zákon č.274/2001 Sb.,  
• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (Energetický zákon) 
• Vyhláška č. 22/2010 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 

B.8.8 Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 
V rámci této stavby není nutno řešit. 
 

B.8.9 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
V rámci stavby bude provedeno trvalé zpevnění části přístupových komunikací a to 
z důvodu zajištění přístupu a příjezdu stavební techniky do místa stavby včetně 
navážení stavebního materiálu a jeho odvozu.  
Trvalé zpevnění bude na p.p.č. 1553 provedeno v délce 430 m a na p.p.č. 1225 
v délce 150 m.  
Zpevnění bude spočívat v odtěžení vrstev stávajícího krytu v šířce 3,0 m a tloušťce 
0,3 m, urovnání základové spáry, uložení geotextílie a provedení hutněné vrstvy 
štěrkodrti frakce 32/63 mm tl. 0,15 m a následně štěrkodrti frakce 0/63 mm tl. 150 
mm v šířce 3,0 m. 
Polní cesta, která v současnosti vede po p.č. 1225 je napojena na místní asfaltovou 
komunikaci v majetku a správě Obce Pertoltice.    
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Stavba hrázových těles a hloubení zátopy budou prováděny dle IGP, PD, dále dle 
ČSN 752310, ČSN 752410, ČSN 73 3050 a dalších souvisejících norem a předpisů. 
Potrubí bude ukládáno dle požadavků výrobce a dle PD.  
Práce spojené s navážením a ukládáním zeminy a veškeré „mokré procesy“ lze 
provádět v období s minimálními srážkovými úhrny, kdy teplota neklesne pod 5°C.  
 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště velikosti 10 x 10 m budou v jednotlivých lokalitách zřízena na 
stavbou dotčených pozemcích a to ve vhodném profilu dle uvážení zhotovitele 
stavby. Umístění bude zvoleno tak, aby nebránilo plynulé výstavbě. 
V případě, že bude zhotovitel stavby uvažovat o jiném vhodnějším umístění mimo 
pozemky stavby, je nutno umístění zařízení staveniště projednat s vlastníky 
dotčených pozemků.  
 

B.8.10 Úpravy pro bezbariérové užívání 
Jedná se o stavbu, kde tato problematika není řešena. 

B.8.11 Doba výstavby, postup výstavby 
Doba výstavby – 6 měsíců od zahájení stavby.  
 
Po celou dobu stavby bude zajištěno převedení M - denních vod jednotlivých 
vodotečí.   
 
Jednotlivé kroky při výstavbě (společně pro všechny řešené lokality, postup 
v jednotlivých lokalitách lze při provádění stavby dále podrobněji specifikovat): 

1. Vytyčení podzemních sítí v zájmovém území 
2. Zajištění zdroje el. energie na staveništi – dieselagregát. Užitková 
 voda bude využita z potoka, pitná voda bude dovezena balená. 
3. Vytyčení a vybudování provizorního zpevnění terénu pro příjezd 

stavební techniky pro k místu stavby. 
4. Zřízení plochy pro zařízení staveniště 
5. Vytyčení trvalého záboru (zátopy) 
6. Mýcení keřů a náletových křovin 
7. Sejmutí humózní vrstvy z plochy trvalého záboru a uložení na 

deponii 
8. Hloubení dna zátopy - hloubení začne v zátopě tůně T3, za 

přítomnosti odborného geologa stavby, případné úpravy dna např. 
vyjílováním. 

9. Likvidace drenážního systému v místě zátopy a hrázového tělesa, 
drenážní vody budou přepojeny do drenážního potrubí za zátopu následující 
tůně, postupně jak bude pokračovat hloubení a výstavba hrází. 

10. Hloubení v místě budoucího hrázového tělesa, následné očištění 
základové spáry hráze, urovnání, úprava a zhutnění, založení zámku v jílové 
nepropustné vrstvě. Bude prováděno za přítomnosti odborného geologa 
stavby ve všech lokalitách. 

11. V případě výskytu skalního podloží, po očištění se položí 
vyrovnávací vrstva z vodostavebního betonu. Na ní se naváže zemní těsnění. 
Toto opatření se použije i v případě zavázání tělesa hráze do bočních svahů. 
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Hráz se do boků zazubí. Sklony výlomů pro zazubení 1:1. Těsnící zeminu 
hutnit menšími hutnícími mechanismy. 

12. Uvážit, zda podle aktuální charakteristiky podloží, není nutná 
přechodová vrstva mezi podložím a tělesem hráze, aby se zabránilo 
vyplavování jemných částic zeminy nebo zatlačování hrubých částic 
zeminy do podloží. 

13. Výstavba patního drénu včetně drenážního systému a odvodnění 
14. Odstranění stojaté vody ze základové spáry. Snížení hladiny 

spodní vody pomocí odvodňovacích a čerpacích studní, které budou umístěny 
mimo těleso hráze.  

15. Zavázání homogenní hráze v délce hrázového tělesa do upravené 
nepropustné vrstvy podloží dle zásad PD a IGP. Místa, kde by nebylo možné 
zeminu řádně zhutnit, se zabetonují. Zakládání se provede v souladu s ČSN 
73 3050. Vše je třeba provádět za vhodných klimatických podmínek v období 
minimálních srážek.  

16. Zemina do hrázového tělesa bude použita z místa vytěžené 
zátopy, její použití bude odsouhlaseno odborným geologem stavby. Zemina 
bude mít požadovanou vlhkost. Zeminu hutnit a vrstvit dle zásad PD a IGP, 
ČSN 752310, ČSN 752410. Vše provádět za vhodných klimatických 
podmínek. Zeminu řádně hutnit dle zásad IGP, PD a ČSN 752310. Hrázové 
těleso stupňovitě zavázat do bočních svahů údolí 

17. Postupné budování opevnění návodního líce, které započne 
vybudováním základové patky z lomového kamene v patě návodního líce 
hráze a zátopy. Opevnění se spolehlivě zaváže do svahů a dna údolí. 
Opevnění se zaváže do přilehlých svahů zátopy 2 m na každou stranu údolí. 
Opevnění se uloží na filtrační vrstvu. Dále bude budováno opevnění v místě 
bezpečnostního přelivu včetně příčných prahů, opevnění skluzu, dopadiště, 
opevnění svahu u tůně T2. 

18. Vybudování napojovacích šachet včetně opevnění dopadiště tůní 
T3 a T1 
 

19. Opevnění vzdušního líce hráze a koruny hráze – geomříž, 
ohumusování a osetí. 

20. Terénní úpravy, ohumusování a osetí na březích zátopy – 0,2 m 
nad hladinu stálého nadržení. 

21. Zrušení provizorních komunikací na staveniště, provedení 
kompletní opravy přístupové polní cesty  

22. Uvedení všech dotčených pozemků a objektů dotčených stavbou 
do původního stavu. 

 

B.8.12 Celkový přehled odpadů vzniklých při realizaci akce 
Zhotovitel stavby zajistí likvidaci výkopku, vybouraného materiálu nebo vytěženého 
sedimentu z koryta potoka. Způsob likvidace těchto materiálů - dle katalogu odpadů: 

17 00 00  Stavební a demoliční odpad   

- 17 01  Beton, cihly tašky a keramika 

- 17 02  Dřevo, sklo a plasty 

- 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
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- 17 04 Kovy 

- 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená zemina 

- 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

- 17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

- 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

 

B.9 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
V rámci stavby budou svolány pravidelné kontrolní dny stavby za účasti dodavatele 
stavebních prací, zástupce investora, projektanta, geologa stavby, případně dalších 
dotčených orgánů. Náplní kontrolních dnů je kontrola provádění stavby a dodržování 
technologického postupu stavby, řešení provozních problémů stavby, atd. 
Je navrhován následující plán kontrolních prohlídek stavby (v jednotlivých lokalitách): 

1. Vytyčení staveniště, zajištění zařízení staveniště, mýcení keřů a drobného 
náletu z plochy trvalého záboru stavby 

2. Kontrola upraveného dna zátopy a jeho nepropustnosti – přítomnost 
geologa stavby 

3. Průběžná kontrola výstavby sypaných hrází – přítomnost geologa stavby 
4. Kontrola opevnění hrázových těles tůní, bezpečnostního přelivu, skluzu, 

dopadiště a dalších objektů stavby 
5. Terénní úpravy v okolí stavby 
6. Při postupném napouštění nádrží 
7. Před kolaudací stavby 

 
 

B.10 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP NA STAVENIŠTI 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a 
předpisy o ochraně zdraví především ve smyslu vyhlášky č. 309/2006 Sb. Všichni 
pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky.  
 
Podmínky pro zpracování plánu BOZP 
Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č.5 NV 591/2006 Sb.) 
nebo budou vykonávány činnosti , při kterých vzniká povinnost oznámení o zahájení 
prací, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 
plán BOZP na staveništi. 
 
Níže jsou specifikovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 
klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické 
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kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních 
předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Z výše uvedených podmínek a specifikací činností vyplývá, že budou prováděny 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví specifikovaných v bodě výše.  
 
Podmínky pro podání oznámení na OIP a stanovení koordinátora BOZP 
V případech, kdy při realizaci stavby: 

- je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

- přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu – 3750 NH (normohodin), 

je zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. V případě podstatných změn je nutné bezodkladně provést aktualizaci 
tohoto oznámení. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 
na staveniště. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na 
staveništi nebo stavbě. 
Působí-li na staveništi současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP při práci na staveništi. 
Předpokládá se působení pouze jednoho zhotovitele stavby.  
 
Výpočet provádění stavby 
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Předpoklad realizace – 6 měsíců (22 prac. dní*6=132) v počtu max. 6 pracovníků 
v jednom pracovním dni (132*6=792>500). 
 
Vzhledem k rozsahu stavby a provedenému výpočtu bude překročena zákonná 
podmínka pro podání oznámení na OIP a určení koordinátora BOZP v realizaci 
(zajišťuje zadavatel stavby).  
 
 
Přílohy: 

- Konzumční křivky bezpečnostních přelivů – Tůně 1-3 


