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3015Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

čj. SPU 076885/2024, UID: spuess92093610    
 

Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 

 
Organizační útvar:  odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:   oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové 
Název akce:  Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko 
 
Základní údaje:  

Objekt Název HOZ/HZZ ID k. ú. obec 

SO 1 SLEZSKE PREDMESTI 1010000001 Pouchov Hradec Králové 

SO 2 SLEZSKE PREDM.  1010000005 Pouchov Hradec Králové 

SO 3 Bříza I (Plotiště) 1010000145 Plotiště nad Labem Hradec Králové 

SO 4 ODPADY O4  1010000108 Vilantice Vilantice 

SO 5 ODPADY O2a  1010000105 Vilantice Vilantice 

SO 6 ODPADY O1a 1010000100 Vilantice Vilantice 

SO 7  ODPADY O1b 1010000102 Vilantice Vilantice 

SO 8 ODPADY O1c 1010000103 Vilantice Vilantice 

SO 9 ODPADY O3 1010000107 Vilantice Vilantice 

SO 10 ODPADY O5b 1010000101 Vilantice Vilantice 

SO 11 Černilov-Výrava (Libřice) 1010000022 Libřice, Králova Lhota Libřice 

SO 12 [2] OTEVRENE ZAVL.KAN 1110000010 Zájezd u České Skalice Česká Skalice 

SO 13 HMZ 02 Olešnice 1110000121 
Olešnice u Červeného 
Kostelce 

Červený Kostelec 

SO 14 TŘEBECHOVICE L7 1100000373 Třebechovice pod Orebem 
Třebechovice pod 
Orebem 

SO 15 
ODPAD A 1010000040 

Dubenec Dubenec 

SO 16 
ODPAD B 1010000041 

Dubenec Dubenec 

 
 
Kapacita prováděné údržby: 6,684 km 
povodí:    Labe 
ORP:     Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, Náchod 
Kraj:     Královéhradecký 
 
 
Časový plán provádění prací:       
předpokládaný termín zahájení červen 2024 
předpokládaný termín ukončení nejpozději 30. 8. 2024 
 
(Termín provedení prací na SO 14 je nejpozději do 30. 6. 2024.) 
 
Výchozí podklady: 
- udržovací prohlídky ze dne 21. 2. 2024 

- oznámení udržovacích prací ze dne 26. 2. 2024, č.j. SPU 071872/2024, Sdělení 
k oznámení udržovacích prací č. j. MUNAC 32646/2024/ŽP ze dne 6. 3. 2024 z Odboru 
životního prostření, Městského úřadu Náchod. 
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Popis současného stavu: 
Profily HOZ/HZZ jsou zarostlé divokým a vodním porostem, který způsobuje zanášení jejich 

profilů a tím i nefunkčnost navazujícího podrobného odvodňovacího zařízení. U SO 2, SO 3 a 

SO 9 se vyskytují drobné křoviny, nálety a výmladky, které vyrůstají z průtočného profilu HOZ 

nebo do něho zasahují a tvoří překážku v průtoku vody. 

 
Technický popis prací: 
Technické řešení spočívá ve vysečení celých průtočných profilů HOZ a HZZ, posekaná hmota 

bude vyhrabána a uložena podél vrchních hran a poté zlikvidována v souladu se zákonem  

o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. U objektů SO 2, SO 3 a SO 9 budou odstraněny 

drobné křoviny, nálety a výmladky, které vyrůstají z průtočných profilů HOZ nebo do nich 

zasahují. Křoviny, nálety a výmladky budou odstraněny co nejvíce u země.  

 

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:  

objekt Název HOZ/HZZ Číslo ID 
Délka 

(m) 

Průmě

rná 

šířka 

(m) 

Plocha 

sečení 

(ha) 

Plocha 

vyhrabání 

(ha) 

Sporadické 

odstranění 

křovin (m2) 

SO 1 SLEZSKE PREDMESTI 1010000001 243 4,5 0,110 0,110  

SO 2 SLEZSKE PREDM.  1010000005 400 7 0,284 0,284 289,5 

SO 3 Bříza I (Plotiště) 1010000145 218 4,3 0,093 0,093 18 

SO 4 ODPADY O4  1010000108 490 3,5 0,168 0,168  

SO 5 ODPADY O2a  1010000105 395 6 0,236 0,236  

SO 6 ODPADY O1a 1010000100 619 4,5 0,278 0,278  

SO 7 ODPADY O1b 1010000102 75 1 0,008 0,008  

SO 8 ODPADY O1c 1010000103 70 3 0,021 0,021  

SO 9 ODPADY O3 1010000107 222 3 0,064 0,064 63 

SO 10 ODPADY O5b 1010000101 210 4,1 0,087 0,087  

SO 11 Černilov-Výrava (Libřice) 1010000022 1866 5,5 1,001 1,001  

SO 12 [2] OTEVRENE ZAVL.KAN 1110000010 245 4 0,179 0,179  

SO 13 HMZ 02 Olešnice 1110000121 300 8 0,240 0,240  

SO 14 TŘEBECHOVICE L7 1100000373 495 9,6 0,475 0,475  

SO 15 ODPAD A 1010000040 320 3,4 0,109 0,109  

SO 16 ODPAD B 1010000041 516 4,5 0,235 0,235  

Celkem 6684  3,588 3,588 370,5 

 
Nakládání s porostem: 
Veškerá pokosená hmota z divokého porostu a vodního rostlinstva bude vyhrabána z profilu 
HOZ a HZZ ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., 
v platném znění. 
 
Manipulace s křovím a stromy: 
Jedná se o výmladky, obrostlé pařezy a náletové křoviny s nevyužitelnou dřevní hmotou 
druhové skladby převážně vrba, bez. Veškerá dřevní hmota z odstraněných dřevin je 
nevyužitelná a bude zlikvidována ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech 
č. 541/2020 Sb., v platném znění. 
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Nakládání se sedimenty: 
Není předmětem prací. 

 
Nakládání se sutí: 
Není předmětem prací. 

 
Další doplňující údaje:  
Zhotovitel bude udržovací práce provádět z profilů HOZ a HZZ, přilehlých komunikací a 
polních cest nebo si sám zajistí vstupy na pozemky. S ohledem na typ požadovaných prací, 
nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.  

 
Účel a cíl akce: 
Údržba HOZ a HZZ se provádí za účelem obnovení/zachování funkčnosti hlavních 
odvodňovacích zařízení a hlavního závlahového zařízení, dojde ke zprůtočnění profilů HOZ a 
HZZ a tím k zajištění podmínek pro fungování navazujícího podrobného odvodnění v daném 
území (omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření).  

 
Předpokládané finanční náklady:  

Objekt Název HOZ/HZZ v Kč bez DPH  v Kč včetně DPH  

SO 1 SLEZSKE PREDMESTI 8 855,50 10 715,16 

SO 2 SLEZSKE PREDM.  54 185,00 65 563,85 

SO 3 Bříza I (Plotiště) 10 374,03 12 552,58 

SO 4 ODPADY O4  10 235,40 12384,83 

SO 5 ODPADY O2a  14 378,30  17 397,74 

SO 6 ODPADY O1a 16 937,15 20 493,95 

SO 7 ODPADY O1b 487,40 589,75 

SO 8 ODPADY O1c 1 279,43 1 548,11 

SO 9 ODPADY O3 11 925,40 14 429,73 

SO 10 ODPADY O5b 5 300,48 6 413,58 

SO 11 Černilov-Výrava (Libřice) 60 985,93 73 792,98 

SO 12 [2] OTEVRENE ZAVL.KAN 19 716,35 23 856,78 

SO 13 HMZ 02 Olešnice 14 622,00 17 692,62 

SO 14 TŘEBECHOVICE L7 51 273,40 62 040,81 

SO 15 ODPAD A 6 640,83 8 035,40 

SO 16 ODPAD B 14 317,38 17 324,03 

Celkem 301 513,98 364 831,92 

Předpokládaná hodnota zakázky 301 500,00 364 815,00 

 
 
Datum: 7. 3. 2024 
 
 
Vyhotovil:  terénní pracovník Ing. Adam Matouš      
 
 
Kontrolu provedl: Bc. Lenka Novotná 
 
 
Schválil:  Ing. Zuzana Hančáková 


