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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
 
 
 
 

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD pouze orientační. Před zahájením stavby je nutné v předstihu (podle 
požadavku jednotlivých správců sítí) vytyčit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prostějově, duben 2019 Příloha: B. 

Vypracoval: Ing. Jan Krč Kopie č. 1 
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B.1 Popis území 

a) Charakteristika území 

Ze zařazení do orografických celků leží zájmová oblast na severovýchodním okraji 
podbeskydské pahorkatiny, detailně na severovýchodním okraji příborské pahorkatiny. 

Zájmová oblast je odvodňována místní vodotečí do Machůvky, resp. Ondřejnice a dále do Odry 
a Baltického moře. Podzemní voda bude případně vázána na propustné vrstvy v nivních a 
neogenních štěrkovitých sedimentech. Jedná se o podzemní vodu s mírně napjatou hladinou. 
Úroveň hladiny podzemní vody bude záviset v nivních sedimentech na množství 
atmosférických srážek. Směr proudění je po spádnici. 
Hladina podzemní vody nebyla v žádné provedené kopané sondě zjištěna. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a s územně plánovací dokumentaci 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-
Místek vydal dne 24. 4. 2013 pod spisovou značkou: 2RP52569/2012-130768 a č. j.: SPU 
034681/2013 rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Stará Ves na Ondřejnicí. Rozhodnutí nabylo právní moci 22. 10. 2013. 
V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno: 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-
Místek jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu 
rozhodl podle ust. § 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí se schvaluje. 
 
Dle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2000 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů…, se pro uvedenou stavbu upouští 
od vydání rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území, jelikož realizace 
společných zařízení byla zahrnuta ve schváleném návrhu KoPÚ Stará Ves. 
 

c) Geologická charakteristika 

Po geologické stránce je širší okolí zájmové oblasti budováno zeminami a horninami terciéru a 
kvartéru. 
Nejhlubší podloží širší zájmové oblasti tvoří vápnité jíly s polohami vápnitých písků a štěrků 
(karpat, spodní miocén, neogén, terciér). 
 V nadloží těchto neogenních sedimentů se vyskytují eolické a deluvioeolické sedimenty 
(svrchní pleistocén, kvartér). Jedná se o sprašové hlíny a spraše. Mocnost eolických a 
deluvioeolických sedimentů bude proměnlivá - na závětrných svazích může dosahovat 
mocnosti řádově až několika metrů. 
 V zahloubených terénních nerovnostech jsou nivní sedimenty holocénu (kvartér). Jedná se ve 
spodní části o převážně jílovité a jílovitopísčité zeminy, které místy obsahují štěrková zrna a 
místy i větší podíl organické hmoty. Jejich plošný rozsah vzhledem k morfologii terénu je 
poměrně malý (hluboká úzká údolí) a jejich mocnost se bude pohybovat v decimetrech, v 
místech v nejhlubších částech údolí i přes 1 m s tím, že s rostoucí vzdáleností od údolnice 
budou tyto vrstvy rychle vykliňovat. 
 V prostoru všech provedených kopaných sond tvoří nejsvrchnější část vrstevního sledu vrstva 



Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. – I. etapa                                                                            zak. č. 24/18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

 Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ: 29186404 

tel.+ fax: +420 582 331 013, mobil: +420 777 623 614, e-mail: hanousek.pv@centrum.cz 

humusovité hlíny o mocnosti 0,1 až 0,5 m. V místech stávajících polních cest tvoří 
nejsvrchnější část vrstevního sledu konstrukční vrstvy těchto polních cest - drcené kamenivo, 
místy i zpevněné (asfalt). 
Sondážními pracemi byla zastižena vrstva humusovité hlíny, v jejímž podloží byly zjištěny 
nivní, eolické a deluvioeolické sedimenty a neogenní sedimenty. 
Návrh tras polních cest respektuje schválený plán společných zařízení v komplexní pozemkové 
úpravě v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. 
Veškeré průzkumné práce a rozbory jsou součástí dokumentace KoPÚ v k. ú. Stará Ves nad 
Ondřejnicí – podklady pro vydání územního rozhodnutí. 
V prosinci 2018 byl proveden inženýrsko – geologický průzkum, který provedl Ing. Pavel 
Jäckl.                                                                                                                                                                                                               
Geologický průzkum je nedílnou součástí této dokumentace. 
 

d) Podmínky dotčených orgánů 

Vyjádření DOSS  
1. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.     21. 08. 2018 

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
• nemá zásadní námitky 
• při zásazích pod povrch terénu vzniká nutnost provedení archeologického výzkumu 
• investor je povinen oznámit AV ČR Brno, v.v.i. termín zahájení zemních prací 

 
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.      23. 08. 2018 

středisko Ostrava 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

• požaduje doložení souhlasného stanoviska PČR DI Frýdek – Místek 
 

3. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb    24. 08. 2018 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

• nebudou dotčeny žádné stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení 
• nemáme námitek 

 
4. Obvodní báňský úřad         28. 08. 2018 

pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
Veleslavínova 18, P. O. Box 103, 702 00 Ostrava 

• společná zařízení nejsou situována v žádném dobývacím prostor 
• společná zařízení jsou situována v chráněném ložiskovém území 
• k případnému potvrzení uvedené skutečnosti je nutné vyžádat si vyjádření ministerstva 

 
5. Magistrát města Ostravy        29. 08. 2018 

Odbor dopravy       
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

• je třeba požádat odbor Útvar hlavního architekta a stavebního řádu o vydání 
koordinovaného stanoviska (spolu s projektovou dokumentací) 
 

6. Ministerstvo životního prostředí       29. 08. 2018 
odbor výkonu státní správy IX 
Čs. legií 5, 702 00 Ostrava 

• z hlediska ochrany ZPF nemáme žádné zařízení, ani chráněné lokality či zájmy 
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• z hlediska ochrany nerostného bohatství a geologické stavby území se v k.ú. nachází 
chráněná ložisková území, dobývací prostor, výhradní ložiska a sesuvná území, která je 
nutné respektovat 
 

7. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      03. 09. 2018 
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz 

• nemáme připomínky 
 

8. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  04. 09. 2018 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

• nejsou dotčeny zájmy jím chráněné 
 

9. Městský úřad Brušperk         10. 09. 2018 
Stavební úřad 
K Náměstí 22, 739 44 Brušperk 

• uděluje souhlas s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Realizace společných 
zařízení v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí – I. etapa“ 
 

10. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí       11. 09. 2018 
Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves n/O 

• nedojde ke kolizi se zájmy obce 
 

11. Krajský úřad Moravskoslezský kraj       14. 09. 2018 
Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

• nemá postavení dotčeného orgánu 
 

12. Úřad pro civilní letectví        17. 09. 2018 
Letiště Ruzyně 
160 08 Praha 6 

• nemá námitek pro její realizaci 
 

13. Krajský úřad Moravskoslezský kraj       14. 09. 2018 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

• záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí 

• záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí 
• z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí nemá krajský 

úřad v rámci své kompetence k výše uvedenému záměru připomínky 
• uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části 

druhé, třetí a páté tohoto zákona, investor je povinen předem zajistit na svůj náklad 
provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. V případě 
pochybnosti o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto 
zákonem může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko k závažnosti zásahu 
a rozsahu dotčených zájmů chráněných tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti 
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14. Krajský úřad Moravskoslezský kraj       14. 09. 2018 
Odbor dopravy a chytrého regionu 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

• není dotčeným orgánem 
• požádat o povolení SSMSK, středisko Ostrava 

 
15. Krajské ředitelství police Moravskoslezského kraje     25. 09. 2018 

územní odbor Frýdek – Místek, dopravní inspektorát Frýdek – Místek 
Beskydská 2016, 738 19 Frýdek – Místek 

• Policie ČR požaduje předložit novou žádost s projektovou dokumentací polních cest 
připojující na místní komunikace a silnice 

• ve věci zařízení technické infrastruktury se obraťte na příslušného správce těchto 
inženýrských sítí, tj. v případě Police ČR na Odbor správy majetku  
 

16. Ministerstvo obrany ČR        02. 10. 2018 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Oddělení územní správy nemovitého majetku 
Svatoplukova 84, 615 00 Brno – Židenice 

• požadujeme: 
- být informováni o termínech prováděných prací 
- aby byla zajištěna průjezdnost k vojenskému areálu 
- aby při realizaci rekonstrukce hlavní polní cesty C2b nebyl zúžen asfaltový nájezd a 

zůstal zachován současný nájezdový úhel 
- ab bylo zohledněno, že vojenská technika dosahuje hmotnosti 33 t 

 
17. Magistrát města Ostravy        10. 10. 2018 

Odbor ochrany životního prostředí 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

• nacházejí se na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu 
• MMO OOŽP vydal kladné stanovisko k výše uvedenému záměru 
• ke stavbě vodního díla je třeba povolení, k jehož vydání je příslušný odbor ochrany 

životního prostředí 
• žádost o povolení nakládání s vodami bude předloženo vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí v oboru hydrogeologie, ve kterém bude posouzena možnost zasakování 
odváděných srážkových vod 

• ke schválenému PSZ KoPÚ Stará Ves n/O vydal MMO OOŽP dne 1. 8. 2012 kladné 
stanovisko 

• toto souhlasné stanovisko MMO OOŽP nahrazuje souhlas k povolení stavby, která by 
mohla snížit nebo změnit krajinný ráz a závazné stanovisko k zásahu do významného 
krajinného prvku údolní niva 

• je nutné projednat realizaci stavby s kompetentním orgánem ochrany přírody (KÚ MS 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit postup a určit, 
zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 
živočichů 

• MMO OOŽP bude jako dotčený orgán vydávat závazné stanovisko k projektové 
dokumentaci stavby 

• předložené PD bude respektovat: 
- popis vlivu stavby na přírodu a krajinu, například zoologický průzkum 
- návrh eliminace nepůvodních druhů 
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- výsadbu liniové zeleně dřevin tvořících interakční prvek IP7 
- koordinační situaci stavby v měřítku 1:500 s vyznačením dřevin rostoucích v místě 

stavby a její blízkosti 
- konkrétní způsoby, jakými budou zachovávané dřeviny chráněny 

 
18. Ministerstvo obrany ČR        29. 10. 2018 

Sekce nakládání s majetkem 
Odbor ochrany územních plánů 
Tychonova 1, 160 01 Praha 1 

• do řešeného území zasahuje koridor RR směrů Ministerstva obrany ČR 
• respektovat stanovisko Agentury hospodaření s nemovitým majetkem 
• kontaktovat zástupce ochrany inženýrských sítí 
• výsadby – kont. osoba pro konzultace druhů výsadby npor. Ing. Tomáš Aulický) 

 
19. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb    19. 11. 2018 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
• nebudou dotčeny žádné stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení 
• může se v obvodu nacházet podrobné odvodňovací zařízení 
• k realizaci nemáme námitek 

 
20. Ministerstvo životního prostředí       14. 12. 2018 

Odbor výkonu státní správy IX  
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

• v daném případě není nutné žádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje individuálně o 
vydání závazného stanoviska 
 

21. Krajské ředitelství policie MS kraje       14. 12. 2018 
odbor správy majetku 
oddělení správy nemovitého majetku 
30. dubna 24, 728 99 Ostrava 

• nenachází se žádné nemovitosti ani inženýrské sítě 
 

22. Magistrát města Ostravy        27. 03. 2019 
odbor ochrany životního prostředí 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

• předmětné závazné stanovisko bude MMO OOŽP vydávat v rámci koordinovaného 
závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci 

 
Vyjádření správců sítí: 
23. SUPTel, a.s.          27. 08. 2018 

Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň 
• firma nemá žádné telekomunikační zařízení 

 
24. T-Mobile Czech Republic, a.s.        28. 08. 2018 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
• nedojde ke kolizi 
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25. Telia Carrier Czech Republic a.s.       28. 08. 2018 
centrum NAGANO IV 
K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3 

• není umístěno zařízení ve vlastnictví spol. Telia Carrier 
26. Optiline, a.s.          28. 08. 2018 

Horova 3121/68, 616 00 Brno 
• není umístěno zařízení ve vlastnictví spol. Optiline a.s. 

 
27. GreenGas DPB, a.s.         29. 08. 2018 

Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
• nedojde k dotčení plynovodů 

 
28. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.      29. 08. 2018 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
• dojde ke střetu 

 
29. ČEPRO, a.s.          11. 09. 2018 

Dělnická č.p. 213, č. or. 12, 170 04 Praha 7 
• nenachází se podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty 

 
30. GridServices, s.r.o.         13. 09. 2018 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
• polní cesta C2b – v zájmovém území stavby se nachází 

- STL plynovod PE d 63 
- STL přípojky PE 

• požadujeme předložit PD k odsouhlasení 
 

31. GridServices, s.r.o.         13. 09. 2018 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

• polní cesta C38 a akumulační přehrážka AP3 – v zájmovém území stavby se nachází 
- STL plynovod PE d 63 
- STL přípojky PE 

• požadujeme předložit PD k odsouhlasení 
 
32. GridServices, s.r.o.         13. 09. 2018 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
• polní cesta C146 a akumulační přehrážka AP4 – v zájmovém území stavby se nachází 

- STL plynovod PE d 63 
- STL přípojky PE 

• požadujeme předložit PD k odsouhlasení 
 
33. GridServices, s.r.o.         13. 09. 2018 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
• polní cesta C4 – nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení 

 
34. GridServices, s.r.o.         13. 09. 2018 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
• polní cesta C22b a C60 – nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení 
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35. ČEZ Distribuce, a.s.         25. 09. 2018 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

• souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP 
 

36. NET4GAS, s.r.o.         29. 10. 2018 
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle 

• nezasahuje do bezpečnostního pásma  
 

37. MERO ČR, a.s.          29. 10. 2018 
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

• nedochází ke střetu 
 

38. Dial Telecom, a.s.         30. 10. 2018 
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

• nenachází se v zemi žádné podzemní komunikační vedení 
 

39. Telco Pro Services, a.s.         31. 10. 2018 
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 

• nenachází se komunikační zařízení v majetku společnosti 
 

40. Úřad pro civilní letectví        01. 11. 2018 
K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 

• není vlastníkem ani správcem inž. sítí 
 

41. České Radiokomunikace, a.s.        02. 11. 2018 
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

• žádné námitky 
 

42. SUPTel, a.s.          02. 11. 2018 
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň 

• nemáme žádné připomínky 
 

43. Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry     02. 11. 2018 
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek 

• plánovaných stavebních objektů se nedotýká 
 

44. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.    09. 11. 2018 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava 

• dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK 
• před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení 

 
45. Vodafone Czech Republic, a.s.        12. 11. 2018 

Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
• souhlasí s realizací projektu 

 
46. Povodí Odry, s.p.         13. 11. 2018 

Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 
• navrženými opatřeními nejsou dotčeny vodní toky v naší správě 
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47. ČEPS, a.s.          21. 11. 2018 
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

• nemáme žádné připomínky 
 

48. Ministerstvo obrany         23. 11. 2018 
PS 0711, Opava 

• schéma sítí v majetku MO 
 

49. SITEL, spol. s r.o.         26. 11. 2018 
Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 

• souhlasím s vydáním stavebního povolení 
 

50. GridServices, s.r.o.         26. 11. 2018 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

• prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 300, PN 25 
• nachází se zde vysokotlaká regulační stanice plynu (dále jen VTL RS) 
• před zahájením prací je nutné naše zařízení vytyčit 
• PD pro další stupeň řízení i se zakresleným naším zařízením a okótovanou vzdáleností 

objektů od našeho zařízení je nutné předložit k odsouhlasení) 
 

51. Letiště Ostrava, a.s.         06. 12. 2018 
742 51 Mošnov č.p. 401 

• nemá žádné připomínky 
 

52. Ministerstvo obrany ČR        13. 12. 2018 
Sekce nakládání s majetkem 
Odbor ochrany územních zájmů 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6  

• uvedená vymezená území MO – ČR zásadně nelimitují řešení KoPÚ a realizaci 
předložených společných zařízení – I. etapa 

• vzrostlá zeleň nepřevyšovala v dané lokalitě stávající zeleň 
 

53. Ředitelství silnic a dálnic ČR        22. 01. 2019 
Správa Ostrava 
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava 

• nemá námitek 
 

54. Ing. Stanislav Jelen a Marta Jelenová       30. 01. 2019 
• souhlas s rekonstrukcí cesty 

 
55. Souhlas s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného   16. 05. 2019 

ochranného pásma vodního díla 2976/D/OS/2019 
• vlastník vodovodu DN 80 IPE+ uděluje tímto souhlas žadateli k umístění, resp. ke strpění 

zpevněné plochy (asfaltové komunikace) na pozemku p.č. 2596, 2597 v k.ú. Stará Ves 
nad Ondřejnicí – Ing. Květoslava Poledníková, odborný rada 
 
 
 
 
 



Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. – I. etapa                                                                            zak. č. 24/18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ: 29186404 

tel.+ fax: +420 582 331 013, mobil: +420 777 623 614, e-mail: hanousek.pv@centrum.cz 

56. Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje     17. 05. 2019 
územní odbor Frýdek – Místek 
dopravní inspektorát Frýdek – Místek 
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek 

• souhlasí s připojením účelové komunikace 
 

57. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje     22. 05. 2019 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

• na uvedených pozemcích nemáme žádná naše zařízení, jež by mohla být dotčena 
zásahem stavebních prací 
 

58. GridServices, s.r.o.         22. 05. 2019 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

• při splnění podmínek tohoto stanoviska souhlasíme s povolením stavby 
 

59. GridServices, s.r.o.         22. 05. 2019 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

• s uvedenou akcí dle předložené situace souhlasíme 
 
60. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.      21. 05. 2019 

středisko Ostrava 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

• souhlasí s umístěním a realizací sjezdu při dodržení podmínek – viz vyjádření 
 

61. Česká telekomunikační infastruktura, a.s.      26. 04. 2019 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

• souhlasí za podmínky splnění bodu (III) 
 

62. Souhlas s umístěním stavby nebo zařízení do zákonem stanoveného   28. 05. 2019 
ochranného pásma vodního díla 2976/D/OS/2019 

• vlastník vodovodu DN 80 IPE+ uděluje tímto souhlas žadateli k umístění, resp. ke strpění 
zpevněné plochy (asfaltové komunikace) na pozemku p.č. 2596, 2597 v k.ú. Stará Ves 
nad Ondřejnicí – Ing. Stanislav Jelen a Marta Jelenová 

 
63. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.    07. 06. 2019 

28. října 1235/169, 709 00 Ostrava 
• souhlasí za splnění uvedených podmínek 

 
64. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje     25. 06. 2019 

územní odbor Frýdek-Místek 
dopravní inspektorát Frýdek-Místek 
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek 

• souhlasí s předloženou PD 
 
65. Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy      25. 06. 2019 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
• oznámení zahájení řízení 
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66. Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí       27. 06. 2019 
Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

• souhlasí s budoucím kácením dřevin 
 

67. Magistrát města Ostravy        04. 07. 2019 
Odbor dopravy 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

• povoluje připojení VPÚK na silnici III/4787 
 

68. Poloková Marie          15. 01. 2019 
Ztracená 171, Lutyně, 735 14 Orlová 
(změna bydliště na adresu Zimmlerova 2889/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava) 

• Souhlas s převáděním dešťových vod přes pozemek p. č. 2546 v k. ú. Stará Ves nad 
Ondřejnicí 

 
69. Šrámek Zdeněk          12. 03. 2019 

739 45 Fryčovice č.p. 540 
• Souhlas s převáděním dešťových vod přes pozemek p. č. 2583 v k. ú. Stará Ves nad 

Ondřejnicí 
 

70. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.      07. 08. 2019 
středisko Ostrava 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

• souhlasí se stavbou dle §184a stavebního zákona 
 

71. Magistrát města Ostravy        07. 08. 2019 
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

• kladné koordinované závazné stanovisko 
  
72. Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí       07. 08. 2019 

Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
• souhlasí se stavbou dle §184a stavebního zákona 

 
73. Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí       18. 09. 2019 

Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
• souhlasí se stavbou dle §184a stavebního zákona – p. č. 2547, 2560 

 
74. Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí       18. 09. 2019 

Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
• souhlasí se stavbou dle §184a stavebního zákona – p. č. 2581, 2582 

 
75. Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí       27. 09. 2019 

Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 
• souhlasí se zaústěním srážkových vod z AP3 do kanalizace 

 
76. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství 02. 10. 2019 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
• oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů živočichů 
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77. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství 31. 10. 2019        
            28. října 117, 702 18 Ostrava 

• rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů 

 
78. Magistrát města Ostravy        30. 09. 2019 

odbor ochrany životního prostředí 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

•  rozhodnutí o zahájení vodoprávního řízení 
 

79. Magistrát města Ostravy        09. 12. 2019 
Odbor ochrany životního prostředí 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

 
80. Magistrát města Ostravy        09. 12. 2019 

Odbor ochrany životního prostředí 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

• vyrozumění o podaném odvolání 
 
81. Magistrát města Ostravy        18. 11. 2019 

Odbor ochrany životního prostředí 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

• Rozhodnutí č. 1048/19/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního 
díla 

 

e) Závěry provedených průzkumů – GTP QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že projektované polní cesty C2b, C4 a C22b jsou situovány v extravilánu 
obce, je možno rovněž uvažovat s úpravou zemin v aktivní zóně pojivem dle TP 94. Přesné 
dávkování pojiva a jeho charakter (zde vápno) je třeba upřesnit průkazní zkouškou s ohledem 
na vlhkostní poměry v době realizace stavby. Část sanace je možno rovněž nahradit použitím 
geotextílie ve smyslu TP 97. 

Technické závěry zprávy (výběr): 
SO 01 Polní cesta C2b: 

- Podle TP 76 je v prostoru hlavní polní cesty C2b možno vzhledem k charakteru zemin a 
materiálů v celé zájmové oblasti počítat se složitými geotechnickými poměry. Podle těchto TP 
se jedná o nenáročnou stavbu (násyp a zářez do 3 m). Proto je možno počítat s 
2. geotechnickou kategorií. 

- Ve svrchní části vrstevního sledu ve všech provedených kopaných sondách byla zjištěna do 
hloubky 0,2 až 0,5 m vrstva humusovité hlíny s organickými zbytky - kořeny (KS6), s travním 
porostem (KS7), s porostem obilí (KS8) a s porostem řepky (KS9). Jednotlivé kopané sondy 
byly provedeny mimo stávající povrch polní cesty, aby nedošlo k jeho narušení. Konstrukce 
stávající polní cesty je budována z vrstvy hrubého drceného kameniva. Po odstranění 
konstrukce stávající polní cesty, resp. humusovité vrstvy se v oblasti aktivní zóny této polní 
cesty vyskytují pevné jemnozrnné jílovité neogenní sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o 
jíly s nízkou plasticitou, třídy F6, symbol CL. Podle této normy jsou zeminy v aktivní zóně 
nebezpečně namrzavé, podmínečně vhodné pro silniční násyp a nevhodné pro aktivní zónu. 
Podle ČSN 73 6133 jsou zeminy v aktivní zóně I. třídy těžitelnosti. 

- Podle ČSN 73 6133, tabulka 5 je u jílů s nízkou plasticitou možno počítat za optimální vlhkosti 
podle zkoušky Proctor standard s hodnotou kalifornského modulu únosnosti CBR = 2 až 5 %, 
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což odpovídá podle této tabulky minimální tloušťce sanace h = 40 až 50 cm. Při vyšší přirozené 
vlhkosti než je optimální vlhkost podle zkoušky Proctor standard (při realizaci v deštivém 
období) je třeba počítat s větší tloušťkou sanace. Tyto tloušťky sanace jsou pro únosnost zemní 
pláně vyjádřené modulem přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa. V případě 
vyššího požadavku na únosnost zemní pláně je třeba počítat i s větší tloušťkou sanace. 

- Pro sanaci aktivní zóny je možno použít vhodný materiál pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 
např. směs drceného kameniva nebo betonový recyklát s plynulou křivkou zrnitosti, frakce cca 
0/63 až 0/125 mm. 

- Kontrolu hutnění sanace aktivní zóny je třeba provádět ve smyslu ČSN 73 6133 s tím, že v 
případě použití hrubozrnného materiálu pro sanaci je třeba počítat s kontrolou hutnění metodou 
stanovení poměru Edef,2/Edef,1 statickou zatěžovací deskou nebo geodetickou kontrolní metodou 
dle ČSN 72 1006. Použitelnost sanačních materiálů, resp. úpravy zemin pojivém v aktivní zóně 
doporučujeme ověřit zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 

- Hladina podzemní vody nebyla vkopaných sondách zjištěna. Podle pevné konzistence zemin v 
aktivní zóně je možno podle TP 170 počítat s difuzním (příznivým) vodním režimem. 

- Pokud by bylo možno zachovat směrové vedení projektované polní cesty a nebylo nutné 
stávající polní cestu šířkově upravovat, doporučujeme ověřit únosnost stávajícího povrchu 
polní cesty (modul přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu). V případě dostatečné únosnosti větší 
než 45 MPa, doporučujeme považovat stávající povrch polní cesty za zemní pláň nové cesty a 
na ní vybudovat pouze konstrukční vrstvy nově budované cesty. V případě rozšíření stávající 
polní cesty je třeba počítat s celkovou rekonstrukcí (viz výše). Vytěžené štěrkovité materiály z 
konstrukce stávající polní cesty je možno použít pro výše uvedenou sanaci aktivní zóny s tím, 
že je třeba konstrukci stávající polní cesty selektivně odtěžit od podložních jílovitých 
neogenních sedimentů. 

SO 02 Polní cesta C4: 
- Podle TP 76 je v prostoru hlavní polní cesty C4 možno vzhledem k charakteru zemin v celé 

zájmové oblasti počítat se složitými geotechnickými poměry. Podle těchto TP se jedná o 
nenáročnou stavbu (násyp a zářez do 3 m). Proto je možno počítat s 2. geotechnickou kategorií. 

- Ve svrchní části vrstevního sledu v provedené kopané sondě KS1 byla zjištěna do hloubky 0,3 
m vrstva humusovité hlíny s porostem obilí. Po odstranění této vrstvy se v oblasti aktivní zóny 
této polní cesty vyskytují pevné jemnozrnné jílovité neogenní sedimenty. Podle ČSN 73 6133 
se jedná o jíly s nízkou plasticitou ojediněle s valouny do cca 3 cm, třídy F6, symbol CL + G. 
Podle této normy jsou zeminy v aktivní zóně nebezpečně namrzavé, podmínečně vhodné pro 
silniční násyp a nevhodné pro aktivní zónu. Podle ČSN 73 6133 jsou zeminy v aktivní zóně 
I. třídy těžitelnosti. 

- Podle ČSN 73 6133, tabulka 5 je u jílů s nízkou plasticitou možno počítat za optimální vlhkosti 
podle zkoušky Procter standard s hodnotou kalifornského modulu únosnosti CBR = 2 až 5 %, 
což odpovídá podle této tabulky minimální tloušťce sanace h = 40 až 50 cm. Při vyšší přirozené 
vlhkosti než je optimální vlhkost podle zkoušky Proctor standard (při realizaci v deštivém 
období) je třeba počítat s větší tloušťkou sanace. Tyto tloušťky sanace jsou pro únosnost zemní 
pláně vyjádřené modulem přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa. V případě 
vyššího požadavku na únosnost zemní pláně je třeba počítat i s větší tloušťkou sanace. 

Pro sanaci aktivní zóny je možno použít vhodný materiál pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 
např. směs drceného kameniva nebo betonový recyklát s plynulou křivkou zrnitosti, frakce cca 
0/63 až 0/125 mm. 
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- Kontrolu hutnění sanace aktivní zóny je třeba provádět ve smyslu ČSN 73 6133 s tím, že v 
případě použití hrubozrnného materiálu pro sanaci je třeba počítat s kontrolou hutnění metodou 
stanovení poměru Edef,2/Edef,1 statickou zatěžovací deskou nebo geodetickou kontrolní metodou 
dle ČSN 72 1006. Použitelnost sanačních materiálů, resp. úpravy zemin pojivem v aktivní zóně 
doporučujeme ověřit zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 

- Hladina podzemní vody nebyla v kopané sondě zjištěna. Podle pevné konzistence zemin v 
aktivní zóně je možno podle TP 170 počítat s difuzním (příznivým) vodním režimem. 

SO 03 Polní cesta C38 a SO 06 Akumulační prostor AP3: 
- Podle zrušené ČSN 73 1001 je v prostoru zemní hráze akumulačního prostoru AP3 možno 

vzhledem k charakteru zemin v podloží zemní hráze počítat se složitými geotechnickými 
poměry. Zemní hráz bude založena v hloubce cca 1,5 m. Tato zemní hráz bude zároveň sloužit 
jako násyp vedlejší polní cesty C38. 

- Ve svrchní části vrstevního sledu v obou provedených kopaných sondách byla zjištěna do 
hloubky 0,2 a 0,3 m vrstva humusovité hlíny s travním porostem. Po odstranění této vrstvy se v 
podloží hráze ve dně údolí i ve svahu údolí vyskytují pevné jemnozrnné jílovité eolické 
sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o jíly s nízkou a střední plasticitou, třídy F6, symbol 
CL a CL Podle této normy jsou tyto zeminy I. třídy těžitelnosti. Vzhledem k tomu, že charakter 
může být po délce zemní hráze proměnlivý, doporučujeme převzetí základové spáry 
geotechnikem. Tím se rovněž zjistí případný výskyt zemin jiného charakteru v podzákladí 
zemní hráze, které však v kopaných sondách nebyly zjištěny. 

- Pro sklony svahu dočasného výkopu základové jámy je možnou orientačně použít hodnoty z 
tabulky 4 zrušené ČSN 73 3050, kde pro prachovité zeminy je uveden sklon 1 : 0,25 až 
1 : 0,50. Tento sklon však platí za příznivých povětrnostních podmínek, ne za deštivého počasí. 

- Ve vrchní části vrstevního sledu se v zátopové oblasti i pod vlastní zemní hrází vyskytují pod 
vrstvou humusovité hlíny (tyto zeminy doporučujeme odstranit) o zjištěné maximální mocnosti 
do cca 0,3 m podle ČSN 73 6133 a ČSN 75 2410 jíly s nízkou až střední plasticitou, třídy F6, 
symbol CL a CI. Podle ČSN 75 2410, tabulka 5 jsou tyto zeminy vhodné pro homogenní hráz. 
Pro těsnící část hráze jsou tyto zeminy velmi vhodné. Pro stabilizační část hráze jsou tyto 
zeminy nevhodné. Tyto zeminy mají podle U.S. Bureau of Soil Classification orientační 
hodnoty koeficientu propustnosti podle křivky zrnitosti řádově n.10-8 m/s. Vzhledem k 
prachovitému charakteru jsou tyto zeminy velmi citlivé na přirozenou vlhkost v době budování 
zemní hráze. Je třeba počítat s tím, že při překročení přirozené vlhkosti oproti optimální 
vlhkosti podle zkoušky Proctor standard o více než 2 až 3 %, budou tyto zeminy obtížně 
zpracovatelné a velmi obtížně hutnitelné. Proto nedoporučujeme budovat zemní hráz v 
nepříznivých povětrnostních podmínkách (deštivé a zimní počasí). Rovněž nedoporučujeme 
skládkování vytěžených materiálů. Doporučujeme zabudovávání zemin přímo z těžby. U těchto 
prachovitých eolických sedimentů doporučujeme ve smyslu ČSN 72 1006 provádět kontrolu 
hutnění metodou stanovení objemové hmotnosti dle ČSN 72 1010 s následným stanovením 
parametru míry zhutnění „D“. Použitelnost sypanin v těsnící i stabilizační části hráze, resp. v 
homogenní hrázi doporučujeme ověřit zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 

-  Hladina podzemní vody nebyla zjištěna v žádné kopané sondě. Tento průzkum byl proveden 
začátkem prosince 2018, kdy byla ještě extrémně nízká úroveň hladiny podzemní vody. 

SO 04 Polní cesta C22b 

- Podle TP 76 je v prostoru vedlejší polní cesty C22b možno vzhledem k charakteru zemin v celé 
zájmové oblasti počítat se složitými geotechnickými poměry. Podle těchto TP se jedná o 
nenáročnou stavbu (násyp a zářez do 3 m). Proto je možno počítat s 2. geotechnickou kategorií. 
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- Ve svrchní části vrstevního sledu v provedené kopané sondě KS10 byla zjištěna do hloubky 0,3 m 
vrstva humusovité hlíny. Po odstranění této vrstvy se v oblasti aktivní zóny této polní cesty 
vyskytují ulehlé štěrkovité neogenní sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o štěrkovité hlíny s 
valouny až do cca 8 cm, třídy F1, symbol MG. Podle této normy jsou zeminy v aktivní zóně 
namrzavé až nebezpečně namrzavé (podle obsahu hlinité nebo jílovité frakce), podmínečně 
vhodné pro silniční násyp a podmínečně vhodné pro aktivní zónu. Podle ČSN 73 6133 jsou 
zeminy v aktivní zóně I. třídy těžitelnosti. 

- Podle ČSN 73 6133, tabulka 5 je u štěrkovitých hlín možno počítat za optimální vlhkosti podle 
zkoušky Proctor standard s hodnotou kalifornského modulu únosnosti CBR = 5 až 15 %, což 
odpovídá podle této tabulky minimální tloušťce sanace h = 30 až 40 cm. Při vyšší přirozené 
vlhkosti než je optimální vlhkost podle zkoušky Proctor standard (při realizaci v deštivém období) 
je třeba počítat s větší tloušťkou sanace. Tyto tloušťky sanace jsou pro únosnost zemní pláně 
vyjádřené modulem přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa. V případě vyššího 
požadavku na únosnost zemní pláně je třeba počítat i s větší tloušťkou sanace. 

- Pro sanaci aktivní zóny je možno použít vhodný materiál pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133, např. 
směs drceného kameniva nebo betonový recyklát s plynulou křivkou zrnitosti, frakce cca 0/63 až 
0/125 mm. 

- Kontrolu hutnění sanace aktivní zóny je třeba provádět ve smyslu ČSN 73 6133 s tím, že v 
případě použití hrubozrnného materiálu pro sanaci je třeba počítat s kontrolou hutnění metodou 
stanovení poměru Edef,2/Edef,1 statickou zatěžovací deskou nebo geodetickou kontrolní metodou 
dle ČSN 72 1006. Použitelnost sanačních materiálů, resp. úpravy zemin pojivém v aktivní zóně 
doporučujeme ověřit zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 

- Hladina podzemní vody nebyla v kopané sondě zjištěna. Podle pevné konzistence zemin v aktivní 
zóně je možno podle TP 170 počítat s difuzním (příznivým) vodním režimem. 

SO 07 Akumulační prostor AP4 

- Podle zrušené ČSN 73 1001 je v prostoru zemní hráze akumulačního prostoru AP4 možno 
vzhledem k charakteru zemin v podloží zemní hráze počítat se složitými geotechnickými poměry. 
Zemní hráz bude založena v hloubce cca 1,5 m. 

- Ve svrchní části vrstevního sledu v obou provedených kopaných sondách byla zjištěna do 
hloubky 0,1 a 0,2 m vrstva humusovité hlíny s travním porostem nebo s organickými zbytky 
(kořeny). Po odstranění této vrstvy se v podloží hráze ve dně údolí vyskytují tuhé jemnozrnné 
jílovité nivní sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o písčité jíly, které od hloubky 1,3 m 
obsahují větší množství organické hmoty, třídy F4, symbol CS + O. Podle této normy jsou tyto 
zeminy I. třídy těžitelnosti. 

- Po odstranění humusovité vrstvy se v podloží hráze ve svahu údolí vyskytují pevné jemnozrnné 
jílovité eolické sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o jíly s nízkou plasticitou, třídy F6, 
symbol CL. Podle této normy jsou tyto zeminy I. třídy těžitelnosti. Vzhledem k tomu, že 
charakter bude po délce zemní hráze proměnlivý, doporučujeme převzetí základové spáry 
geotechnikem. Tím se rovněž zjistí případný výskyt zemin jiného charakteru v podzákladí zemní 
hráze, které však v kopaných sondách nebyly zjištěny. 

- Pro sklony svahu dočasného výkopu základové jámy je možnou orientačně použít hodnoty z 
tabulky 4 zrušené ČSN 73 3050, kde pro jílovité a prachovité zeminy je uveden sklon 1 : 0,25 až 
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1 : 0,50. Tento sklon však platí za příznivých povětrnostních podmínek, ne za deštivého počasí. 

- Ve vrchní části vrstevního sledu se v zátopové oblasti i pod vlastní zemní hrází vyskytují pod 
vrstvou humusovité hlíny (tyto zeminy doporučujeme odstranit) o zjištěné maximální mocnosti 
do cca 0,2 m podle ČSN 73 6133 a ČSN 75 2410 jíly s nízkou plasticitou, třídy F6, symbol CL a 
písčité jíly s organickými zbytky, třídy F4, symbol CS + O. Podle ČSN 75 2410, tabulka 5 jsou 
tyto zeminy vhodné (F6/CI) a velmi vhodné (F4/CS) pro homogenní hráz. Pro těsnící část hráze 
jsou tyto zeminy velmi vhodné. Pro stabilizační část hráze jsou tyto zeminy nevhodné. Vzhledem 
k vysokému obsahu organických zbytků v nivních sedimentech ve dně údolí přesto 
nedoporučujeme jejich použití do tělesa zemní hráze. Tyto zeminy mají podle U.S. Bureau of Soil 
Classification orientační hodnoty koeficientu propustnosti podle křivky zrnitosti řádově n.10-8 
m/s. Vzhledem k prachovitému charakteru zemin ve svahu údolí jsou tyto zeminy velmi citlivé na 
přirozenou vlhkost v době budování zemní hráze. Je třeba počítat s tím, že při překročení 
přirozené vlhkosti oproti optimální vlhkosti podle zkoušky Proctor standard o více než 2 až 3 %, 
budou tyto zeminy obtížně zpracovatelné a velmi obtížně hutnitelné. Proto nedoporučujeme 
budovat zemní hráz v nepříznivých povětrnostních podmínkách (deštivé a zimní počasí). Rovněž 
nedoporučujeme skládkování vytěžených materiálů. Doporučujeme zabudovávání zemin přímo z 
těžby. U těchto prachovitých eolických sedimentů doporučujeme ve smyslu ČSN 72 1006 
provádět kontrolu hutnění metodou stanovení objemové hmotnosti dle ČSN 72 1010 s následným 
stanovením parametru míry zhutnění „D“. Použitelnost sypanin v těsnící i stabilizační části hráze, 
resp. v homogenní hrázi doporučujeme ověřit zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 

- Nivní sedimenty ve dně údolí obsahují vysoký obsah organických zbytků. Proto je třeba při 
zakládání zemní hráze počítat s postupným vyhníváním organických zbytků. Na základě toho je 
proto třeba počítat s postupným dosedáním vlastního tělesa zemní hráze. 

- Hladina podzemní vody nebyla zjištěna v žádné kopané sondě. Tento průzkum byl proveden 
začátkem prosince 2018, kdy byla ještě extrémně nízká úroveň hladiny podzemní vody. 

Podrobně viz „Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro stavbu polních cest v rámci 

akce „PD Realizace společných zařízení Stará Ves nad Ondřejnicí – I. etapa“, okr. Ostrava – 

město.“ 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Před zahájením prací je nutno, aby se dodavatel podrobně seznámil s vyjádřením jednotlivých 
správců sítí a dotčených organizací. Tyto podmínky je nutno dodržet! Viz d) Podmínky 
dotčených orgánů 
 
Ochranná pásma 
Objekt SO 01 C2b prochází ve staničení 0,000 00 až 0.302 00 v souběhu se STL plynovodem, 
podzemním NN, kanalizací a vodovodem. Ve staničeních 0.034 50, 0,093 50 a 0,284 50 kříží 
podzemní NN. Ve staničení 0,132 00 a 0,133 00 kříží přípojku plynovodu STL. Souběh 
plynovodu STL končí ve staničení 0,260 50. Souběh podzemního NN končí ve staničení 0,299 
00. Souběh vodovodu a kanalizace pak ve staničení 0,302 00. Ve staničení 0,008 00 prochází 
vedle trafostanice vlevo. V km 0,011 50 kříží nadzemní vedení VN. 
Objekt SO 03 C38 je v km 0,000 00 až 0,009 00 v souběhu s nadzemním vedením VN vlevo 
Objekt SO 05 C146 kříží ve staničení 0,001 50 a 0,003 00 nadzemní vedení SEK.  
Ochranné pásmo vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. je u nadzemního vedení od 1 kV do 35 
kV pro izolace bez vodiče 7 m, 2m pro vodiče s izolací základní a 1 m pro závěsná kabelová 
vedení. U napětí nad 35 kV do 110 kV pro vodiče bez izolace 12 m a 5 m pro vodiče se 
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základní izolací. Ochranné pásmo podzemního vedení NN je 1,0 m po obou stranách krajního 
kabelu kabelové trasy, nad 110 kV je 3,0 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo 
elektrických stanic 1 – 52 kV 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.  
Ochranné pásmo plynovodu STL je 1 m na obě strany od půdorysu vedení. U vodovodu a 
kanalizace do průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Všechny objekty se nacházejí mimo záplavové území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Po vybudování polních cest dojde ke zlepšení přístupnosti zemědělských pozemků i pro těžkou 
zemědělskou a lesnickou mechanizaci a zlepšení komfortu dopravy. Zároveň budou částečně 
zachyceny extrémní přívalové srážky a tání a zmírněn jejich vliv na pozemky a zastavěné 
území obce. 

i) Požadavky kácení dřevin 

Kácení dřevin bude provedeno v následujícím rozsahu: 
 
stavební  ozn. stromy  keře 
objekt   ks  m2 

------------------------------------------------------------------- 
SO 01  C2b 182 (6*) 570 
SO 02  C4 6  - 
SO 03  C38 37 (5*)  111 
SO 04  C22b 16  196 
SO 05  C146 20  112 
SO 06  AP3 3 (2*)  - 
SO 07  AP4 28  100 
(6*, 5*, 2*) Jedná se o stromy na pozemcích soukromých vlastníků – stromy budou chráněny 
dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. U 
objektu SO 01 Polní cesta C2b se jedná o stromy na parcelách č. 2534 (1 ks), 2539 (4 ks) a 
2375 (1 ks). U objektu SO 03 Polní cesta C38 pak o parcely č. 2566 (4 ks) a 2568 (1 ks). 
U objektu SO 06 Akumulační prostor AP3 pak parcelu č. 2546 (2 ks). Nad rámec těchto stromů 
budou dle ČSN 83 9061 chráněny 3 ks stromů u objektu SO 01 Polní cesta C2b na parcele č. 
2596. 
Druhová skladba: 
SO 01 Polní cesta C2b – lípa velkolistá (33 ks), vrba jíva (25 ks), slivoň mirabelka (6 ks), topol 
černý (28 ks), habr obecný (28 ks), olše lepkavá (42 ks), jasan ztepilý (18 ks), dub letní (2 ks) 
SO 02 Polní cesta C4 – vrba jíva (5 ks), javor klen (1 ks) 
SO 03 Polní cesta C38 – bříza bělokorá (6 ks), třešeň ptačí (4 ks), lípa velkolistá (5 ks), smrk 
ztepilý (5 ks), habr obecný (7 ks), topol černý (3 ks), hrušeň obecná (1 ks), dub letní (4 ks), olše 
lepkavá (2 ks) 
SO 04 Polní cesta C22b – dub letní (2 ks), javor klen (2 ks), lípa velkolistá (5 ks), jilm vaz (1 
ks), bříza bělokorá (1 ks), jasan ztepilý (2 ks), slivoň švestka (2 ks), třešeň ptačí (1 ks) 
SO 05 Polní cesta C146 – dub letní (4 ks), habr obecný (6 ks), lípa srdčitá (5 ks), třešeň ptačí (5 
ks) 
SO 06 Akumulační prostor AP3 – dub letní (2 ks), habr obecný (1 ks) 
SO 07 Akumulační prostor AP4 – dub letní (3 ks), habr obecný (10 ks), lípa srdčitá (10 ks), 
topol černý (5 ks) 
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Podrobněji viz technické zprávy k příslušným stavebním objektům 
Při návrhu kácení dřevin se vycházelo ze stanoviska Odboru životního prostředí Magistrátu 
města Ostrava ze dne 10.10.2018. 
 
Požadavky na dočasné odnětí z lesního půdního fondu 
Výstavba jednotlivých stavebních objektů bude mít vliv na lesní parcely sousedící s parcelami 
stavebních objektů. Stavba samotných cest nebude zasahovat do lesních pozemků, ale jejich 
realizace si vyžádá vykácení 2 m pruhů podél cest, neboť by došlo k tak zásadnímu poškození 
stromů rostoucích podél hranic pozemků, že je nutné tyto stromy odstranit. Na těchto parcelách 
bude nutné provést dočasné odnětí z lesního půdního fondu před výstavbou stavebních objektů. 
Plocha pro dočasné odnětí je stanovena v následující tabulce.  
 
Kladné závazné stanovisko ze dne 7. 8. 2019 nenahrazuje rozhodnutí podle § 13 odst. 1 
lesního zákona o dočasném odnětí plnění funkcí lesa částí pozemků parc. č. 2573, 2574, 
2585, 2552, 2553, 2561, 3463, 3436, 3451, 3445 a 3444 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. 
Toto rozhodnutí žadatel zajistí až před realizací stavby (neboť samotná stavba nebude na 
lesních pozemcích).  Skutečný rozsah dočasného odnětí a počet kácených stromů nemůže 
být v současné době stanoven. Bude určen až v závislosti na termínu realizace stavby, 
neboť do této doby může proběhnout probírka stromů vlastníky dotčených pozemků. 
Kácení samotné bude probíhat na základě domluvy obce s jednotlivými vlastníky. Práce 
týkající se kácení při dočasném odnětí nemohou být součástí projektové dokumentace, 
protože se nacházejí mimo pozemky určené k realizaci společných zařízení. 
 
 

Stavební 
objekt 

P.č. 
stavebního 
objektu 

P.č. lesního 
pozemku 

Délka pro 
dočasné 
odnětí [m] 

Šířka pro 
dočasné 
odnětí [m] 

Plocha 
dočasného 
odnětí [m2]  

SO 01 
C2b 

2596 

2573 7.5 2 15  
2574 375.5 2 751  
2585 22 2 44  

SO 02 C4 2617 - - - -  

SO 03 
C38 

2547 
2552 30 2 60  
2553 73 2 146  
2561 - - 1  

SO 04 
C22b 

3465 

3463 194 2 388  
3436 22 2 44  
3451 76.5 2 153  
3445 66 2 132  
3444 76 2 152  

SO 05 
C146 

2580 2583 
Vzdálenost polní cesty od hranice parcely 

2.5 m - bez dočasného odnětí  

2578 
Vzdálenost polní cesty od hranice parcely 

2.5 m - bez dočasného odnětí  
SO 06 
AP3 

2560, 2547 
2561 - - 1  

SO 07 
AP4 

2581, 2582 

2578 

Bez stavebních činností vyžadujících 
dočasné odnětí 

 
2582  
2583  

Plocha pro dočasné odnětí celkem   1886 m2 
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j) Dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

Dočasné ani trvalé zábory ZPF nebudou. 

k) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

SO 01 Polní cesta C2b je napojena na stávající místní komunikaci na hranici parcely cesty 
s parcelou 828/2   
SO 02 Polní cesta C4 je napojena na stávající polní cestu C37 p. č. 2618 
SO 03 Polní cesta C38 je napojena na místní komunikaci Na Posmykově (p. č. 845/6, 913/5, 
913/30 - pozemky ve vlastnictví fyzické osoby) – napojení polní cesty na místní komunikaci 
zajistí obec na vlastní náklady, jelikož se tyto pozemky nenacházely v obvodu pozemkových 
úprav, což nemůže pozemkový úřad financovat. 
SO 04 Polní cesta C22b je napojena na silnici III/4787 p. č. 3466 
SO 05 Polní cesta C146 je napojena na místní komunikaci na hranici parcely 845/33 (pozemek 
ve vlastnictví fyzické osoby) – napojení polní cesty na místní komunikaci zajistí obec na vlastní 
náklady, jelikož se tento pozemek nenacházel v obvodu pozemkových úprav, což nemůže 
pozemkový úřad financovat. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu nebude prováděno. 

l) Věcné a časové vazby stavby 

SO 01 cesta C2b je možno realizovat samostatně 
SO 02 cesta C4 se doporučuje realizovat současně s cestou navazující v k.ú. Brušperk 
SO 03 cesta C38 současně s cestou bude vybudován akumulační prostor AP3 (SO 06). 

Výstavba SO 03 a SO 06 je podmíněna výstavbou SO 05 polní cesty 
C146 a SO 07 Akumulačního prostoru AP4 z důvodu nutnosti využití 
výkopku z těchto objektů pro realizaci násypu polní cesty C38 a 
zhotovení přehrážky akumulačního prostoru AP3.   

SO 04 cesta C22b je možno realizovat samostatně 
SO 05 cesta C146 nutné realizovat současně s polní cestou C38 (SO 03), akumulačním 

prostorem AP3 (SO 06) a akumulačním prostorem AP4 (SO 07). 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí 

V současné době je část pozemků využívaná jako zpevněné nebo nezpevněné polní cesty, část 
je ostatní plocha. 
 
 
Údaje z katastru nemovitostí 
 

Parcelní 
číslo 

Výměra [m2] Způsob využití 
Druh 

pozemku 
Stavební 

objekt 
 

polní cesta 

celkem dotčená     

2596 17 176 17 176 ostatní komunikace ostatní plocha SO 01 C2b, IP7 

2617 3 051 3 051 ostatní komunikace ostatní plocha SO 02 C4 

2547          3 967 3 537 ostatní komunikace ostatní plocha SO 03 C38 

3465 2 673 2 673 ostatní komunikace ostatní plocha SO 04 C22b 

2580 1 740 1 740 ostatní komunikace ostatní plocha SO 05 C146 
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2560 1 253 1 253 neplodná půda ostatní plocha SO 06 AP3 

2547 3 967 430 ostatní komunikace ostatní plocha SO 06 AP3 

2581 254 254 jiná plocha ostatní plocha SO 07 AP4 

2582 738 738 - lesní pozemek SO 07 AP4 

Pozemky mimo výčet parcel viz níže jsou na LV 1  – Vlastník Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1,  
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

 
Dotčené pozemky  

 

p.č. LV 
dotč. výměra 

v m2  způsob využití druh pozemku stavební objekt polní cesta 

k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

1172 1 2187 jiná plocha ostatní plocha 
Deponie ornice  
a podorniční zeminy - 

1102 1 11926 jiná plocha ostatní plocha 
Deponie kmenů 
kácených stromů - 

2618 1 22 ostatní komunikace ostatní plocha SO 02 C4 

3466 816 70 silnice ostatní plocha SO 04 C22b 

2546 16 * neplodná půda ostatní plocha SO 06 AP3 

2583 1234 * - lesní pozemek SO 07 AP4 
LV 1  – Vlastník Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí (deponie, připojení 
polní cesty C4 na polní cestu C37) 
LV 816 – Vlastník Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 
Přívoz, 702 00 Ostrava (připojení polní cesty C22b na silnici III/4787) 
LV 16 – Poloková Marie, Zimmlerova 2889/35, Zábřeh, 70030 Ostrava 
LV 1234 – Šrámek Zdeněk, č. p. 540, 739 45 Fryčovice 
* převádění dešťové vody z akumulačních prostorů 

n) Požadavky na monitoringy  

Po intenzivních deštích, po naplnění akumulačního prostoru AP3 je nutno kontrolovat, zda 
nedochází na vzdušní straně přehrážky k výronům vody. Kontrolu bude provádět zástupce 
obce. 
Je nutné provádět pravidelnou údržbu česlí osazených na trubním propustku TP 45 na polní 
cestě C38 a akumulačním prostoru AP3. Údržba spočívá ve zprůchodnění česlí v případě jejich 
zanesení splaveninami. Tato údržba bude probíhat v měsíčních intervalech a provádět ji bude 
zástupce obce. V případě dlouho trvajících dešťů bude prováděna v kratších intervalech dle 
potřeby. Stejným způsobem a ve stejných intervalech bude probíhat pravidelná údržba trubní 
výustě DN200 v přehrážce akumulačního prostoru AP4. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1.   Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Kromě stavebního objektu SO 01 Polní cesty C2b (rekonstrukce) se u všech stavebních objektů 
jedná o novou stavbu. 
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SO 01 Polní cesta C2b: 
- začátek cesty je napojením na stávající komunikaci (p. č. 828/2) 
- v km 0,000 – 0,300 bude proveden pouze spojovací postřik a nová vrstva asfaltu ACO 11 

v tl. 40 mm 
- km 0,300 00 až KÚ nová skladba cesty 
- konec úpravy na hranici s parcelou č. 2334 
- celková délka úpravy 1.938,48 m 
- Interakční prvek IP 7 vpravo v km 0,980 00 – 1,810 00 
 
 
SO 02 Polní cesta C4: 
- začátek cesty je napojen na stávající polní cestě C37 (p. č. 2618) 
- km 0,000 00 - KÚ nová skladba cesty 
- konec úpravy na katastrální hranici napojením na projektovanou cestu C2b v k. ú. Brušperk 
- celková délka úpravy 0.411,15 m 
 

SO 03 Polní cesta C38: 
- začátek cesty je napojen na místní komunikaci Na Posmykově (na hranici parcely polní 

cesty p. č. 2547 a p. č. 845/6, 913/5, 913/30 – parcely mimo obvod pozemkové úpravy) 
- km 0,000 00 - KÚ nová skladba cesty 
- konec úpravy napojením na polní cestu C2b 
- celková délka úpravy 0.654,77 m 
SO 04 Polní cesta C22b: 
- začátek cesty je napojen na napojen na silnici III/4787 (p. č. 3466) 
- km 0,000 00 - KÚ nová skladba cesty 
- konec úpravy na hranici parcely č. 3414 
- celková délka úpravy 0.436,48 m 
 

SO 05 Polní cesta C146: 
- začátek cesty je na rozhraní parcel č. 2580 a 845/33 – parcela mimo obvod pozemkové 

úpravy 
- km 0,000 00 - KÚ nová skladba cesty 
- konec úpravy na hranici parcely cesty a parcely přehrážky AP4 (p. č. 2581)  
- celková délka úpravy 0.221,63 m 
 

SO 06 Akumulační prostor AP3: 
- vznikne navýšením nivelety polní cesty C38 o cca 2m 
- pro bezpečné odvedení naakumulovaných vod slouží trubní propustek TP45 DN 600 
- zátopa parcela č. 2560 
- za SO 06 je považován km 0,142 00 – 0,190 00 objektu SO 03 Polní cesta C38 
 

SO 07 Akumulační prostor AP4: 
- vznikne vybudováním přehrážky z gabionů výšky 3,3 m nad údolnicí na betonovém 

základu 
- pro bezpečné odvedení naakumulovaných vod slouží trubní výusť DN200 mm a 

bezpečnostní přeliv dl. 4,0 m 
- zátopa parcela č. 2582 
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b) Účel užívání stavby 

Polní cesty jsou jako účelové komunikace, které budou sloužit ke zpřístupnění zemědělských 
pozemků. 
Akumulační prostory byly navrženy v pozemkové úpravě k zachycení přívalových srážkových 
vod k ochraně zastavěného území obce 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Všechny stavební objekty budou sloužit jako trvalá stavba 

d) Informace o vydaných rozhodnutích 

Na všechny stavební objekty bylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Stará 
Ves nad Ondřejnicí – viz kpt. B.1.b) 

e) Zohlednění podmínek dotčených orgánů 

ad 1) Investor je povinen oznámit AV ČR Brno, v.v.i. termín zahájení zemních prací 
ad 2) Vyjádření PČR DI Frýdek – Místek je v Dokladové části 
ad 5) Vyjádření Útvaru hlavního architekte je v Dokladové části 
ad 6) Ochrana nerostného bohatství se v PD respektuje 
ad 14) Vyjádření SSMSK, středisko Ostrava je v dokladu č. 2 
ad 15) Vyjádření Policie ČR – viz doklad č. 21 
ad 16) Cesta C2b nebude v úseku MO ČR realizována 
ad 17) Požadavky jsou zahrnuty do projektové dokumentace 
ad 18) Stanovisko Agentury hospodaření s nemovitým majetkem je v dokladu č. 52 
ad 28) Stanovisko České telekomunikační infrastruktury, a.s. je v dokladu č. 61 
ad 30) Stanovisko GridServices, s.r.o. je v dokladu č. 58 
ad 31) Stanovisko GridServices, s.r.o. je v dokladu č. 58 
ad 32) Stanovisko GridServices, s.r.o. je v dokladu č. 58 
ad 44) Stanovisko SmVaK Ostrava je v dokladu č. 63 
ad 50) Stanovisko GridServices, s.r.o. je v dokladu č. 59 

f) Celkový popis koncepce 

viz kpt. B.2.2. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

není navrhována 

h) Základní bilance stavby 

Stavební objekt SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 

Celkem Označení 
Polní cesta 

C2b 
Polní cesta 

C4 
Polní cesta 

C38 
Polní cesta 

C22b 
Polní cesta 

C146 
Akumulační 
prostor AP3 

Akumulační 
prostor AP4 

Sejmutí ornice [m3] 1 094 690 529 421 82 120 13 2 948 

Odkopávky [m3] 223 195 183 106 144 42 80 972 

Výkop rýh [m3] 534 136 6 144 0 19 4 843 

Výkop jam [m3] 0 0 0 0 0 2 2 5 

Ruční odkop [m3] 129 0 13 0 0 0 0 142 

Ruční odkop v kořenové zóně [m] 82 0 53 0 0 0 0 135 
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Zpětné zásypy [m3] 202 44 70 55 20 6 6 403 

Odvoz na skládku [m3] 2 825 288 132 209 20 0 0 3 474 

Odvoz na mezideponii [m3] 1 284 734 599 467 205 247 94 3 630 

Podélná drenáž [m] 1 670 412 0 437 0 0 0 2 519 

Stabilizace podloží [m2] 8 512 2 115 2 645 1 965 815 1 005 0 17 056 

Štěrkodrť 16/32 [m2] 8 988 2 235 2 454 2 021 780 139 109 16 725 

Vibrovaný štěrk 32/63 [m2] 8 422 2 085 0 105 0 0 0 10 611 

Asfaltobeton ACO 11 [m2] 8 042 1 568 0 88 0 0 0 9 697 

Asfaltobeton ACP 16+ [m2] 7 302 1 613 0 90 0 0 0 9 004 

Spojovací postřik PSEK [m2] 16 294 3 605 0 188 0 0 0 20 087 

Mechanicky zpevněné kamenivo 
32/63 [m2] 0 0 2 254 1 891 705 0 0 4 850 

Dlažba z lomového kamene [m2] 11 15 25 24 0 356 0 429 

Podklad pod dlažbu z lomového 
kamene [m2] 11 15 25 24 0 356 0 429 

Štěrkopísek [m2] 0 16 0 0 0 0 0 16 

Beton C30/37 [m3] 9 0 6 0 0 30 48 92 

Gabiony [m3] 0 0 0 0 0 0 40 40 

Balvanitý zához [m3] 0 0 0 0 0 56 52 108 

 
Při realizaci jednotlivých stavebních objektů budou vznikat následující stavební odpady: 

Číslo 
odpadu Název Množství [t] Způsob využívání odpadů Kód 

17 01 01 Beton 67 
Recyklace/znovuzískání ostatních 
anorganických materiálů R5 

17 03 02 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 
03 01 1 

Recyklace/znovuzískání ostatních 
anorganických materiálů R5 

17 05 04 

Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 
05 03 12 785 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní 
terénu (např. skládkování) D1 

i) Časové údaje o realizaci 

Časový harmonogram stavebních prací 
Harmonogram postupu realizace stavebních prací musí být sestaven tak, aby byla zajištěna 
časová návaznost plnění díla na zaregistrování žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova (PRV). Časový harmonogram s reálnými termíny plnění bude součástí Smlouvy o dílo 
na zhotovení stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. – I. etapa“. Ve 
smlouvě bude uvedeno, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech uvedených 
v podrobném časovém harmonogramu. 
 
Návrh časového harmonogramu v běžném roce: 
Uzlové body – definované fáze jednotlivých objektů: 
SO 01 Polní cesta C2b a IP7 
Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 
Dokončení trubního propustku TP24 DN600 termín plnění do 31. 3. 
Dokončení polní cesty    termín plnění do 30. 9. 
Dokončení výsadby IP7    termín plnění do 31. 10. 
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SO 02 Polní cesta C4 
Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 
Dokončení polní cesty    termín plnění do 31. 10. 
 
SO 03 Polní cesta C38 (musí být koordinováno s SO 06) 
Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 
Dokončení polní cesty    termín plnění do 31. 10. 
 
 
SO 04 Polní cesta C22b 
Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 
Dokončení trubního propustku TP46 DN600 termín plnění do 31. 8.  
Dokončení polní cesty    termín plnění do 31. 10. 
 
SO 05 Polní cesta C146 
Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 
Dokončení polní cesty    termín plnění do 30. 6. 
(po dokončení bude navazovat SO 07) 
 
SO 06 Akumulační prostor AP3 (musí být koordinováno s SO 03) 
Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 
Dokončení trubního propustku TP45 DN600 termín plnění do 30. 6. 
Dokončení akumulačního prostoru   termín plnění do 31. 10. 
SO 07 Akumulační prostor AP4 (bude navazovat na SO 05) 
Zahájení zemních prací    termín plnění do 1. 7. 
Dokončení akumulačního prostoru   termín plnění do 31. 10. 

j) Předčasné užívání stavby 

Není doporučeno 

k) Orientační náklady stavby 

Stavební objekt SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 

Označení 
Polní cesta 

C2b 
Polní cesta 

C4 
Polní cesta 

C38 
Polní cesta 

C22b 
Polní cesta 

C146 
Akumulační 
prostor AP3 

Akumulační 
prostor AP4 

Orientační náklady stavebních 
objektů [Kč] 17 662 672 3 464 305 2 464 570 2 362 930 923 206 1 867 901 1 184 470 

Orientační náklady stavby [Kč] 29 930 053 

B.2.2. Základní charakteristika objektů 

SO 01 Polní cesta C2b  
Jedná se zhotovení nové konstrukce v trase stávající zpevněné cesty, kategorie P 4,5/30, celkové 
délky 1938,48 m s povrchem z asfaltového betonu. Začátek úpravy je spojen pouze se 
zhotovením spojovacího postřiku PSEK 0,5 – 0,7 kg/m2 a asfaltobetonu ACO 11 v tl. 40 mm 
v trase a šířce stávající zpevněné cesty. Tento úsek je ve staničení 0,000 00 – 0,300 00. Ve zbytku 
trasy bude provedena nová skladba polní cesty po odstranění stávajícího zpevněného krytu. Ve 
staničení 0,465 00 – 0,480 00 je cesta zúžena na P 4,0/30. Součástí objektu SO 01 je 
zkapacitnění propustku TP24 na DN600. Začátek cesty je pokračování stávající místní 
komunikace na hranici parcely 828/2 s parcelou cesty (2596), vede severozápadně a končí na 
hranici parcely cesty a p. č. 2334. 
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SO 02 Polní cesta C4 
Jedná se o zhotovení nové konstrukce kategorie P 4,5/30, celkové délky 411,15 m s povrchem 
z asfaltového betonu. Začátek cesty je napojen na stávající polní cestu C37 p. č. 2618, vede 
jihovýchodně a končí na hranici katastrálního území, kde se napojuje na projektovanou cestu 
s označením C2b v k. ú. Brušperk.  
 
SO 03 Polní cesta C38 
Jedná se o zhotovení nové konstrukce kategorie P 3,5/20, celkové délky 654,77 m s povrchem 
z mechanicky zpevněného kameniva. Začátek cesty je napojen na místní komunikaci Na 
Posmykově (na hranici parcely polní cesty p. č. 2547 a p. č. 845/6, 913/5, 913/30 – parcely mimo 
obvod pozemkové úpravy), vede západně a končí napojením na polní cestu C2b. Polní cesta C38 
tvoří v úseku 0,147 00 – 0,190 00 svým násypem a konstrukcí tvořenou z lomového kamene do 
betonu přehrážku akumulačního prostoru AP3. Součástí cesty C38 jako přehrážky akumulačního 
prostoru AP3 je trubní propustek TP45 DN600. Na trase je situován brod B2. 
 
SO 04 Polní cesta C22b 
Jedná se o zhotovení nové konstrukce kategorie P 4,0/20, celkové délky 436,48 m s povrchem 
z mechanicky zpevněného kameniva. Začátek cesty je napojen na silnici III/4787 p. č. 3466, 
vede jihovýchodně a končí na hranici parcely č. 3414 pro možnost plynulého navázání na 
uvažované pokračování polních cest C22b, C24b a C60. Součástí objektu SO 04 je zhotovení 
trubního propustku TP46 DN600 na začátku úpravy. Polní cesta v km 0,000 00 – 0,020 00 je 
projektována s povrchem z asfaltového betonu.  
SO 05 Polní cesta C146 
Jedná se o zhotovené nové konstrukce kategorie P3,0/20, celkové délky 221,63 m s povrchem 
z mechanicky zpevněného kameniva. Začátek na hranici parcely cesty (p. č. 2580) a parcely 
845/33 (parcela mimo obvod pozemkové úpravy), vede jihozápadně a končí na hranici parcely 
cesty a přehrážky akumulačního prostoru AP4 (p. č. 2581). 
SO 06 Akumulační prostor AP3 
Jedná se o vodohospodářské opatření sloužící k zachycení a převedení povrchových vod při 
extrémních přívalových srážkách nebo při rychlém tání. SO 06 vznikne navýšením nivelety polní 
cesty C38 cca o 2 m, čímž vznikne prostor zátopy na p. č. 2560, odkud bude voda převáděna pod 
tělesem polní cesty C38 trubním propustkem TP 45 DN600 a dále odtékat k intravilánu obce po 
p. č. 2546 a stávajícím trubním propustkem do kanalizace. Těleso polní cesty C38 bude v úseku, 
kde bude tvořit přehrážku akumulačního prostoru AP3, opevněno lomovým kamenem do betonu. 
Za SO 06 je považován km 0,142 00 – 0,190 00 objektu SO 03 Polní cesta C38. 
 
SO 07 Akumulační prostor AP4 
Jedná se o vodohospodářské opatření sloužící k zachycení a převedení povrchových vod při 
extrémních přívalových srážkách nebo při rychlém tání. SO 07 vznikne vytvořením přehrážky na 
p. č. 2581. Tato bude řešena formou gabionové zdi na betonovém základu. Celková výška nad 
stávající údolnicí je 3,3 m. Bezpečnostní přeliv délky 4,0 m je umístěn o 0,5 m níže. Součástí 
přehrážky je i výpusť DN200. Vybudováním přehrážky vznikne prostor zátopy na p. č. 2582. 
Voda bude svedena do stávající bezejmenné vodoteče.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nebude prováděno 
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B.4 Dopravní řešení 

Viz popis kpt. B.8.1.c) 

B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

nebyly navrhovány 

b) Použité vegetační prvky 

Pro výsadbu v interakčním prvku IP7 budou použity geograficky původní druhy a ovocné 
vysokokmeny, nejlépe přímo z místních zdrojů. Nebo alespoň ze školek ležících v podobných 
geografických podmínkách. Konkrétně se jedná o: 
 
 

Název stromu Počet velkých sazenic % 
Třešeň obecná (Prunus avium) 45 14,286 
Višeň obecná (Prunus cerasus) 45 14,286 
Švestka domácí (Prunus domestica) 90 28,572 
Bříza bílá (Betula pendula) 45 14,286 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 45 14,286 
Topol osika (Populus tremola) 45 14,286 
Celkem 315 100 

c) Biotechnická opatření 

Navrhované akumulační prostory AP3 a AP4 budou mít příznivý vliv na snížení negativních 
dopadů záplav při extrémních dešťových srážkách. Současně s tím dojde v dané lokalitě ke 
zlepšení a snížení vlivu při déle trvajícím suchu v přilehlé oblasti. Realizovaná technická 
opatření s prvky částečně řízené regulace odtoku dešťových vod přispějí k ochraně vodního 
režimu a zlepšení životního prostředí významných krajinných prvků a přilehlých zemědělských 
pozemků. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a) Vliv na životní prostředí 

Po vybudování zpevněných polních cest dojde při provozu zemědělské techniky: 
- ke snížení emisí a tím zlepšení kvality ovzduší 
- ke snížení hluku 

Vybudované akumulační prostory přispějí ke zlepšení vodního režimu v zájmovém území. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V návrhu projektové dokumentace je plánována výstavba polních cest a akumulačních prostorů 
pro zachycení přívalových dešťů. Při budování polních cest a akumulačních prostorů bude 
nutno odstranit 292 ks náletových dřevin. Odstranění těchto dřevin bude částečně nahrazeno 
zatravněním a výsadbou stromů při realizaci interakčního prvku IP7 na ploše 1400 m2. Vlivy 
výstavby této dílčí etapy realizace společných zařízení KoPÚ Stará Ves nad Ondřejnicí je nutno 
posuzovat v kontextu celého návrhu PSZ. Dle soupisu změn druhů pozemků je v PSZ 
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navrženo: 
- snížení výměry orné půdy o     10,83 ha 
- navržené rozšíření ovocných sadů o   5,49 ha 
- plocha lesních pozemků bude zvětšena o   6,86 ha 
- návrh nových vodních ploch    0,95 ha 
- zvětšení ostatní plochy (převážně realizace ÚSES) 20,09 ha 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že po realizaci všech etap PSZ dojde k výraznému snížení 
nestabilních prvků a současně k výraznému zvýšení výměry stabilních prvků ekologické 
stability. 
 

c) Natura 2000 

V daném zájmovém území není vyhlášena soustava chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Na základě stanoviska MMO OOŽP, č.j. SMO/464634/18/OŽP/Re/Hu/Nem ze dne 10.10.2018 
byla projektová dokumentace doplněna o následující náležitosti: 

• Popis vlivu stavby na přírodu a krajinu – Investor stavby zajistil podle § 67 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 114/1992 Sb.ˮ), provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy 
podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb.   
Závěr hodnocení z hlediska závažnosti vlivu zásahu včetně konstatování, zda a v jaké 
míře dojde zásahem k ovlivnění chráněných zájmů: 
Záměr nebude mít zásadní vliv na prvky ÚSES a neovlivní významně zvláště chráněné 
druhy rostlin a další živočichy. Záměr nebude znamenat významný negativní zásah do 
lokálních populací chráněných druhů ani ptáků v dotčeném území.  
Částečně dojde ke změně VKP říční niva, která se nachází v úseku cesty C146. Tato niva 
však nemá přirozený charakter. Je tvořena zemědělskými pozemky a je pozměněna 
hospodařením na okolních pozemcích. 
 
Kompletní dokumentace, kterou vypracovala RNDr. Lenka Filipová, je v Dokladové část 
PD 
 

• Návrh eliminace nepůvodních druhů nebyl proveden, protože nepůvodní druhy nebyly 
zjištěny 

• Ve výsadbě liniové zeleně dřevin tvořících interakční prvek IP7 byly dle požadavku 
použity autochtonní dřeviny 

• součástí projektové dokumentace je koordinační situace v měřítku 1:500 s vyznačením 
dřevin v místě stavby rostoucích mimo les (do vzdálenosti 4 m) včetně okótování 
vzdálenosti pat kmenů stromů od hrany výkopu a označení dřevin určených k vykácení. 
Při ochraně stromů a porostů rostoucích mimo les při stavebních pracích je nutné 
dodržovat normu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině: 

- Stromy a keře z pozemků stavby cest a zemních přehrážek akumulačních prostorů 
budou odstraněny 

- U stromů, které se nacházejí na cizích pozemcích, byla posouzena vzdálenost od stavby 
cest. Stromy, které jsou od stavební jámy v menší vzdálenosti, než je čtyřnásobek 
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obvodu kmene ve výšce 1 m, budou chráněny dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
  

Ochrana stromů při staveních pracích  
Návrh ochrany stromů je proveden podle ČSN 83 9061 – čl. 4.10. Ochrana kořenového 
prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. 
Hloubení rýh, koryt a stavebních jam je nutno provádět ručně nebo s použitím odsávací 
techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve 
výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 
cm. Ošetření poraněných kořenů spočívá v ostrém přetnutí a zahlazením místa řezu. Konce 
kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 
cm speciálními prostředky na ošetření ran. Obražené kořeny je nutno chránit před 
vysycháním a působením mrazu. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez 
v koruně. Doporučuje se také použít pneumatického rýče, který proudem vzduchu odděluje 
starou udusanou zeminu od kořenů stromů, aniž by došlo k jejich poškození. 
 
Podmínky kladného závazného stanoviska: 
1. Kácení dřevin bude realizováno mimo vegetační období a hnízdní období ptáků 
2. Větve z pokácených dřevin budou v blízkosti Akumulačního prostoru AP3 a AP4 

shromážděny na vhodném místě do hromad pro vytvoření úkrytových a 
rozmnožovacích příležitostí pro obratlovce.  
Ad. 2. Vhodná místa pro vytvoření hromad z pokácených dřevin budou v terénu určena 
při realizaci zástupcem obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

e) Režim zákona o integrované prevenci 

Dle přílohy č. 1 Zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci nespadá realizace společných 
zařízení do tohoto režimu. 

f) Ochranná a bezpečnostní pásma 

Podle jednotlivých stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) nejsou k projektové 
dokumentaci z tohoto hlediska připomínky 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva ve smyslu plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu 
činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové 
stavby (ochrana života, zdraví, majetku a životního prostředí při mimořádných událostech a 
krizových situacích) nebyla DOSS požadována. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1.  Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot 

Viz kpt. B.2.1.h) 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není třeba provádět. Odvodnění základové spáry jednotlivých objektů 
polních cest je podrobně uvedeno v kpt. D.x.1. Technická zpráva (x–dle č. stavebního objektu). 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 05, SO 06 a SO 07 je ze silnice 
III/48615, případně ze silnice I/58 a dále po místních komunikacích. Příjezd k objektu SO 04 je 
ze silnice III/4787. 
Dočasná skládka zeminy a stavebního materiálu bude na p. č. 1172. Skládka kmenů z kácených 
dřevin na p. č. 1102. 
 
Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu není třeba řešit 
 
V zájmovém území se nachází nadzemní i podzemní sítě technické infrastruktury, které je 
nutno respektovat (viz Dokladová část): 

- vodovod  
- kanalizace  
- vedení NN, VN a VVN ČEZ Distribuce 
- vedení SEK CETIN 
- plynovod GasNet 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě cest a akumulačních prostorů bude nutno, aby uživatelé a vlastníci přilehlých 
pozemků byli na dobu výstavby upozorněni (zajistí Obec Stará Ves nad Ondřejnicí). 
Při výstavbě cesty C22b bude vybudován sjezd na silnici III/4787. Podrobný popis 
přechodného dopravního značení a částečné uzávěry uvedené silnice je uveden v Technické 
zprávě stavebního objektu SO 04. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na kácení dřevin 

Zemědělské pozemky 
Hranice pozemků pro stavbu polních cest bude geodety vytyčena a zřetelně označena. 
Vyznačená hranice musí být respektována při obdělávání zemědělské půdy. 
 
Lesní pozemky 
Vytyčená hranice stavby podél lesních pozemků bude označena varovnou páskou pro vymezení 
prostoru 55 mm z důvodu ochrany lesního porostu při provozu stavebních strojů. 
Kácení dřevin 
Kácení dřevin je navrženo pouze na pozemcích stavebních objektů: 
 

  

stavební objekt 
 

Keře 
m2  

Ø stromů v mm  
100 - 300 

ks 
300 - 500 

ks 
500 - 700 

ks 
700-900 

ks 
SO 01 C2b 570 93 60 28 1 
SO 02 C4 - 6 - - - 
SO 03 C38 111 35 - 2 - 
SO 04 C22b 196 6 8 2 - 
SO 05 C146 112 11 7 2 - 
SO 06 AP3 - - 3  - - 
SO 07 AP4 100 23 3 2 - 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Mimo tabulku dotčených pozemků v části B.1.m nebudou vznikat dočasné a trvalé zábory.  

g) Bilance zemních prací 

Viz kpt. B.2.1.h) 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci vypracované KoPÚ v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí byl mj. kladen důraz na zvýšení 
ploch lesních pozemků, ovocných sadů, vodních ploch a výsadby krajinné zeleně na úkor orné 
půdy. Při realizaci stavby polních cest je plánována výsadba doprovodné zeleně. Výstavba 
(rekonstrukce) polních cest nebude mít negativní vliv na tvorbu krajiny a ekologickou stabilitu 
zájmového území.  
Při výstavbě polních cest je nutné, aby dopravní prostředky a stroje pro zemní práce byly před 
výjezdem na silnice a místní komunikace očištěny tak, aby nedocházelo ke znečištění vozovky 
hlínou nebo jiným stavebním materiálem. 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

- zhotovitel stavebních prací se musí řídit zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen nařízení) 

- zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát na to, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na 
staveniště stanovených v příloze č. 1 k tomu nařízení. 

- zhotovitel zajistí, aby: 
• při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovení v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

- náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 
povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k 
tomuto nařízení 

- dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
(pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které 
pro tyto osoby k provádění stavebních prací vyplývá 

- pracovníci musí být seznámeni s předpisy o ochraně a bezpečnosti práce před započetím 
prací včetně zápisu doloženému např. ve stavebním deníku 

j) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

S ohledem na technologii realizace napojení hlavní polní cesty C22b na silnici III/4787 
bude použito na dobu nezbytně nutnou dopravní opatření dle podkladů TP 65 „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání“ a TP 66 „Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání“, konkrétně pak opatření vycházející 
ze schématu C/4 v TP 66.   
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V místě napojení bude v jízdním pruhu ve směru na Proskovice vytvořena podélná 
uzávěra délky 20 m třemi oboustrannými směrovacími deskami s vzájemným odstupem 10 m. 
Tato podélná uzávěra bude začínat a končit příčnými uzávěrami. Počáteční příčná uzávěra 
délky 10 m bude tvořena třemi jednostrannými směrovacími deskami s výstražnými světly typu 
1 na každé z nich. Koncová příčná uzávěra délky 10 m bude tvořena třemi jednostrannými 
směrovacími deskami bez výstražných světel. Před řešeným místem budou v jízdním pruhu ve 
směru na Proskovice umístěny tyto svislé dopravní značky v těchto vzdálenostech: 
400 m před napojením značka A15 (na fluorescenčním podkladu) Práce na silnici + 
E3a upřesnění vzdálenosti 400 m 
200 m před napojením značka B21a Zákaz předjíždění 
100 m před napojením značka B20a s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h 
100 m před napojením značka A6b Zúžená vozovka 
20 m před napojením značka P7 Přednost protijedoucích vozidel 
20 m za napojením značka B26 Konec všech zákazů 
 
 

Před řešeným místem v opačném směru, tedy na Starou Ves nad Ondřejnicí, budou 
umístěny tyto svislé dopravní značky v těchto vzdálenostech: 
400 m před napojením značka A15 (na fluorescenčním podkladu) Práce na silnici + E3a 
upřesnění vzdálenosti 400 m 
300 m před napojením značka B21a Zákaz předjíždění 
200 m před napojením značka B20a s nejvyšší dovolenou rychlostí 70 km/h 
100 m před napojením značka B20a s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h 
20 m před napojením značka P8 Přednost před protijedoucími vozidly 
20 m za napojením značka B26 Konec všech zákazů 
 

Všechny svislé dopravní značky budou řešeny jako přenosné a budou umístěny 
v souladu s TP 65 a TP 66. Pro vyčíslení nákladů nutných pro zajištění tohoto dopravního 
značení je v položkovém rozpočtu stavebního objektu SO 04 Polní cesta C22b položka č. 102 – 
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání 
a instalace dopravního značení.  

k) Provádění stavby za provozu 

V rámci plánování realizace stavby je nutné včas seznámit všechny uživatele zemědělských 
pozemků, kterých se toto opatření dotkne. Je nutno, aby zájmové území stavby již nebylo oseto 
zemědělskými plodinami (týká se hlavně objektů C4 a C38). U ostatních cest je třeba upřesnit 
termíny realizace, aby si uživatelé zemědělských a ostatních pozemků mohli stanovit jiné 
termíny, popř. náhradní trasy dopravy. 

l) Zařízení staveniště 

Stavby zařízení staveniště, které vyžadují ohlášení, nebudou prováděny. 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude stanoveno v rámci výběrového řízení na dodavatele akce. 
Před zahájením prací na jednotlivých objektech je nutno stavbu vytyčit – včetně hranic 
pozemků, aby nebyli dotčení vlastníci sousedních pozemků. Souřadnice bodů pro vytyčení 
stavby jsou uvedeny na elektronickém nosiči (CD) jednotlivých objektů. Souřadnice bodů 
hranic pozemků je nutno převzít z Katastrálního úřadu Ostrava. 
Technologie postupu zemních prací bude zvolena dodavatelem stavby. 
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n) Posudek o potřebě koordinátora BOZP 

Použité podklady: 
1) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

2) 591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích 
3) Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 
4) Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob 
Koordinátor BOZP, MP 2.6.2., ČKAIT 2011 

 
 

ad 1) Zákon 309/2006 Sb. 

§ 14, odst. (1)  
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany  zdraví při 
práci na staveništi. 

 
 § 15, odst. (1)  
 V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovní dnů, ve 
kterých budou vykovávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení 
o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušného podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli. 

 
 

§ 15, odst. (2)  
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 
zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 
ad 2) Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády dle § 1 odst. (1) upravuje 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví a 
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby 
 

ad 3) Zákon č. 262/2009 Sb., Zákoník práce 
Podle § 349 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 262/2009 Sb. jsou stavební předpisy, technické 
předpisy a technické normy, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví 
zařazeny mezi předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví: 
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• právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy 
na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, 
technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 
zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví 

• pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané 
zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou nadřízení. 

 
ad 4) Metodická pomůcka ČKAIT, MP 2.6.2. 
Koordinátor BOZP nemusí být určen zadavatelem stavby (stavebníkem) v případě, že  stavbu 
provádí jen jeden zhotovitel stavby a dále v případě stavby, podle § 14 odst. 6  zákona 
309/2006 Sb.: 
• u níž nevzniká zadavateli stavby (stavebníkovi) povinnost doručení oznámení o 

zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 sb. 
• kterou provádí zadavatel stavby (stavebník) sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 

3 SZ, 
• nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby podle § 103 SZ. 

 
Činnosti koordinátora BOZP 

Během přípravy stavby: 
• dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření k BOZP 
• poskytuje odborné konzultace k BOZP 
Při realizaci stavby 

• koordinuje spolupráci zhotovitelů 
• dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení 
• kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
• zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby 

• navrhuje termíny kontrolních dnů 
 

Podrobně viz § 7 a § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Závěr 

Koordinátor BOZP 

 Potřeba určení koordinátora dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. vyplyne až v čase zadání 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. -. 
etapa“. V případě, že se do výběrového řízení bude hlásit jeden zhotovitel stavby bez působení 
dalších subdodavatelů nebo sdružení dodavatelů, nebude zadavatel stavby povinen určit 
koordinátora BOZP. 
 
Plán BOZP 

 Na staveništi akce „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. -. etapa“ nebudou 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví stanovené v Nařízení vlády 591/2006 Sb. k bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci na staveništích uvedené v Příloze č. 5, proto není nutné zpracovat plán BOZP. 
 
Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

Z celkového rozsahu stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. -. etapa“ 
vyplývá dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., že je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (příloha č. 4 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
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staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb. o inspektorátu práce). Případnou změnu musí 
doložit dodavatel stavby před zahájením prací. 

o) Zamezení prašnosti při realizaci 

Při realizaci stavby budou provedena příslušná opatření k zamezení případné prašnosti. 
Konkrétně se jedná o opatření, jejichž celkový výčet je uveden v „Metodice pro stanovení 
opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“ a v „Programu 
zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07“ – opatření BD1a a BD3. 

 
Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení 
částicemi PM10- stručný výpis 
Obecné zásady pro stavební činnost - fáze realizace stavby 

- Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi  
Obecné zásady pro stavby umístění v kontaktu se zastavěným územím sídel 
Obecná opatření na staveništi 

- Monitorovat prašnost v areálu (provést každodenní prohlídku vně i uvnitř areálu). 
Pokud bude zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření. 

-  Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha. 
Větrná eroze 

- Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu  
Veřejné komunikace  

- minimalizovat délky tras, provádět čištění vozidel 
Staveništní komunikace 

- Používat zpevněných staveništních komunikací. 
Staveništní technika 

- Používat stroje s nižšími emisemi PM a věnovat se jejich údržbě 
Demolice 

- Neprovádět v době silného proudění větru  
Bourání, řezání, vrtání 

- Minimalizovat procesy řezání a broušení  

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07 - stručný výpis 

Opatření BD1a - Opatření pro omezení resuspenze a fugitivních emisí TZL a PM10 u 
stacionárních zdrojů 
Komunikace  
Čištění povrchu – používaných komunikací 
 
Omezení výskytu prašných ploch a komunikací  
 
Skladování a plošné zdroje  

a) Otevřené skladování 
Jako primární opatření lze doporučit:  

- v maximální míře využít uzavřené objekty 
b) Skladování v uzavřených prostorách  
Nejvhodnější je používání uzavřených prostor  
c) Doprava a manipulace se sypkými hmotami  

- zkrácení přepravních vzdáleností, omezení počtu překládek  
- zaplachtování nákladu na dopravních prostředcích 
- čištění komunikací 
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- čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace 
d) Nakládka a vykládka  

-  minimalizovat pádovou rychlost  
 

Omezení emisí výsadbou zeleně  
Pro omezování prašnosti má velký význam vegetační kryt 
 
Opatření BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti 
- maximální izolace stavby od okolní zástavby, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště. 
 
Kompletní výčet a popis opatření je uvedeno v Metodice pro stanovení opatření ke snížení 
vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“ a v „Programu zlepšování 
kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07“ – opatření BD1a a BD3. 

B.8.2. Výkresy 

Situace ZOV 
 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Časový harmonogram prací vyhotoví dodavatel stavby. Rozhodující bude rozsah realizace 
jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.4. Bilance zemních hmot 

Viz kpt. B.2.1.h) 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářská část je řešena samostatně pro každý stavební objekt. 
U objektů SO 01 – SO 05 (polní cesty) se jedná o odvodnění pláně cesty podélným drénem 
nebo příčným sklonem. 
Řešení objektů akumulačních prostorů AP3 a AP4 (navrženo ke snížení povodňových událostí 
při extrémních dešťových srážkách) je podrobně popsáno v technických zprávách k uvedeným 
objektům 


