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D.1. Technická zpráva 

D.1.1. Popis současného stavu území 

Plánovaná stavba se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň-jih, na katastrálním území Ves 

Touškov, mimo zastavěné území na severovýchod od obce Ves Touškov, v zemědělsky obhospodařované 

lokalitě.  

Staveniště je vymezeno parcelou širokou 12 m a dlouhou 644 m, která byla v rámci již schválené 

komplexní pozemkové úpravy vyčleněna na výsadbu větrolamu.  

V současné době je převážná část parcely zorněna a využívána pro pěstování zemědělských plodin, 

na části pozemku roste ruderální porost.  

D.1.2. Přístup na staveniště 

Příjezd ke staveništi bude zajištěn po veřejně přístupné silnici II/230 z obce Ves Touškov a dále po 

polní cestě ve vlastnictví obce Ves Touškov. Po dobu stavby nebude nutné uzavírat tyto komunikace ani 

zajišťovat objízdné trasy, jelikož se nepředpokládá pojezd těžké techniky ani frekvence pojezdů nebude 

velká. 

Přístup k parcele výsadby z polní cesty je zakreslen na výkrese C.3. Situace stavby. 

Před zahájením prací se doporučuje provést pasport stávajícího stavu dotčených úseků polních 

přístupových cest. Po ukončení prací v říjnu bude nutné uvést přístupové polní cesty do původního 

stavu. 

V případě horší průjezdnosti polní cesty dojde po dohodě s investorem k lokálním úpravám 

přístupové polní cesty, která je v současné době nezpevněná, porostlá travním porostem. Travní porost 

v dotčeném úseku polní cesty bude pokosen, shrabán a odvezen na řízenou skládku (kompostárnu). 

D.1.3. Zajištění ochrany IS 

V obvodu staveniště se nenacházejí žádné inženýrské sítě, pouze trigonometrický bod č. 24, U 

Záluží, v trase větrolamu v km 0,153, pro který není určeno žádné ochranné pásmo, avšak samotný bod je 

chráněn dle zákona č. 200/1994 Sb. Vzdálenost od bodu, ve které nebude možné provést výsadbu 

dřevinné vegetace a provádět zemní práce těžkou technikou určil správce bodu – Zeměměřičský úřad na  

5 m. V tomto místě dojde dle návrhu k přerušení úseku výsadby v délce 18 m a oplocení v délce 12 m 

k zajištění stálého přístupu k trigonometrickému bodu. Nejbližší výsadba dřevin tak bude vzdálena 9 m 

od bodu. 

V okruhu trigonometrického bodu bude dle vyjádření Zeměměřičského úřadu ve vzdálenosti 5 

m pouze pokosen stávající travní porost. Nedojde zde k žádným dalším pracím. 

Vyjádření správců sítí o existenci sítí jsou součástí přílohy E. Doklady. V případě zjištění sítí 

v prostoru stavby budou neprodleně přijata vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti sítě a bude 

kontaktován její správce. 

D.1.4. Přípravné práce 

Před započetím jakýchkoliv prací musí dojít ke včasné dohodě se zemědělci, aby po vytyčení 

stavby do tohoto prostoru nezasahovali. 

Dle vyjádření archeologické organizace Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích je nutné před 

zahájením stavby záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 

Na jaře (duben) bude provedeno vytyčení staveniště v dostatečném předstihu před zahájením prací 

autorizovaným geodetem podle trvalých záborů parcel: 
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Parcely katastru nemovitosti k.ú. Ves Touškov: 

P.Č. 
Vlastník / právo 

hospodařit 
Adresa 

Druh 

pozemku 
Výměra 

(m2) 
Ochrana 

Dotčení 

trvalé (m2) 

Dotčení 

dočasné 

(m2) 

2163 
ČR / Státní 

pozemkový úřad 

Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 

130 00 Praha 3 

Ostatní 

plocha 
7 739 - 7 739 - 

2169 Obec Ves Touškov 
č.p. 17, 333 01 

Ves Touškov 

Ostatní 

plocha 
2 903 - - 1 500 

2173 Obec Ves Touškov 
č.p. 17, 333 01 

Ves Touškov 

Ostatní 

plocha 
21 753 - - 120 

Na místa všech lomových bodů parcel budou umístěny dřevěné kolíky a odsouhlaseny investorem. 

Kolíky budou na místě ponechány až do doby výstavby oplocení výsadeb.  

 

K odstranění travinobylinného porostu (pokosení, pohrabání, odstranění travního drnu, odvoz na 

řízenou skládku) dojde před započetím plošné orby. 

 

Na celé trvale dotčené ploše (7 739 m2) bude provedena orba (střední, hl. 25 cm). Dále bude plocha 

výsadeb (3 600 m2) upravena celoplošným podrýváním dlátovým kypřičem do hloubky 0,6 m. Tímto 

bude odstraněno zhutnění podorničí a prokypřením budou vytvořeny předpoklady pro rozšíření 

biologicky aktivního půdního profilu a tím zlepšení retenční kapacity půdy. Nakonec dojde k celoplošné 

úpravě půdy smykováním (alt. vláčením branami) a válením. 

 

Na takto připravené půdě dojde následně k setí travinobylinného porostu, pro který může být využita 

např. směs „Horizont – Krajinná louka“, která se osvědčila při revitalizaci orné půdy, v množství 4 – 5 

g/m2. 

Složení: 

Trávy 85%: Tomka vonná (Anthoxantum odoratum) 1%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 

3%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 30%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 8%, Kostřava 

červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 14%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 

'Zulu') 3%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 5%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 15%, Trojštět 

žlutavý (Trisetum flavescens 'Horal') 6%  

Byliny 10%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,1%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 

0,2%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,3%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,6%, Zvonek 

klubkatý pravý (Campanula glomerata) 0,2%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,6%, Chrpa čekánek 

(Centaurea scabiosa) 0,3%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,1%, Tužebník obecný 

(Filipendula vulgaris) 0,4%, Svízel bílý (Galium album) 0,5%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,3%, 

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,4%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,9%, Máchelka 

srstnatá (Leontodon hispidus) 0,4%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Jitrocel kopinatý 

(Plantago lanceolata) 0,1%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,1%, Černohlávek obecný (Prunella 

vulgaris) 0,4%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,1%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,5%, Krvavec 

menší (Sanguisorba minor) 0,8%  

Jeteloviny 5%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 1,3%, Štírovník růžkatý (Lotus 

corniculatus 'Táborák') 1,5%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 2%, Jetel luční 

(Trifolium pratense 'Start') 0,2% 

 

V červnu bude provedena první seč zapojeného travinobylinného porostu (pokosení, pohrabání, 

odvoz na řízenou skládku). Druhá seč bude provedena v říjnu. 
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Poté bude nutné zajistit ohraničení a označení staveniště včetně přístupů na něj. Na vhodném místě 

bude umístěno označení zákazu vstupu nepovolaným osobám k prostoru výsadby. 

 

Před samotnou výsadbou a výstavbou oplocenky dojde k vytyčení výsadeb a rohů oplocenky dle 

výkresu C.4. Vytyčovací situace. 

 

Následně dojde k vybudování zařízení staveniště a vyznačení ploch pro skladování materiálu.  

Jako ochranu dřevin oplocením je v případě souvislé výsadby větrolamu nejvýhodnější použít 

celkové obvodové oplocení výsadeb. 

Stavba oplocenek musí předcházet veškerým výsadbám dřevin. Oplocení bude umístěno ve 

vzdálenosti 0,5 m od vytyčených hranic parcely směrem dovnitř parcely. 

Pro sloupky oplocenek budou použity akátové nebo dubové kůly neloupané (výška = 2,2 m, průměr 

= min. 10 cm), ve spodní části opálené v délce o 10 cm větší, než je zahloubení sloupku, rozmístěné po 3 

metrech do vrtaných jam hl. 0,6 m. Vzpěry proti vyvrácení budou zřízeny u každého třetího kůlu a u 

všech rohových kůlů ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Na každý patnáctý kůl (musí se jednat o kůl se 

vzpěrou, tento kůl bude výšky 2,7 m – o 50 cm vyšší než ostatní) bude umístěna berlička pro dravce – 30 

cm dlouhý příčník, který bude připevněn ke kůlu vrutem (vznikne jednoduché bidýlko pro dravce ve 

tvaru písmene T, které nejenže poskytne dravcům místo s dobrým výhledem do polní krajiny, ale také 

ochrání výsadbu před poškozením při dosedu dravce na špičku stromu). 

Na kůly bude osazeno lesnické pletivo typ 160 cm, 1,6 – 2 mm, 23 drátů. Použité pletivo musí 

dostatečně chránit výsadby i proti zajícům, proto vzdálenost vodorovných drátů do výšky 75 cm nad zemí 

nesmí přesahovat 5 cm a do výšky 1 m může být maximálně 10 cm. Dolní okraj pletiva bude uprostřed 

pole přichycen k terénu (200 mm skoba „U“ rox. průměr 6 mm). 

Oplocení bude přerušeno ve staničení km 0,147 – 0,159 a v km 0,395 – 0,407 pro umožnění 

průchodu zvěře, popřípadě průjezdu zemědělské techniky. 

V každé uzavřené části bude z kratší strany 1 vjezdová brána šířky 3 m pro vstup a vjezd 

mechanizace pro údržbu.  

Schéma oplocení a vjezdové brány je přiloženo na konci technické zprávy. 

Při dokončování oplocenek bude součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která 

mohou způsobit škodu na ochraňovaných výsadbách, ven z oplocenky. 

Oplocení bude ponecháno na místě min. 7 let (předpokládaná min. životnost). Doporučená doba 

odstranění oplocení je 10 let v případě, že bude stále funkční. Pro zamezení rozšiřování orné půdy 

směrem k výsadbám je vhodné část kůlů ponechat na místě i po rozebrání oplocenek. 

 

Tab. 1 Parametry oplocenek 

Označení 

úseku 

plocha 

(m2) 

obvod 

(m) 

počet nosných 

kůlů (ks) 

počet vzpěr 

(ks) 

počet 

příčníků - 

berliček (ks) 

počet 

stromů 

(ks) 

počet 

keřů (ks) 

č. 1 1618 316 109 36 7 279 221 

č. 2 2585 494 169 56 11 446 362 

č. 3 2601 494 169 56 11 446 362 

Celkem 6804 1304 447 148 29 1171 945 

Do předem připravené půdy bude provedena výsadba dřevin v 5 řadách, přičemž u vnějších řad po 

obou krajích dojde k výsadbě sazenic keřů a u prostředních řad budou vysazeny poloodrostky stromů. 

Rozestup mezi řady bude 1,5 m, celková šířka větrolamu bude 6 m a je uzpůsobena tak, aby byl vždy od 

okraje větrolamu zachován 3 m prostor k sousední parcele. 
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Schéma výsadby je znázorněno ve výkresu D.3. Výsadbové schéma. Uspořádání výsadeb je navrženo 

tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostu, a rozestupy mezi jednotlivými dřeviny jsou tudíž 

menší.  

S následnou péčí je dle tohoto projektu počítáno na dobu 3 let. V závislosti na zapojení a ujmutí 

výsadeb je vhodné pokračovat i v následujících letech s rozvojovou a výchovnou péčí o dřeviny. Rozsah 

péče bude odpovídat klimatickým podmínkám, srážkovým úhrnům a stavu výsadeb. Doporučená doba 

odstranění oplocení je po 10 letech. 

 

D.1.5. Vegetační úpravy 

D.1.5.a. Návrh výsadeb 

Pro výsadbu poloprodouvavého (polopropustného) větrolamu byly zvoleny dřeviny na základě 

stanovištních podmínek a jejich funkce ve větrolamu. 

K výsadbě budou použity autochtonní dřeviny. 

Dřeviny základní, které jsou dlouhověké a dorostou nejvyšší výšky, tvořící středovou řadu větrolamu, 

budou zastoupeny těmito druhy: 

Dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javor 

mléč (Acer platanoides). 

Dřeviny doplňkové, které budou tvořit o něco nižší stromové patro a část z nich bude poskytovat i 

plody pro zvěř a ptáky, budou zastoupeny těmito druhy: 

Javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), třešeň ptačí (Prunus avium), hrušeň 

polnička (Pyrus pyraster), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jabloň lesní (Malus sylvestris). 

Keře, vysazené po obou stranách, sloužící jako zdroje úkrytu a potravy, zabraňující přízemnímu 

proudění vzdušných mas, budou zastoupeny těmito druhy: 

Trnka obecná (Prunus spinosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), bez černý (Sambucus 

nigra), líska obecná (Corylus avellana), růže šípková (Rosa canina). 

Samotné uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin 

tvořených třemi řadami stromů a dvěma řadami keřů. Detail výsadby je znázorněn a popsán ve výkresu 

D.3. Výsadbové schéma. 

Základní dřeviny budou v prostřední řadě ve sponu 2 m a budou se střídat ve skupinkách po 4 ks. 

Délka jednoho úseku tohoto střídání je 22 m, po 2 m následuje další úsek se stejnými parametry. 

U doplňkových dřevin, vysazených v 2. a 4. řadě, budou vždy 3 jedinci ve sponu 1,5 m, mezera 1,5 

m, 2 jedinci ve sponu 1 m, mezera 1,5 m a opět 3 jedinci atd. Celková délka jednoho úseku, na kterém se 

prostřídají všechny druhy dřevin, je 54,5 m, po 1,5 m následuje další úsek se stejnými parametry. 

Keře, vysazené po obou stranách, budou u hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna), bezu 

černého (Sambucus nigra) a lísky obecné (Corylus avellana) ve sponu 1,5 m. U trnky obecné (Prunus 

spinosa) a růže šípkové (Rosa canina) bude spon 1 m. Jednotlivé druhy budou vysazené ve skupinkách 

po 10 ks, respektive po 5 ks u bezu černého (Sambucus nigra) a u navazující výsadby hlohu 

jednosemenného (Crataegus monogyna) a lísky obecné (Corylus avellana). Celková délka jednoho 

úseku, na kterém se prostřídají všechny druhy dřevin, je 49,5 m, po 1,5 m následuje další úsek se stejnými 

parametry. 
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D.1.5.b. Sadební materiál 

Použitý sadební materiál bude autochtonní, nesmí být použito zahradnických kultivarů, kříženců, 

variet apod. Při pořizování sadebního materiálu ve školkách musí být vše důkladně prověřeno. Povinností 

zhotovitele stavby je doložení zdroje sadebního materiálu dodacím listem. 

Sadební materiál musí být zdravý, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyzrálými 

výhony, bez chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu a musí splňovat 

ukazatele jakosti ČSN 48 2115. 

Zvýšená pozornost musí být věnována kořenům, kořenovému balu a krčku. Zemní bal musí být 

přiměřeně velký, nerozpadavý. Obsah kontejneru musí být dostatečně prokořeněný. Kvalita a složení 

substrátu v balu či kontejneru musí odpovídat nárokům pěstovaných taxonů. K výsadbě nebudou použity 

rostliny se zaschnutými kořeny, s významně poškozenými kořeny, poškozením kmene, chybějícím nebo 

poškozeným terminálem a korunou neodpovídající danému druhu a velikosti sazenice. Pokud se hlavní 

kořeny kontejnerovaných sazenic stáčí podél stěny kontejneru, jedná se o nestandardní materiál, který by 

neměl být vysazován. Stáčející se vedlejší kořeny je pak třeba upravit řezem. 

 

U stromů budou použity poloodrostky (rostliny vypěstované dvojnásobným školkováním, 

podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o 

výšce 81 – 120 cm), obalované. Poloodrostky mohou být založeny těmito technologiemi: 

• QP, ROOT - krytokořenná sadba pěstovaná technologií „na vzduchovém polštáři“ 

v sadbovačích Quick Pot o objemech buněk 200 - 300 cm3  nebo v sadbovačích 

ROOTRAINERS o objemech buněk 100 - 300 cm3 

• BM - krytokořenná sadba pěstovaná technologií „na vzduchovém polštáři“ v sadbovačích 

Bowmont nebo Quick Pot 1,6 o objemech buněk 1 600 - 1 800 cm3 

• RCK - krytokořenná sadba pěstovaná v prorůstavých rašelinocelulózových kelímcích Jiffy o 

průměru 11 cm 

• Ko 1,5 - 20 l - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech 

• H 0,25 - 1 l - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových hrnkách 

Pro výsadbu keřů budou použity balené sazenice velikosti 40 – 60 cm, minimálně se 2 výhony, 1-2x 

přesazované. Doporučená technologie je „na vzduchovém polštáři“ v sadbovačích Quick Pot nebo 

Bowmont. 

Tab. 2 Druhová skladba a sadební materiál 

Druh dřeviny (stromy) SM Vel. (cm) 
Úsek č. 1 

(ks) 

Úsek č. 2 

(ks) 

Úsek č. 3 

(ks) 
Celkem 

Dub zimní (Quercus petraea) Poloodrostek 81 - 120 28 40 40 108 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) 

(30 %) 

Lípa velkolistá (Tilia 

platyphyllos) (70 %) Poloodrostek 81 - 120 25 40 40 105 

Javor mléč (Acer platanoides) Poloodrostek 81 - 120 24 36 36 96 

Javor babyka  

(Acer campestre) Poloodrostek 81 - 120 40 66 66 172 

Habr obecný  

(Carpinus betulus) Poloodrostek 81 - 120 40 66 66 172 

Třešeň ptačí (Prunus avium) Poloodrostek 81 - 120 31 51 51 133 

Hrušeň polnička  

(Pyrus pyraster) Poloodrostek 81 - 120 30 48 48 126 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) Poloodrostek 81 - 120 30 48 48 126 

Jabloň lesní (Malus sylvestris) Poloodrostek 81 - 120 31 51 51 133 

Celkem stromů: 1171 
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Druh dřeviny (keře) SM Vel. (cm) 
Úsek č. 1 

(ks) 

Úsek č. 2 

(ks) 

Úsek č. 3 

(ks) 
Celkem 

Trnka obecná  

(Prunus spinosa) sazenice 40 - 60 60 100 100 260 

Hloh jednosemenný 

(Crataegus monogyna) sazenice 40 - 60 36 65 65 166 

Bez černý (Sambucus nigra) sazenice 40 - 60 30 50 50 130 

Líska obecná  

(Corylus avellana) sazenice 40 - 60 45 66 66 177 

Růže šípková (Rosa canina) sazenice 40 - 60 50 81 81 212 

Celkem keřů: 945 

 

D.1.5.c. Postup prací při výsadbě dřevin 

Veškeré výsadby dřevin budou provedeny v souladu s principy a pravidly u stromů dle Standardu 

AOPK SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů a u keřů dle Standardu AOPK SPPK  A02 003:2014 - 

Výsadba a řez keřů a lián. 

Předpokládaný termín výsadby dřevin je od poloviny října. Přesný termín výsadeb bude uzpůsoben 

aktuálním klimatickým podmínkám. V případě neobvykle teplého října bude po dohodě s investorem 

termín výsadeb posunut. Sazenice musí být ve vegetačním klidu, nesmí se vysazovat za mrazu a do 

zamrzlé půdy.  

Při transportu musí být sadební materiál chráněn před vyschnutím, přehřátím a mrazem. Dřeviny je 

optimální vysázet bezprostředně po transportu. 

V případě založení na stavbě musí být rostlinný materiál po transportu uložen na odpovídajícím 

místě, chráněný před větrem, sluncem, mrazem a vysycháním. Kořenový systém sazenic nebo kořenový 

bal musí být zasypán vlhkým pískem, ornicí, rašelinou, štěpkou, kompostem, případně překryt jutovými 

pytli či rohožemi. Založené rostliny musí být dostatečně zavlažované v závislosti na počasí a použitém 

materiálu zakrytí a dle lokality chráněné proti poškození zvěří. 

Před výsadbou je nutné u kontejnerovaných stromů přerušit vedlejší kořeny stáčející se po obvodu 

kontejneru minimálně na dvou místech po stranách i na spodní straně, případně se odstraňují kořeny 

prorůstající z kontejneru. Stáčení hlavních kořenů není přípustné. Všechny škrtící kořeny musí být 

odstraněny. Strom, u kterého by odstraněním škrtících kořenů vedlo k velkému poranění, nesmí být 

vysazován. Během výsadby bude proveden mírný komparativní řez. 

Výsadba proběhne do již zapojeného travního porostu. U všech vysazovaných dřevin bude jamková, 

s předpokládanou velikostí jamek u stromů 50 x 50 x 30 cm, u keřů 35 x 35 x 30 cm, která bude podle 

potřeby upravena podle velikosti kořenového systému sazenic (optimální šířka výsadbové jámy je 

minimálně 1,5 násobkem průměru balu). Stěny jámy musí být zdrsněné a nesmí působit jako neprostupná 

překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy nesmí být hladké a zhutněné, je nutné jej narušit. Hloubka 

výsadbové jámy by neměla přesáhnout velikost balu nebo kořenového systému sazenice. Hloubení jamek 

bude prováděno ručně nebo strojně, bez výměny půdy. 

Součástí výsadby bude aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství 2 kg pro poloodrostky a 

1 kg pro sazenice přímo do výsadbové jamky. Hnojivo bude rovnoměrně promísené se zásypovou 

zeminou. Projektant doporučuje využít například přírodní minerální hnojivo Alginit. Ještě před 

zasypáním se otevřená jamka dostatečně zalije (závlahová dávka bude 20 l vody/strom a 10 l vody/keř), u 

poloodrostků bude do jejího dna umístěn 1 dřevěný kůl pro kotvení se špicí o průměru min. 30 – 50 mm, 

délky 1,5 m, který bude zatlučen do hloubky 0,5 m. Těsně pod korunkou bude umístěn úvazek ke kůlu. 

Jamka se poté zahrne zeminou a vytvaruje tak, aby byla vytvořena závlahová mísa s minimální kapacitou 

10 l, čímž se zajistí zadržování a zasakování vody u kmínku. Kořenový krček bude usazen v rovině 

s terénem. 
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Aplikace hnojiva (např. Alginit) je zásadní součástí výsadby. Toto hnojivo dodává stopové prvky, 

zadržuje vodu, brání vyplavování živin z dodaných hnojiv, váže na sebe těžké kovy a neutralizuje jejich 

toxické účinky, díky čemuž se dobře uplatňuje při výsadbách na zemědělské půdě. Dále se uvádí, že 

mortalita sazenic nepřesahuje 5 %. 

Stromy i keře budou ošetřeny ochranným nátěrem repelentu (5 kg/1000 sazenic) – projektant 

doporučuje např. repelent Aversol. 

Pro omezení výparu z půdy a růstu buřeně v blízkosti sazenice budou všechny vysazené dřeviny 

mulčovány kůrou mulčovací, u poloodrostků bude plocha mulče 0,6 x 0,6 m, u sazenic pak 0,4 x 0,4 m. 

Tloušťka mulče v nakypřeném stavu bude 15 cm. Mulč se po rozprostření nesmí dotýkat kmínku. 

D.1.6. Následná péče 

Součástí projektu je následná péče po dobu 3 let. Poté bude prováděna vlastníkem pozemku, který 

zajistí další rozvojovou péči. 

D.1.6.a. Péče o travinobylinné porosty 

Travinobylinné porosty budou mezi výsadbami koseny 2x během vegetačního období s ponecháním 

pokosené hmoty po realizaci výsadeb dřevin na ploše jako mulč, při první a druhé seči před výsadbou 

dřevin bude pokosená travní hmota shrabána, odvezena a uložena jako bioodpad v kompostárně. Výška 

kosení bude volena tak, aby nedošlo k porušení vrstvy mulče kolem sazenic. Při likvidaci plevelů v okolí 

dřevin nesmí být používány motorové kosy nebo strunové sekačky, protože by mohlo dojít k poškození 

kořenového krčku dřeviny, což by způsobilo její úhyn. 

D.1.6.b. Péče o dřeviny 

1x měsíčně bude probíhat pravidelná kontrola chorob, škůdců, okusu zvěří, kotvení a oplocenek 

s okamžitou opravou závad. Kotvení musí být funkční minimálně 3 roky, v případě potřeby a dobrého 

stavu kůlů se ponechá další 1-3 roky.  

Opakován bude ochranný nátěr repelentu (např. Aversol) (5 kg / 1000 sazenic, 2x ročně – na jaře a na 

podzim). 

Mulč bude doplňován na jaře v každém roce následné péče (1. – 3. rok) v tl. 5 cm. 

Zálivka dřevin bude probíhat dle průběhu počasí v období duben – zaří. V 1. roce 10x, ve 2. roce 8x a 

ve 3. roce 6x. Závlahová dávka bude 20 l vody/strom a 10 l vody/keř. V době extrémního sucha je 

doporučené provádět zálivku i nad rámec projektovaného rozsahu. 

Každý následující rok (1. – 3. rok) po výsadbě proběhne na podzim kontrola stavu dřevin a dosadba 

uhynulých, hynoucích nebo poškozených jedinců. Při předání výsadeb po uplynutí rozvojové péče musí 

počet sazenic odpovídat projektovanému počtu. Předpoklad vylepšování je do 5 %. Uhynulé sazenice je 

nutné nahradit sadebním materiálem stejného druhu a vyšší vyspělosti podle velikosti okolního porostu. 

D.1.6.c. Následná péče v dalších letech (4. – 10. rok) 

Tato následná péče bude prováděna vlastníkem pozemku.  

Bude probíhat pravidelná kontrola (alespoň 4x ročně) chorob, škůdců, okusu zvěří, kotvení a 

oplocenek s okamžitou opravou závad, kosení travinobylinného porostu 2x ročně (do zapojení porostu) a 

podle stavu oplocenky dojde k jejímu odstranění nejlépe až v 10. roce po výsadbě. 

Odstranění dřevěných opěrných kůlů bude provedeno v 5. roce. Pokud to bude účelné, lze je 

ponechat na lokalitě déle jako ochranu stromů při nešetrném kosení travinobylinného porostu do doby 

zapojení porostu. 

Po odborném zhodnocení stávajícího zdravotního stavu stromu bude proveden zdravotní řez, 

případně i výchovný pro usměrnění růstu. 
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Případné dosadby nebudou nutné při úhynu dřevin do 10 %. Pokud však dojde k většímu úhynu 

dřevin na ucelené ploše, pak bude potřeba dosadbu provést. V případě problémového ujímání konkrétního 

druhu lze tento druh zaměnit druhem vhodnějším. 

V případě přehoustlých porostů dojde při probírkách k odstranění nevhodných jedinců. Probírky bude 

vhodné provést zhruba v 10. až 15. roce po výsadbě podle stavu porostů. 

 

D.1.7. Harmonogram prací 

1. Vytýčení stavby, staveniště, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

• po ukončení těchto přípravných prací a před započetím dalších kroků výstavby mohou 

projektant i stavební úřad předejít nejasnostem a případným problémům na kritických místech 

• vytyčení bude provedeno osobou oprávněnou pro ověřovaní výsledků zeměměřických 

činnosti 

2. Odstranění travinobylinného porostu 

3. Orba, smykování, vláčení 

4. Založení travinobylinného porostu 

5. Kosení travinobylinného porostu 

6. Příprava staveniště 

• Zajištění ohraničení a označení staveniště včetně přístupů na něj. Zajistit označení zákazu 

vstupu nepovolaným osobám k prostoru výsadby 

• Vybudování zařízení staveniště a vyznačení ploch pro skladování materiálu 

7. Kosení travinobylinného porostu 

8. Stavba oplocenek 

9. Výsadba keřů a stromů 

10. Kontrola stavby před dokončením a soulad s projektovou dokumentací. 

11. Následná péče – 1. – 3. rok 

D.1.8. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Předepsané kontrolní prohlídky: 

- v průběhu výsadeb  

- po realizaci výsadeb 
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D.1.9. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Posouzení povinnosti zadavatele stavby zajistit vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 
Vznikne zadavateli stavby povinnost doručit oznámení o 

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 

podle místa staveniště 

NE 
(viz vyhodnocení níže) 

Budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života (NV 

591/2006 Sb., příloha č. 5) 

NE 
(viz vyhodnocení níže) 

POVINNOST ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP NE 

Určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi   

Posouzení povinnosti zadavatele stavby určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 
Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele? 
NE  

Stavba vyžaduje vydání stavební povolení, příp. podléhá 

stavba povinnosti ohlášení? 
NE 

U stavby vznikne zadavateli stavby povinnost doručit 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště 

NE 
(viz vyhodnocení níže) 

Bude stavbu provádět stavebník sám pro sebe svépomocí NE 

POVINNOST URČIT KOORDINÁTORA NE 

Oznámení o zahájení prací 

Posouzení povinnosti zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa staveniště podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Bude celková předpokládaná doba trvání prací a činností 

delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány 

práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

NE 

Přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během 

realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu? 
NE 

POVINNOST DORUČIT OOZP NE 

Činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví  

Posouzení provádění práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví podle Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi: 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Výskyt na 

stavbě 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.  

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 

klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně 

toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 

právních předpisů. 
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3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 

předpisy.  

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí.  

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.  

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení.  

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 

báňské správy. 
 

8. Potápěčské práce.  

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).  

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.  

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

 

D.1.10. Použité normy a podklady 

• ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

• ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

• ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o  

vegetační plochy 

• ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin 

• SPPK  A02 001:2013 - Výsadba stromů 

• SPPK A02 002:2013 - Řez stromů 

• SPPK  A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů a lián 

• Optimalizace funkcí větrolamu v zemědělské krajině (Jana Podhrázská a kol., VÚMOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 11. 10. 2021 

    

Vypracovali: Ing. Petr Chytka a Ing. Andrea Moučková 

 

 

 

 


