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1. Identifikační údaje 

a) Označení stavby 
 
Název stavby: PD pro realizaci SZ v okrese Prostějov 
 Polní cesty a liniová zeleň v k. ú. Suchdol u Konice – 

I. etapa 
Místo stavby:   Obec Suchdol 
Kraj:    Olomoucký 
Investor:   SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj 
Dodavatel:   Není určen 
 
 

b) Stavebník nebo objednatel stavby 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
 
Blanická 383/1 
779 00 Olomouc 
 
IČ: 01312774 
 

c) Zhotovitel dokumentace 
 

GEOCENTRUM, spol. s r. o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
 
tř. Kosmonautů 1143/8B 
779 00 Olomouc 
 
IČ 47 97 44 60 
DIČ CZ 47 97 44 60 

 
d) Kvalifikační předpoklady 

 
Ing. Tomáš Olša 
Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 
1202125 

 
Ing. Petr Staněk 
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 1200679 
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e) Uspořádání dokumentace dle Přílohy č. 8 vyhl. 146/2008 Sb. 
 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnné řešení stavby 
 B.1 Celková situace stavby 
 B.2 Situace stavby 
 B.3 Geodetický koordinační výkres (není samostatně v PD řešeno) 
 B.4 Bilance zemních prací (není samostatně v PD řešeno) 
 B.5 Celkové vodohospodářské řešení (není v PD řešeno) 
 B.6 Bezbariérové užívání (není v PD řešeno) 
C Stavební část 
 SO 01 Hlavní polní cesty 
  101 Hlavní polní cesta HC1S 
  102 Hlavní polní cesta HC9 
  103 Hlavní polní cesta HC10 
  104 Lesní cesta LC1 
  105 Hlavní polní cesta HC11 
  106 Hlavní polní cesta HC12 
 SO 02 Vedlejší polní cesty 

107 Vedlejší polní cesta VC4 
  108 Vedlejší polní cesta VC5 
D Technologická část (není v PD řešeno) 
E Zásady organizace výstavby 
F Doklady 
 
2. Základní údaje o stavbě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 
Na základě projektové dokumentace budou vyhotovena opatření sloužící ke 

zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a zajištění lepšího využití zemědělské 
techniky pro obhospodařování zemědělsky využívaných oblastí v k. ú. Suchdol u Konice. 
 

b) Předpokládaný průběh stavby 
 

Na základě požadavků obce Suchdol rozhodne o zahájení, etapizaci i o 
předpokládaném termínu dokončení stavebních prací jednotlivých částí stavebních objektů 
investor. 
 

c) Vazba na územně plánovací dokumentaci 
 

Akce je řešena na základě schváleného „Plánu společných zařízení v k. ú. Suchdol u 
Konice“ a schváleného návrhu pozemkové úpravy v k. ú. Suchdol u Konice, který na základě 
zákona 139/2002 Sb.,§12, odstavec 3 nahrazuje územní rozhodnutí ((3)Pro změny druhů 
pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování  půdního  fondu  a  další  
společná  zařízení  zahrnutá  do  schváleného  návrhu  pozemkových  úprav  se  upouští od 
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vydání územního  rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.). Výše 
uvedená dokumentace řešená a schválená v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 
Suchdol u Konice je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentace. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho využití 
 

Katastrální území Suchdol u Konice se nachází v Olomouckém kraji jižně od města 
Konice (okres Prostějov). K. ú. Suchdol u Konice je součástí obce Suchdol, která je tvořena 
ještě k. ú. Labutice. Obec Suchdol je ve skutečnosti tvořena třemi místními částmi, které mají 
charakter samostatných obcí: Suchdol, Labutice a Jednov. Pro všechny části je 
charakteristická souvislá zástavba, většinou podél silnic třetí třídy. Katastrálním územím 
probíhá ve směru východ – západ silnice III/37356, která zajišťuje napojení obce na 
Prostějov a silnice III/37353 ve směru sever – jih zajišťující spojení s Konicí.  

Suchdol leží v členitějším terénu Drahamské vrchoviny. Terén je mírně zvlněný, 
v jižní části k. ú. se prudčeji svažuje k nivě Brodeckého potoka, na severu k nivě potoka 
Bukovanka, která je zde zalesněná. 
 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

 
Technické řešení ani provoz stavby nebude mít žádný nepříznivý vliv na životní 

prostředí v bezprostředním okolí stavby. Realizací dochází ke zlepšení technických 
parametrů stávajících zpevněných i nezpevněných ploch. Zlepšením kvality povrchů 
zpevněných ploch bude zajištěno lepší odvedení srážkových vod. 

Realizace objektů ve svém důsledku nepředstavuje nárůst dopravy a nemění 
podstatně ani dopravní podmínky v okolí řešených zpevněných ploch. 

 
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

 
Realizací polních cest se nepředpokládá žádný negativní vliv na dosavadní využívání 

pozemků ani omezení nebo znemožnění ostatní plánované výstavby v okolí polních cest. 
Vztahy na dosavadní využití území se nemění. 
Žádná další výstavba není v době zpracování projektové dokumentace ani ve výhledu 

v zájmovém území plánována, vyjma stavebních objektů řešených v PD jako stavební 
objekty SO 03 a SO 04, pro které je vyhotovena samostatná projektová dokumentace podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 Nepředpokládají se žádné změny staveb dotčených řešenou stavbou. 
 
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně 
stavby 

 
Akce je řešena na základě schváleného „Plánu společných zařízení v k. ú. Suchdol u 

Konice“ a schváleného návrhu pozemkové úpravy v k. ú. Suchdol u Konice, který na základě 
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zákona 139/2002 Sb.,§12, odstavec 3 nahrazuje územní rozhodnutí ((3)Pro změny druhů 
pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování  půdního  fondu  a  další  
společná  zařízení  zahrnutá  do  schváleného  návrhu  pozemkových  úprav  se  upouští od 
vydání územního  rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.). Výše 
uvedená dokumentace řešená a schválená v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 
Suchdol u Konice je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentace. 
 

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 
 

Řešená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Suchdol 
a splňuje její podmínky. 

 
c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

 
• Komplexní pozemková úprava v k. ú. Suchdol u Konice (GEODIS, Brno, spol. s r.o., 

Lazaretní 11a, 615 00 Brno, GB-geodézie, spol. s r. o., Lazaretní 13, 615 00 Brno, 
2012) 

• Komplexní pozemková úprava v k. ú. Labutice (GEODIS, Brno, spol. s r.o., Lazaretní 
11a, 615 00 Brno, GB-geodézie, spol. s r. o., Lazaretní 13, 615 00 Brno, 2012) 

• Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu v souřadnicovém systému S-
JTSK a výškovém systému Bpv (GEOCENTRUM, spol. s r. o., 2016) 

• Katastrální mapy území 
• Vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy 
• Koordinační jednání se zástupcem investora stavby 
• Závěrečná zpráva o provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu pro polní cesty 

VC1, VC2, VC3, VC4, VC5, HC1L, HC1S, LC1, HC9, HC10, HC11 a HC12 a nádrž 
N3, k. ú. Suchdol u Konice a Labutice, okres Prostějov 

 
d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

 
Nebyl zpracován, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 
 

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
 

Nebyl zpracován, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. Byl vyhotoven 
inženýrsko – geologický průzkum zájmové lokality. 
 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
 

Nebyl zpracován, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 
 

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 
kvalita vody v recipientech 

 
Nebylo zpracováno, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 
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h) Klimatologické údaje 
 

Nebylo zpracováno, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 
 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 
Nebyl zpracován, stavba není kulturní památkou ani není umístěna v památkové 

rezervaci nebo v památkové zóně. 
 
4. Členění stavby 

a) Způsob číslování a značení 
 

Způsob číslování a značení jednotlivých stavebních objektů je proveden dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha  
č. 8. 
 

b) Určení jednotlivých částí stavby 
 

SO 01 Hlavní polní cesty 
SO 02 Vedlejší polní cesty 
SO 03 Vodohospodářská opatření 
SO 04 Výsadba zeleně 
 
Pro stavební objekty SO 03 a SO 04 je vyhotovena samostatná projektová 

dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
 

SO 01 Hlavní polní cesty 
   

101 Hlavní polní cesta HC1S 
  102 Hlavní polní cesta HC9 
  103 Hlavní polní cesta HC10 
  104 Lesní cesta LC1 
  105 Hlavní polní cesta HC11 
  106 Hlavní polní cesta HC12 
  

SO 02 Vedlejší polní cesty 
 
107 Vedlejší polní cesta VC4 

  108 Vedlejší polní cesta VC5 
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5. Podmínky realizace stavby 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
 

Žádná další výstavba není v době zpracování projektové dokumentace ani ve výhledu 
v zájmovém území plánována, vyjma stavebních objektů řešených v PD jako stavební 
objekty SO 03 a SO 04, pro které je vyhotovena samostatná projektová dokumentace podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
 

Předpokládaný průběh a termíny výstavby a zajištění plynulosti a koordinovanosti 
výstavby budou záviset na smluvních vztazích mezi investorem a dodavatelem stavby. 

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů 
jednotlivých částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době 
zahájení výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem 
a investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 
 

c) Zajištění přístupu na stavbu 
 

Příjezd na staveniště je uvažován z pozemních komunikací III/37356 a III/37353. V 
případě poškození silniční sítě nebo místních obslužných komunikací při realizaci stavebních 
objektů je dodavatel stavebních prací povinen bezodkladně provést jejich opravu za vlastní 
finanční náklady. Při výjezdu aut ze staveniště je také dodavatel nucen zabezpečit čištění 
vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. 
 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
 

Pro napojení se neuvažuje s žádným návrhovým řešením, bude využita pouze 
stávající cestní síť. V průběhu realizace stavby je dodavatelská firma povinna zajistit 
koordinaci stavby s potřebami místních obyvatel a předem je informovat o případných 
omezeních v dopravě a o dočasných náhradních dopravních trasách. 
 
6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení 
do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

 
Budoucím vlastníkem a správcem řešených stavebních objektů bude po předání od 

Státního pozemkového úřadu Obec Suchdol. 
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b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
 

Zhotovená stavba bude provozována v souladu s podmínkami obsaženými ve 
stavebním povolení a dle zákona č. 361/2000 Sb. 
 
7. Předávání částí stavby do užívání 

c) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 
 

Stavba svým charakterem umožňuje postupné předání jednotlivých dílčích úseků a 
objektů do užívání. Tato možnost bude upřesněna na základě dohody investora a 
dodavatele stavby. 
 

d) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
 

Vybudované polní cesty mohou být užívány po dokončení jednotlivých úseků a 
objektů i před dokončením celé stavby s ohledem na intenzitu, bezpečnost a plynulost 
provozu. 

 
8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Souhrnný technický popis 

Na základě projektové dokumentace budou vyhotovena opatření sloužící ke 
zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a zajištění lepšího využití zemědělské 
techniky pro obhospodařování zemědělsky využívaných oblastí v k. ú. Suchdol u Konice. 

Rozsah a základní charakter projektové dokumentace byl vymezen Plánem 
společných zařízení, vypracovaným v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Suchdol u 
Konice, vyhotoveným společnostmi GEODIS, Brno, spol. s r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno a 
GB-geodézie, spol. s r. o., Lazaretní 13, 615 00 Brno v roce 2012, jenž nahrazuje územní 
řízení pro opatření navržená tímto Plánem společných zařízení. 
 
8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
 

SO 01 Hlavní polní cesty 
   

101 Hlavní polní cesta HC1S 
  102 Hlavní polní cesta HC9 
  103 Hlavní polní cesta HC10 
  104 Lesní cesta LC1 
  105 Hlavní polní cesta HC11 
  106 Hlavní polní cesta HC12 
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SO 02 Vedlejší polní cesty 
 
107 Vedlejší polní cesta VC4 

  108 Vedlejší polní cesta VC5 
 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací (kategorie, třída, 
návrhová kategorie, funkční skupina, typ příčného uspořádání, parametry, 
zdůvodnění trasy, návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, 
výsledky bilance zemních prací, vstupní údaje a závěry posouzení návrhu 
zpevněných ploch 

 
Polní cesty jsou navrženy dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,0/30 a P3,0/30 jako 

jednopruhové s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě 
a s pojížděným asfaltobetonovým krytem. 
 Niveleta polních cest je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně. Je 
trasována po celé délce v mírném násypu nad stávajícím povrchem terénu s ohledem na 
minimalizaci zemních prací. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně 
polní cesty a 3,0% na zemní pláni. 

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro třídu 
dopravního zatížení V s možností pojezdu osobními auty a zemědělské mechanizace. 
Konstrukce je navržena se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a s pojížděným 
krytem z asfaltobetonu.  

Pláň vozovky polní cesty bude upravena zhutněním. Modul deformace podloží musí 
pro navrženou skladbu konstrukcí dosáhnout minimální hodnotu Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 
6190. V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu (vhodnými 
geotechnickými opatřeními). Způsob úpravy podloží je nutné konzultovat s geotechnikem a 
autorem projektové dokumentace po odkrytí pláně polní cesty. 

Odvodnění koruny polní cesty bude realizováno jejími podélnými a příčnými sklony a 
pomocí ocelových svodnic na okolní terén a do souběžně vedeného cestního příkopu, 
případně zatravněného pásu. 

Detailnější popis jednotlivých polních cest je uveden v samostatných technických 
zprávách. 

 
8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Neřešeno v PD. 
 
8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění zemní pláně je realizováno užitím podélné odvodňovací drenáže 
sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné hrubým štěrkopískem 
frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 
0,10 m. 

Odvodnění koruny zpevněných ploch bude realizováno jejími podélnými a příčnými 
sklony do souběžně vedeného cestního příkopu, případně zeleného pásu a na okolní terén. 
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Dále budou k odvodnění polních cest užity ocelové svodnice typu 120, které budou umístěny 
přímo do horních konstrukčních vrstev vozovek polních cest dle modifikace terénu. 

 
8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Neřešeno v PD. 
 
8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Neřešeno v PD. 
 
8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
 

Neřešeno v PD. 
 
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 

informace a telematiku 
 

Polní cesty HC9, HC11, HC12, VC4 a VC5 a lesní cesta LC1 se na pozemní 
komunikaci III/37356 napojují stávajícími sjezdy. V místech napojení budou osazeny 
směrové sloupky červené barvy Z 11g značící připojení účelových komunikací. 
 

c) Veřejné osvětlení 
 

Neřešeno v PD. 
 

d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace 

 
Neřešeno v PD. 
 

e) Clony a sítě proti oslnění 
 

Neřešeno v PD. 
 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

 
Neřešeno v PD. 
 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Veškeré zjištěné výsledky a závěry byly zohledněny a zapracovány do projektové 
dokumentace stavby. 
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10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 

kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Komunikace v zastavěném území nemají stanovena ochranná pásma. Kromě 

ochranného pásma jednotlivých inženýrských sítí nezasahuje do prostoru řešené stavby 
žádné jiné ochranné pásmo. V těchto pásmech je nutno uzpůsobit pracovní postupy dle 
požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí. 
 Stavba se nenachází v chráněném. V upravovaném prostoru se nenacházejí žádné 
chráněné kulturní památky, památkové rezervace ani památkové zóny. 
 

a) Rozsah dotčení 
 

Rozsah dotčení je definován a vymezen dle vyjádření jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 
 

b) Podmínky pro zásah 
 

 V ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení je nutno provádět 
stavební práce v souladu s podmínkami uvedených ve vyjádřeních jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 

 
c) Způsob ochrany nebo úprav 

 
Neuvažuje se. 

 
d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

 
Neuvažuje se. 

 
11. Zásahy stavby do území 

a) Bourací práce  
 

Neuvažuje se. 
 

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 
 
Neuvažuje se. 
 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
 
Při realizaci se neuvažuje s výrazným zásahem zemních prací do okolní krajiny. 

Jedná se především o odkopávky pro spodní stavbu konstrukčních vrstev polních cest. 
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Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na náklady zhotovitele (včetně poplatku za 
uložení) na řízenou skládku. 

Realizační firma zajistí, po dokončení stavebních prací, úpravu přilehlých ploch 
dotčených výstavbou do původního stavu s urovnáním na okolní terén. 

 
d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

 
Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro 

humusování upravovaných ploch bude použita ornice ze skrývky, případně vytříděná 
humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina ze skrývky ornice bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně 
použita při dokončovacích úpravách k humusování upravovaných ploch. 

 
e) Zásah do ZPF a případné rekultivace 

 
Stavební práce si nevyžádají zásah do ZPF ani žádné rekultivace. 

 
f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou dotčeny. 
 

g) Zásah do jiných pozemků 
 
Stavební práce si nevyžádají zásah do žádných jiných pozemků s výjimkou pozemků 

určených pro vlastní stavbu polních cest. 
 

h) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 
 
S přeložkami inženýrských sítí, umístěných v ploše polních cest ani s úpravou 

vodního toku se v projektové dokumentaci nepočítá. V rámci stavby se předpokládají pouze 
drobné stavební úpravy zařízení technické infrastruktury. 

 
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) Všechny druhy energií 
 
Z hlediska nároků na energie se jedná o nenáročnou stavbu, s potřebami pouze pro 

zařízení staveniště. 
Veškeré energie pro stavbu si zajistí její zhotovitel. 

 
b) Telekomunikace 

 
Není v PD řešeno. V případě potřeby si zajistí zhotovitel stavby. 
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c) Vodní hospodářství 
 
Zhotovitel stavby je povinen učinit taková opatření, aby voda, vypouštěná do 

kanalizace při realizaci stavebních objektů nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo 
k zanášení kanalizační sítě. 

 
d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

 
Poměry v území se nezmění. Stavba nevyvolá potřeby nároků na dopravní 

infrastrukturu ani parkování.  
 

e) Možnost napojení na technickou infrastrukturu 
 
Neuvažuje se. Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 
f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

 
Po předání stavby do užívání budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny 

v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů. 
 

Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 

20 02 01  Rostlinná tkáň 
(zeleň) O 

20 03 03 Uliční smetky O 

  
Výše uvedené druhy odpadů bude provozovatel řešit doposud realizovaným 

způsobem. 
Žádné další odpady vznikající užíváním stavby nejsou předpokládány. 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy 

provozovatel. Odpady budou předány ke zneškodnění nebo přepracování (recyklaci) jiné 
odborné firmě (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci 
odpadů. Odpady budou shromažďovány podle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně 
do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

 
13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí 

a) Ochrana krajiny a přírody 
 
Běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné negativní účinky 

stavby na zdraví obyvatel ani životní prostředí. 
Stavba svým provozem a užíváním zásadně nemění působení na okolní životní 

prostředí. Dojde ke zlepšení z hlediska estetického vnímání prostoru, zvýší se bezpečnost 
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chodců a cyklistů. Navrhované řešení umožní užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Provozem stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod ani 
nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 

 
b) Hluk 

 
Výstavbou stavebních objektů je možno předpokládat dočasné zvýšení hlukové 

zátěže nejbližšího okolí v průběhu stavebních prací z důvodu užití těžké mechanizace. 
Neuvažuje se však s enormní zátěží na zdraví obyvatel a proto se nepředpokládá užití 
žádných preventivních a eliminačních stavebních opatření. 

Běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné negativní účinky 
stavby na zdraví obyvatel ani životní prostředí. 
 

c) Emise z dopravy 
 
Běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné zvýšené emise z 

dopravy. 
 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
  

Zhotovitel stavby je povinen učinit taková opatření, aby voda, vypouštěná do 
kanalizace a vodních toků nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení 
kanalizační sítě. 
 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
 
Dodržování bezpečnosti práce a ochrana zdraví při práci musí být v souladu 

s platným zněním zákoníku práce a s bezpečnostními předpisy týkajícími se prací ve 
stavebnictví. Všichni pracovníci, kteří se účastní stavebních prací, musí být prokazatelným 
způsobem obeznámeni s bezpečnostními předpisy ještě před zahájením prací. Za vytváření 
a dodržování podmínek zdravotně nezávadné a bezpečné práce jsou odpovědni vedoucí 
pracovníci dodavatele stavebních prací v rozsahu své funkce. 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

Nutno dodržovat Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Provádění stavebních prací musí 
respektovat vyhlášku a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících 
provozních zařízení. Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně 
poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních zajištujících 
bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Školení pracovníků výstavby si zajišťují již 
dodavatelé. Rovněž je nutno, aby v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných 
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objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. Před 
zahájením výkopových prací nutno zajistit vytýčení všech dotčených podzemních sítí. 
 

f) Nakládání s odpady  
 
Při realizaci objektů se předpokládá vznik následujících odpadů, které byly rozlišeny 

v souladu s kategorizací odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb. a zákona 185/2001 Sb.: 
 

Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 

17 01 07 

Směsi betonu, cihel a 
keramických výrobků 
(neuvedené pod č.  

17 01 06) 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

(neuvedené pod č.  
17 03 01) 

O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 
Zemina a kamení 

(neuvedené pod č. 
17 05 03) 

O 

17 09 04 

Smíšené odpady ze 
staveb a demolic 

(jiné než v č. 
17 09 01-03) 

O 

 
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s těmito odpady ve smyslu zákona o odpadech 

185/2001 Sb. a dle ostatních platných právních předpisů. 
Stavební odpad (suť z dlaždic apod.) a přebytečná zemina ze stavby budou 

odváženy na řízenou skládku. 
Suť z frézování živičných krytů vozovek bude nabídnuta k využívání vybranému 

zhotoviteli stavby, pokud tento bude oprávněnou osobou k nakládání ve smyslu § 12 odst. 3 
zákona č. 185/2001 o odpadech. 

Suť z odstraněných podkladních vrstev a krytu z betonové a zámkové dlažby bude 
nabídnuta k recyklaci do nejbližší obalovny. 

Kamenivo získané při demolici podkladních vrstev stávajících dlážděných povrchů 
bude použito při zpevnění podloží rekonstruovaných zpevněných ploch, pokud to bude 
nutné. Dále je možné provést tímto materiálem zásyp rýh kanalizačních přípojek, zásyp 
krajnic v místě vjezdů atp. Přebytek kameniva bude poskytnut za úplatu vybranému 
zhotoviteli stavby k dalšímu využití na jiných stavbách. 
 Odvoz běžného tuhého domovního odpadu zajistí zhotovitel stavby smluvně s firmou 
zajišťující likvidaci tohoto odpadu v obci Suchdol, v souladu s obecní vyhláškou. 
 



Zak. č. 165/2016 PD pro realizaci SZ v okrese Prostějov 
Polní cesty a liniová zeleň v k. ú. Suchdol u Konice – I. etapa 

DSP, PDPS  
 A Průvodní zpráva 

 

    17 
 

      
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.   web a e-mail:  telefon: 

 zeměměřická a projekční kancelář  www.geocentrum.cz  mobil ústředna: 602 335 482 

 tř. Kosmonautů 1143/8B  kpu@geocentrum.cz  ústředna: 585 205 211 

 779 00 Olomouc  datová schránka: 6ejp63k   

 IČ: 47974460     

 
            

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavební objekty jsou navrženy dle platných technických norem a technických a 
kvalitativních podmínek. Tudíž budou po svém plnohodnotném zapojení splňovat 
požadované podmínky mechanické odolnosti a stability. Stavba je plně v souladu 
s technickými i ekonomickými parametry staveb podobného charakteru. 

Zpevněné plochy jsou navrženy s asfaltobetonovým krytem. Po sejmutí kulturních 
vrstev bude zemní pláň zhutněna. Modul přetvárnosti zemní pláně (dle vzorových řezů 
zpevněných ploch) bude kontrolován zatěžovacími zkouškami. Pokud nebude dosaženo 
požadované hodnoty, bude nutno provést úpravu podloží nebo změnou konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch – odborné posouzení provede zodpovědný projektant a výsledky budou 
zapsány do stavebního deníku. 

Konstrukce polních cest jsou navrženy dle Katalogu vozovek polních cest – 
technických podmínek – změna č. 2. 

 
b) Požární bezpečnost  

 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádní zvláštní protipožární 

opatření. Stavba je bez požárního rizika. Požárně bezpečnostní řešení stavby je v souladu s 
ČSN 73 0802, bodem 12…Zařízení pro protipožární zásah, odstavcem 12.2. Přístupové 
komunikace. 

Přístup vozidel HZS po dobu výstavby bude k přilehlým nemovitostem zajištěn. 
 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
 

Stavba nebude mít trvale negativní vliv na životní prostředí. 
 

d) Ochrana proti hluku 
 

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru není nutné řešit. 
 

e) Bezpečnost při užívání 
 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a normou ČSN 73 6109 Projektování polních cest. 

Běžným užíváním stavebních objektů, pro které byly navrženy, není předpokládán 
vznik situací ohrožujících bezpečnost jejich uživatelů. Bezpečnost uživatelů bude na jejich 
osobní zodpovědnosti, případně na zodpovědnosti jejich zákonných zástupců. Při provozu 
na zpevněných plochách je uvažováno s dodržováním běžných pravidel silničního provozu. 

Stavba vyhovuje všem nárokům na bezpečnost z hlediska silničního provozu. 
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f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru není nutné řešit. Stavba je navržena v 
souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti technologie výstavby. Stavba pro svůj provoz 
nevyžaduje žádné zdroje tepla. 
 
15. Další požadavky 

a) Dodržení užitných vlastností stavby 
 
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných 

norem pro navrhování a provádění staveb. Dále je nutno se řídit pokyny, požadavky a 
technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, 
výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými 
pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu §156 
zákona č. 183/2006 Sb. a zákonů a vyhlášek souvisejících. 

Zhotovitel je povinen ze zákona (stavební zákon §156) použít pro stavbu jen výrobky, 
které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné 
údržbě zaručena její životnost, mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. 
 

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 
 

Vzhledem k charakteru stavby není v PD řešeno. 
 

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
 

Řešená stavba nevyžaduje speciální ochranu před jinými negativními účinky vnějšího 
prostředí. 

Kryty komunikací jsou nenáročné na údržbu a během životnosti vyžadují pouze 
zametání a v případě většího znečištění čištění tlakovou vodou. Přesto je třeba mít na 
paměti, že pracujete s materiálem konečného architektonického řešení. Znečištění ploch 
např. olejovými skvrnami, potřísněním barvami, betonem, maltou, zeminou se prakticky 
odstranit nedají! 

V případě použití vysokotlakého vodního čisticího zařízení je třeba dbát, aby nedošlo 
k vyplavení spárovacího materiálu. Pokud je přesto spárovací materiál vyplaven, je nutné 
jeho doplnění. 

Pro posyp nesmí být použity odpadní materiály, např. hrubý štěrk, popel, škvára, 
kamenný prach, lomové prosívky…obsahující velké množství prachovitých a jílovitých částic, 
protože při tání ulpívají na povrchu a způsobují poškození a těžko odstranitelné skvrny! 

Nebylo-li zamezeno prorůstání zeleně, doporučuje se nežádoucí zeleň odstranit 
speciálními chemickými prostředky. 
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Projekt stavby byl projednán s dotčenými orgány a je zpracován v souladu s jejich 
požadavky. 

 
V Olomouci, březen 2017                                Vypracoval: Ing. Tomáš Olša 


