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A  -   P r ů v o d n í     z p r á v a 
 
 

A.1   Identifikační údaje  
 
A.1.1   Údaje o stavbě  
 
1.  Název stavby Mokřady 1, 2 a 3 v k. ú. Český Herálec 
 
2.  Místo stavby kraj Vysočina, okr. Žďár nad Sáz., k. ú. Český 

Herálec, parc. č.: 2137, 2140, 2201, 2485  
    
3.  Předmět projektové dokumentace    Nová stavba mokřadů pro zadržení vody 

v krajině s krajinotvornou a ekologickou funkcí
   

4.  Obsah dokumentace Dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
realizaci stavby. Dokumentace je zpracována 
dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znění plat. od 1. 1. 
2018, podle příl. č. 12 

       
     

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 
 
1. Stavebník Krajský pozemkovy úřad pro kraj Vysočina 

                                                                 Pobočka: Žďár nad Sázavou 
                                                                 Strojírenská 12/1208, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 

2. Identifikační číslo: 01312774 
 

3. E-mail: zdarnsazavou.pk@spucr.cz 
  

4. Kontaktní osoba investora: Ing. Petr Pejchal 
 

5. Telefon:  724 906 472 
 
        
A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
1. Projektant Ing. Nečas Václav, Lesní 31, Žďár n. Sázavou 2   

 PSČ  591 02, IČO: 121 384 95 - fyzická osoba 
 podnikající - zpracovatel celé dokumentace.
    

2. Autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného 
 inženýrství     
  

3. Číslo autorizace 1000362 
 
 
 
 

mailto:zdarnsazavou.pk@spucr.cz
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A.2   Členění stavby na stavební objekty a části 
 

  
Celá stavba je dělena na následující stavební objekty: 
 

Objekt    Popis          m.j.     Počet m.j. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SO 01           Mokřad 1         m2    10 203                     
SO 02           Mokřad 2         m2      3 681                     
SO 03           Mokřad 3         m2      2 137           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  SO 04            VRN          - 
 
 
A.3   Seznam vstupních podkladů 
 
1. Smlouva o dílo č. 127 - 2023 - 520205 ze dne 17. 2. 2023 
2. Zaměření staveniště v systémech JTS-K a Bpv, které provedla geodet. firma ZK-Brno, 

Marie Hübnerové 1704/58, 621 00, Brno  
3. Základní mapa ČR v měř. 1:10.000, map. list 23-22-05 
4. Základní vodohospodářská mapa ČSSR v měř. 1:50.000, map. list 23-22 
5. Další podklady předané zadavatelem 
 
 
 
 
 
Žďár nad Sáz., červen 2023          Zpracoval:  Ing. Nečas Václav 
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      B   -   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
  O b s a h: 
 
 
  B.1 Popis území stavby 
 
  B.2 Celkový popis stavby  
 
  B.3 Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
  B.4 Dopravní řešení 
 
  B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
  B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
  B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
  B.8 Zásady organizace výstavby 
 
  B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
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B  -  Souhrnná technická zpráva 
 
B.1   Popis území stavby 
 
Úvod: 

 
Zadání na vybudování tří samostatných mokřadů vyšlo z projektu společných zařízení 

v rámci realizovaných komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Český 
Herálec. Pro tuto stavbu byly v rámci pozemkových úprav vyčleněny tři samostatné lokality, 
které jsou již dlouhodobě podmáčeny, a to s vysokou pravděpodobností především vlivem 
poškozených a nefunkčních drenážních systémů. Odvodnění pozemků v těchto lokalitách 
bylo provedeno v 60. a 70. letech 20. století a v současné době drenáže vykazují pomístně 
již takové poruchy, že dochází prakticky k trvalému zamokření, a tedy nemožnosti části 
pozemků hospodářsky využívat. Mokřady 1 a 2 jsou situovány západně od intravilánu 
Herálce v místech, kde čelními výustmi z drenáží prakticky začínají koryta vodního toku 
Ambrožka a jeho levostranného přítoku. Mokřad 3 je situován severozápadně od obce v 
těsné návaznosti na zpevněnou polní účelovou komunikaci propojující obec s hrází rybníka 
Kuchyně. Ve všech třech případech se jedná o rozsáhlé zatravněné plochy, na jejichž 
částech vzhledem k výraznému zamokření dochází ke kosení pouze občasně, případně 
kosení není prováděno vůbec. 

  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území  

 
Charakteristika území a stavebního pozemku – viz úvod. Plocha pro navrhovanou 

stavbu se nachází v nezastavěném a nezastavitelném území. 
Navrhované mokřady budou umístěny na v současnosti zatravněných pozemcích, 

zdrojem vody pro ně budou mimo povrchových vod z vlastních malých povodí především 
vody drenážní. Součástí navržených mokřadů budou ve všech případech zemní tůně. V 
rámci jejich hloubení se předpokládá přerušení jednotlivých potrubí drenážních systémů 
umístěných v odhadované hloubce 0,65 m - 0,9 m, které budou přímo napojeny do zdrží 
tůní, a to ideálně nad uvažovanou normální hladinu, případně těsně pod ni. Dále bude dle 
potřeby provedeno přerušení drenáží a novými drény odvedení vody tak, aby došlo ke 
vhodnému vyústění níže.  

Plochy mokřadů 1 a 2 se nacházejí na mírně svažitých územích. U mokřadu 1 
vzhledem k výškovému rozdílu mezi spodním a horním okrajem navrženého pozemku bude 
vybudována kaskáda na sebe přímo navazujících tří tůní, u mokřadu 2 bude pouze jedna 
tůň. Mokřad 3 je řešen specificky, protože se nachází ve zcela plochém území a napojení 
stávajících drenáží do tůně není reálně možné. Zde bude napájení tůně vodou řešeno 
průcezným žebrem vedeným ze stávajícího cestního příkopu. Porušené drenáže po obvodu 
pozemku budou podchyceny a gravitačně odvedeny do stávajícího trubního propustku. 

 
b)   údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního        
plánování včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 
Obec Herálec má platný územní plán, který je po změně č. III platný od 2. 2. 2021. 

Projektované tři mokřady byly navrženy jako součást komplexní pozemkové úpravy 
provedené na katastrálním území Český Herálec v rámci tzv. společných zařízení, a tudíž 
prošly schvalovacím procesem nahrazujícím územní řízení.  
Všechny tři mokřady jsou navrženy na plochách vyznačených v územním plánu jako ZL -  
plochy zemědělské - trvalé travní porosty. 
Pro účely zpracování této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a realizaci stavby 
bylo vyžádáno stanovisko Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebního z 
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hlediska územního plánování. Na základě vydaného dokumentu nejsou k předmětné stavbě 
žádné připomínky, neboť stavba je v souladu s územním plánem. 
 
Výřez z hlavního výkresu územního plánu - pro mokřady 1 a 2 

 
 

Plochy zemědělské - trvalé travní porosty (ZL)  
- hlavní využití: plochy zemědělské půdy v kultuře trvalý travní porost  
Způsoby využití:  
Přípustné: zemědělské obhospodařování zemědělské půdy, na které se nachází stálá 
pastva, popřípadě souvislý porost s převahou travin určených ke krmným účelům nebo 
technickému využití. Opatření zlepšující vodohospodářskou bilanci v povodí, opatření 
zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a zařízení sloužící pro ochranu 
životního prostředí. Účelové komunikace pro obsluhu pozemků a k zajištění prostupnosti 
krajiny.  
Podmíněně přípustné: nezbytné stavby a zařízení zemědělské prvovýroby, které mají přímou 
souvislost se zemědělským hospodařením v daném konkrétním místě, pozemky lesních 
porostů za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájmů ochrany 
přírody. Oplocování pozemků za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné či pěstební 
účely a nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny a organizace ZPF. Stavby a 
zařízení pro dopravní a technickou infrastrukturu a stavby přípojek za podmínky, že nedojde 
k narušení krajinného rázu a životního prostředí. Pěší naučné stezky, cyklostezky, 
hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní účel 
plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrodňovací opatření spojené s následnou obnovou 
travního porostu.  
Nepřípustné: opatření, zařízení a stavby, které nejsou uvedeny v přípustném či podmíněně 
přípustném využití ploch. Bydlení či pobytová rekreace ani jako doplňkové funkce u staveb 



Mokřad 1, 2 a 3 v k. ú. Český Herálec  -  Projekt pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby 
             

9 
 

 

uvedených v přípustném či podmíněně přípustném využití. Činnosti, které snižují ekologickou 
a estetickou hodnotu území. 
 
Výřez z hlavního výkresu územního plánu - pro mokřad 3 

 
 
c)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
využití území  
 
Pro tuto stavbu nebyla vydána žádná výjimka z obecných požadavků na využití území. 
 
d)   informace o tom zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky                       
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Pro účely zpracování této projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
realizaci stavby byla dále vyžádána všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí. Veškeré požadavky vycházející z těchto stanovisek jsou 
v projektové dokumentaci plně respektovány. K dotčení inženýrských sítí touto stavbou 
nedojde. 
Písemná stanoviska dotčených subjektů jsou v dokladové části tohoto projektu stavby. 
Stavbou budou dotčeni: 

− Obec Herálec, Herálec 80, 592 01, Herálec pod Žákovou horou - jako orgán místní 
samosprávy a budoucí vlastník mokřadů, 

− Lesy České republiky, s. p., Správa toků, oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71, 
Náměšť nad Oslavou – jako určený správce toku u Mokřadu 1 a 2,    
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− Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 
500 08, Hradec Králové – jako určený správce toku u Mokřadu 3,  

− Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00, Brno – jako správce povodí u Mokřadu 
1 a 2,    

− Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové 3 – jako správce 
povodí u Mokřadu 3 

− Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01, Žďár nad Sázavou – jako věcně a 
místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, 

− další vlastníci sousedních pozemků a vlastníci lesa do 50 m od stavby. 
 
e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydro-              
geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 
Geologický průzkum – nebyl proveden – pro realizaci stavby není vyžadován.  
Hydrogeologický průzkum – celá stavba mokřadů s tůněmi je řešena s výkopy v poměrně 
malé hloubce do 1,0 m. Dle dostupných podkladů se v celém zájmovém území nacházejí 
zeminy vhodné pro realizaci uvažovaného opatření, a to jak z hlediska nepropustnosti, tak i 
zhutnitelnosti. Všechny dotčené pozemky byly v minulosti odvodněny systematickým 
odvodněním trubkovou drenáží. 
Stavebně historický průzkum – nebyl proveden, nedotýká se předmětu výstavby. 
 
f)  ochrana území podle jiných právních předpisů  
 

Lokalita navrhované stavby se nachází v CHKO Žďárské vrchy a patří do III. a IV. 
zóny a současně se také nachází v CHOPAV Žďárské vrchy. Realizovaný Mokřad 3 je 
situován v ochranném pásmu lesa p. č. 2483 v k. ú. Český Herálec, ovšem ve vzdálenosti 
větší než 40,0 m, takže jakýkoliv vliv na tento lesní pozemek je zcela vyloučen.  
 
g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Pozemky určené pro vybudování mokřadů se ve všech třech případech nacházejí na 

relativně pravidelném svahu až téměř rovině, nenachází se zde žádná deprese a přes 
pozemky nevede žádná vodoteč, takže se nejedná o záplavové území. Nenachází se zde 
ani poddolované území.  

 
h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  
poměry v území  
 
 Jelikož se navrhovaná stavba nachází zcela ve volné krajině mimo intravilán Obce 
Herálec a nejbližší obytný objekt je od místa výstavby vzdálen více než 250 m, nedojde 
k negativnímu vlivu na okolní výstavbu. Stavba mokřadů včetně zemních tůní bude 
provedena výhradně na pozemcích ve vlastnictví Obce Herálec bez nutnosti dotčení 
okolních pozemků. 
Výjimkou bude pouze vybudování odtokového potrubí z prostoru Mokřadu 1, které bude 
vedeno po pozemku p. č. 2137 v k. ú. Český Herálec, který je ve vlastnictví Petra Gregora, 
Český Herálec 423, 592 01, Herálec a bude zaústěno z levé strany do upraveného koryta 
toku Ambrožka, ve správě Lesy České republiky, státní podnik.  
Stávající odtokové poměry ve všech třech lokalitách budou vybudováním mokřadů se 
zemními tůněmi částečně změněny. Výstavbou tůní bude docházet k omezené retenci 
povrchových vod z přilehlého spádového území (z plochy vlastního povodí jednotlivých tůní). 
Výjimečný a občasný povrchový odtok v údolnicích bude po dokončení celé stavby 
zachycován ve zdržích tůní.  
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Celá stavba mokřadů s tůněmi je řešena tak, že nebude mít negativní vliv na režim odtoku 
vody v lokalitě a zároveň nedojde ke zhoršení vodního režimu pozemků realizací stavby a k 
případnému podmáčení sousedních pozemků. Celá stavba je navržena, řešena a umístěna 
tak, aby došlo k výhodnému napojení přerušených drenážních vedení na zadní nebo boční 
části jednotlivých tůní. 

 
j)    požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL   
 

Všechny tři mokřady budou budovány na pozemcích vodní plochy, zamokřené 
plochy, které byly pro tento účel vyčleněny v rámci provedených komplexních pozemkových 
úprav. K dotčení pozemků trvalých travních porostů nedojde. 
Dotčení LPF 
Stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky PUPFL, ovšem v případě Mokřadu 3 bude 
budován v ochranném pásmu PUPFL. Za tímto účelem byl získán souhlas orgánu státní 
správy lesa s realizací stavby v ochranném pásmu PUPFL. 
 
k)    územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a           
techn. infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Navrhovaná stavba ani ve fázi výstavby, ani ve fázi následného užívání nevyžaduje 
napojení ani na dopravní nebo technickou infrastrukturu, protože se nachází ve volné krajině, 
kde je přístup po polní účelové komunikaci (je majetkem Obce Herálec, čili budoucího 
vlastníka stavby) a ani při stavbě, ani při následném využívání stavby není zapotřebí 
technickou infrastrukturu. 
Bezbariérový přístup na stavbu tohoto typu není řešen.  
 
l)    věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Stavba všech tří mokřadů včetně všech doprovodných opatření bude probíhat ve 
volné krajině, kde není nijak věcně, ani časově vázaná a nevyžaduje podmiňující, vyvolané 
ani související investice. 
 
m)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a                          
provádí  

 
Stavba se umisťuje na následujících pozemcích: 

Číslo parcely 
dle KN 

Celková 
výměra 

(m2) 
Druh pozemku Vlastník pozemku 

2137 24440 trvalý travní 
porost 

Petr Gregor, Český Herálec 423, 59201 
Herálec 

2139 13662 ostatní plocha, 
zeleň 

Obec Herálec, Herálec 80, 592 01, Herálec 
pod Žákovou horou 

2140 10203 
vodní plocha, 
zamokřená 

plocha 

Obec Herálec, Herálec 80, 592 01, Herálec 
pod Žákovou horou 

2201 3681 
vodní plocha, 
zamokřená 

plocha 

Obec Herálec, Herálec 80, 592 01, Herálec 
pod Žákovou horou 

2485 2137 
vodní plocha, 
zamokřená 

plocha 

Obec Herálec, Herálec 80, 592 01, Herálec 
pod Žákovou horou 
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n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo                         
bezpečnostní pásmo  
 
V souvislosti se stavbou nevznikne žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
 
 
B.2  Celkový popis stavby 

 
 

B.2.1.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Navrhovaná stavba je novostavbou, nachází se v extravilánu obce, kde nebyla dosud 
žádná stavba – jediným stavebním zásahem zde bylo provedené podrobné odvodnění 
pozemků z 2. pol. 20. století. 
 
b)  účel užívání stavby 
 

Hlavním účelem navržené stavby je zadržení vody v krajině, vytvoření významného 
krajinného prvku a významné zvýšení biodiverzity krajiny. 
 
c)  trvalá nebo dočasná stavba 
 

Navržená stavba je stavbou trvalou. 
 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků                           
na stavby 
 

Žádná rozhodnutí o povolení výjimek z technických požadavků na stavby nebyla 
vydána. 
 
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky                   
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny přiměřeně v 

celém projektu stavby.  
 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Navrhovaná stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Navrhované parametry stavby: 

 
Mokřad 1  
- celková plocha mokřadu      10 203 m2. 
- plocha normální hladiny tůně 1      1 400 m2. 
- plocha normální hladiny tůně 2      1 900 m2. 
- plocha normální hladiny tůně 3         830 m2. 
 
Mokřad 2  
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- celková plocha mokřadu        3 681 m2. 
- plocha normální hladiny tůně      1 320 m2. 
 
Mokřad 3  
- celková plocha mokřadu        2 137 m2. 
- plocha normální hladiny tůně      1 050 m2. 

 
h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou    
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické                
náročnosti budov apod. 

 
Celá stavba bude řešena s vyrovnanou bilancí zemin, což znamená, že celkový 

objem výkopů bude roven objemu násypů zemních hrázek či terénních úprav v ploše 
mokřadů.  
Před zahájením stavebních prací bude provedena na celé ploše staveniště zemních tůní a 
jejich hrázek skrývka zemin schopných zúrodnění v předpokládané vrstvě vycházející z 
pedologického průzkumu 0,2 m. Část skrytých zemin schopných zúrodnění bude dočasně 
uložena na deponii určené vlastníkem pozemků pro další využití. Část zemin schopných 
zúrodnění bude zpětně použita k ohumusování ploch hrázek a k částečným úpravám 
okolního terénu, kde dojde k poškození stavební mechanizací.   
Dokončené mokřady, jako vodní dílo, nejsou producentem odpadů.  
 
A - Bilance výkopové zeminy: 
 
Mokřad 1: 
 
Výkopy v prostoru tůní: dle výkazu výměr   1.407 m3 

Násypy zemních hrázek: dle výkazu výměr   2.023 m3 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rozdíl: přebytek násypů       616 m3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mokřad 2: 
 
Výkopy v prostoru tůně: dle výkazu výměr     397 m3 

Násypy zemní hrázky: dle výkazu výměr     441 m3 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rozdíl: přebytek násypů         44 m3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mokřad 3: 
 
Výkopy v prostoru tůně: dle výkazu výměr     337 m3 

Násypy zemní hrázky: dle výkazu výměr      20 m3 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rozdíl: přebytek výkopů      317 m3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Rozdíl mezi výkopy a násypy na všech třech mokřadech bude doplněn rozprostřením části 
zeminy schopné zúrodnění, která bude sejmuta před zahájením prací na výkopech. Rozdíl 
činí 325 m3. Zbývající část zemin schopných zúrodnění bude uložena na dočasnou deponii 
určenou obcí Herálec. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBJEM VÝKOPŮ A NÁSYPŮ NA CELÉ STAVBĚ BUDE VYROVNÁN. 
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i)   základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Stavba bude dle předpokladů a plánů stavebníka realizována v r. 2024 
 
- zahájení výstavby   05/2024 
- dokončení stavby   11/2024 

 
j)   orientační náklady stavby 

 
Celkový náklad stavby bez DPH  -  2,2 mil. Kč 
 
B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Řešená stavba se nachází v nezastavěném území obce a urbanistické řešení je 
ovlivněno především územními podmínkami stanovenými, projednanými a odsouhlasenými 
v rámci společných zařízení v komplexních pozemkových úpravách, tj. pozemky pro stavbu, 
které má stavebník k dispozici. Tato stavba nepodléhá územní regulaci, je dána výše 
uvedenými územními limity. Pozemky jsou vzhledem ke své velikosti zcela využity pro 
projektovanou stavbu. 
 
b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Zemní tůně, které jsou hlavní součástí mokřadů, jsou řešeny jako omezeně průtočné, 
zdrojem vody a současně i recipientem je drenážní systém, případně stávající koryta vodních 
toků. Zemina pro vybudování nízkých zemních hrázek tůní bude ve všech případech získána 
vykopávkami ve zdržích tůní. Přebytek zeminy v případě výkopu tůně v rámci Mokřadu 3 
bude využiit pro vytvarování terénu v prostoru Mokřadů 1.  
 
Ozelenění stavby bude řešeno následovně: 
 
• V prostoru západně od Mokřadu 1 bude situována skupina tří stromů lípy srdčité,  
• Na severní straně od Mokřadu 1 bude provedena výsadba celkem 36 kusů ovocných 

stromů ve složení: 4x jabloň, 20x švestka, 4x ryngle, 4x třešeň, 4x hrušeň, 
•  Na východní straně od Mokřadu 1 budou vysazeny 2 skupiny křovin po 12 kusech ve 

složení: bez černý, růže šípková, hloh obecný, trnka obecná. 
• Na západní straně od Mokřadu 2 bude vysazeno 5 kusů ovocných stromů ve složení: 

1x jabloň, 3x švestka, 1x třešeň, 
• Na severozápadní straně od Mokřadu 3 mezi okrajem tůně a okrajem cestního příkopu 

bude vysázeno 12 kusů řízků vrby. 
 
B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Technologie výroby není projektem řešena – nejedná se o stavbu, kde probíhá výroba. 
 
B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 
 
Není řešeno.     

 
B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby 
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Bezpečný provoz tohoto drobného vodního díla je zajištěn návrhem a technickým 
řešením, které je v souladu s platnými předpisy, normami, směrnicemi a technickými 
podklady ve vodním hospodářství.  
 
B.2.6.  Základní charakteristika objektů 

 
POPIS STAVBY: 
 
SO 01 - Mokřad 1 
 

Stavba mokřadů v katastrálním území Český Herálec se skládá se tří samostatných 
částí, přičemž Mokřad 1 je ze všech plošně nejrozsáhlejší a rovněž stavebně nejsložitější. 
Základní částí Mokřadu 1 jsou 3 na sebe přímo navazující zemní tůně. Toto řešení bylo 
navrženo po předběžném projednání v rámci výrobního výboru jako jediné možné, při 
nutnosti dodržení základních podmínek uvedených v zadání projektu. Těmito podmínkami 
bylo maximální využití nově zakreslených parcel a zároveň maximální hloubka vodní plochy 
do 1,0 m. Výškový rozdíl mezi dolním a horním okrajem parcely č. 2140 v k. ú. Český 
Herálec činí 5,3 m. Z tohoto důvodu zde byla navržena kaskáda tří na sebe navazujících 
zemních tůní, a to tak, aby hrázka dolní tůně s mírným odstupem kopírovala okraje parcely a 
vodní plocha horní tůně byla na úrovní cca 1,0 m pod současnou úrovní terénu tak, aby bylo 
možné napojení přerušených drenáží do zadní části tůně. Po stranách parcely se okraje tůní 
přibližují v maximální možné míře k okrajům parcely.  

V prostoru dotčené parcely, kde dojde k výstavbě tůní, bude nejdříve provedeno 
odstranění orniční vrstvy s tím, že převážná část bude odvezena a uložena na skládku 
určenou vlastníkem pozemků, tj. Obcí Herálec. Vybraná část ornice bude uložena po 
okrajích parcely pro pozdější využití, kdy bude po celkovém dokončení stavby použita pro 
ohumusování. Dále bude provedeno vytýčení jednotlivých tůní a jejich vyhloubení s tím, že 
veškerá výkopová zemina bude použita do násypů mírných hrázek tůní v jejich čelní části. 
Pro násypy zde bude rovněž využita veškerá přebytečná zemina z výkopů tůně v rámci 
Mokřadu 3. Tento mokřad je v celém objemu zahlouben a veškeré zeminy z vykopávek musí 
být odvezeny mimo plochu.  

Zemní tůně budou provedeny s nerovnoměrnou hloubkou dle zakreslených příčných 
profilů. Sklony svahů tůní a sklony svahů hrázek tůní budou provedeny velmi mírné od 1:4 do 
1:8. Vlastní svahy tůní nad i pod předpokládanou normální hladinou nebudou detailně 
urovnávány, naopak budou rozčleněny řadou nerovností a zářezů z důvodu vzniku vhodných 
mikrostanovišť a brzkého následného oživení. Na svazích tůní ve vzdálenosti cca 0,5 m od 
předpokládané normální hladiny rovněž nebude prováděno rozprostření ornice a následné 
osetí travní směsí – plochy budou ponechány přirozenému vývoji. 

V rámci provádění výkopů zdrží tůní se předpokládá přerušení několika sběrných 
drénů z odvodnění pozemku provedeného v 2. polovině 20. století. Tyto drény budou dle 
možností jednoduchým způsobem gravitačně zaústěny nad předpokládanou normální 
hladinu. V případě, že to nebude technicky možné, bude provedeno svedení těchto drénů do 
níže položené tůně, případně do vtokového objektu umístěného pod hrázkou dolní tůně. 
Účelem všech těchto technických opatření je v maximální možné míře zachovat funkci 
drenážního systému na okolních pozemcích a veškerou podzemní vodu v prostoru stavby 
podchytit ve zdržích nově vybudovaných tůní. Provedenými opatřeními bude rovněž 
v maximální možné míře zajištěna obdělávatelnost navazujících pozemků trvalých travních 
porostů a zároveň nedojde vybudováním mokřadů k podmáčení okolních pozemků.  

Jednotlivé tůně budou propojeny mělkými zemními stružkami, které budou situovány 
vždy na levé straně hrázky. Bude se jednat o drobná zemní koryta šířky 0,2 m - 0,3 m a 
hloubky cca 0,2 m, která budou provedena meandrovitě s mírnými oblouky tak, aby byl 
zajištěn minimální spád a v maximálné míře snížena možnost jejich erozního poškození. 
Tyto zemní struhy nebudou nijak soustavně opevňovány. Pomístně do nich budou pouze 
uloženy jednotlivé kameny tak, aby byly před erozí ochráněny konkávní oblouky. Vzhledem 
k tomu, že není možné nijak zajistit neškodné odvedení vody z dolní tůně zpět do drenážního 
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systému, bylo na výrobním výboru rozhodnuto o vybudování vtokového objektu 
s navazujícím odvodňovacím potrubím. Tento vtokový objekt bude vybudován na dolním 
okraji parcely přibližně pod střední částí dolní tůně. Objekt bude tvořen betonovou 
čtvercovou šachtou, na kterou bude navazovat potrubí z polypropylenu DN 200 vedené 
směrem do upraveného koryta vodního toku napravo od mokřadu. Toto odvodňovací potrubí 
fakticky zajistí neškodné odvedení vody z ploch s poškozenými a nefunkčními drenážemi. 

Mokřad 1 se zemními tůněmi bude doplněn výsadbou listnatých stromů, ovocných 
stromů a dvou skupin keřů. 
 
SO 02 - Mokřad 2 
 

Rozsah parcely a její spádové podmínky v prostoru budovaného Mokřadu 2 umožňují 
zřízení jedné tůně s čelní hrázkou, kdy drobný odtok z tůně bude přímo napojen na 
navazující koryto toku. Vlastní plocha zemní tůně bude zabírat celou střední část parcely, 
zemní hrázka tůně dolní část parcely a v prostoru nad tůní bude upraven mírný svah. Určený 
pozemek v tomto případě rovněž umožňuje napojení přerušených drenáží nad uvažovanou 
normální hladinu v tůni, a to v celé zadní části a rovněž v částech bočních. Hloubka 
drenážního systému je uvažována do 1,0 m. V případě, že dojde k přerušení drénů po 
stranách tůně poblíž zemní hrázky, budou tyto přerušené drény nově obvedeny mimo vlastní 
tůň do spodní části parcely a zaústěny do toku. Propojení drénů bude provedeno flexibilním 
potrubím DN 80 vedeným těsně při okraji určeného pozemku tak, aby bylo zajištěno kvalitní 
odvodnění pozemku sousedního a zároveň byla zajištěna těsnost dna vybudované tůně. 

Rovněž v rámci výstavby Mokřadu 2 bude nejdříve provedeno odstranění zemin 
schopných zúrodnění a její odvoz na skládku určenou Obcí Herálec pro případné pozdější 
využití. 

Mokřad 2 bude doplněn výsadbou 5 kusů ovocných stromů. 
 

 
SO 03 - Mokřad 3 
 

Mokřad 3 je řešen specificky, protože se nachází ve zcela plochém území a napojení 
drenáží z okolních pozemků do tůně není reálně možné. Tyto drenáže se dle předpokladů 
nacházejí ve hloubce 0,65 m - 1,0 m a není možné jejich zaústění nad uvažovanou normální 
hladinu v tůni. Po celém obvodu tůně bude proto provedeno propojení přerušených 
původních drénů, a to flexibilním potrubím DN 80 vedeným těsně při okraji určeného 
pozemku tak, aby bylo zajištěno kvalitní odvodnění pozemku sousedního a zároveň byla 
zajištěna těsnost dna vybudované tůně. V případě, že je v současné době porušen drenážní 
systém na sousedních pozemcích, tak nebude tento stav v rámci této stavby nijak řešen. 

Napájení tůně v Mokřadu 3 vodou bude v tomto případě řešeno průcezným žebrem 
vedeným ze stávajícího cestního příkopu, jehož dno má současnou niveletu již přiměřeně 
vysoko a tento příkop je zároveň zásobován vodou z poměrně velké plochy pozemků, což 
zaručuje dostatečnou stálost vodní hladiny v tůni. Mezi tůní a příkopem bude tedy proveden 
výkop rýhy šířky 0,3 m v délce 14,5 m, kde bude umístěno flexibilní potrubí PVC DN 80 
s obsypem z drceného kameniva frakce 16 - 32 mm. Potrubí bude uloženo v přímém směru 
a vodorovně a bude umožňovat přívod vody do tůně a zároveň odvod vody z tůně do 
příkopu, pokud by taková situace nastala. Nátok a výtok z potrubí bude přisypán hrubým 
kamenivem tak, aby bylo zabráněno ucpání potrubí případnými plaveninami. 

Před prováděním vykopávek tůně bude i v tomto případě provedeno odstranění 
ornice a její odvoz na skládku určenou Obcí Herálec pro případné pozdější využití. Veškeré 
zeminy z vykopávek tůně budou potom odvezeny do prostoru Mokřadu 1, kde budou využity 
pro modelaci hrázek tůní a terénu. 

Mokřad 3 bude doplněn na severní straně výsadbou 12 kusů vrbových řízků 
umístěných v jedné linii. 
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B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a)   technické řešení 

 
Stavba mokřadů neobsahuje žádná technická zařízení, která se budou používat pro provoz 
budoucí stavby. Mokřady po dokončení budou fungovat automaticky a bude potřebné zajistit 
pouze občasný dohled, např. po povodňových situacích a rovněž občasné kosení porostů 
v určených částech. 

 
b)   výčet technických a technologických zařízení 
 
Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 
 
 
B.2.8.  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
Netýká se. 

 
 

B.2.9.  Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Netýká se. 
 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 
Netýká se.       

 
 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
  
a)   ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Netýká se. 

 
b)   ochrana před bludnými proudy 
 
Netýká se. 

 
c)   ochrana před technickou seizmicitou 

 
Netýká se. 
 
d)   ochrana před hlukem 

 
Netýká se. 

 
e)   protipovodňová opatření 

 
Všechny tři mokřady jsou navrženy tak, aby bez problémů přestály i v místě možné 
povodňové situace. V prostoru mokřadů může výjimečně dojít k plošnému odtoku vody 
z výše položených pozemků, jejímu vtoku do tůní a následně k plošnému přeronu hrázek 
tůní. Hrázky tůní jsou na vzdušní straně provedeny velmi mírné ve sklonu přibližně do 1:8, 
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takže budou plynule navázány na mírně sklonité sousední pozemky. V případě, že by 
v následujících letech došlo k drobnému poškození hrázek tůní, či odtokových koryt, budou 
vlastníkem provedeny nezbytné opravy. 

 
f)   ostatní účinky  - vliv poddolování, výskyt metanu  apod. 

 
Netýká se. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a)   napojovací místa technické infrastruktury 

 
Napojení na technickou infrastrukturu nebude nutné ani při výstavbě, ani při 

následném provozu.    
 

b)   připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Netýká se. 
 
B.4  Dopravní  řešení 

 
a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání                 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 
Dopravní řešení pro danou stavbu je velmi jednoduché a odpovídá dopravě na 

běžných zemědělských plochách. Mokřady 1 a 2 budou dostupné po zatravněných polních 
cestách, případně po zatravněných pozemcích ve vlastnictví Obce Herálec, tedy budoucího 
vlastníka stavby. Mokřad 3 je přístupný po zpevněné polní komunikaci vedoucí z intravilánu 
obce směrem ke hrázi rybníka Kuchyně.  
Přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace není třeba řešit. 
 
b)   napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Zmíněné polní účelové komunikace jsou napojeny na síť komunikací v intravilánu 
Obce Herálec.  
 
c)   doprava v klidu  

 
Není třeba řešit dopravu v klidu, protože příjezd k mokřadům bude zcela ojedinělý. 

 
d)   pěší a cyklistické stezky  

 
Není třeba řešit. 

 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   
 
 

a)    terénní úpravy 
 
Budou realizovány dle podrobných a vzorových řezů, které jsou součástí této 

dokumentaci pro společné povolení. Terénní úpravy budou spočívat v plošných úpravách 
terénu, tj. odkopávkách či násypech zeminy v místech budoucích zátop a hrázek jednotlivých 
tůní. 
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b)    použité vegetační prvky 
 

V rámci stavby budou provedeny výsadby doprovodných porostů křovin a stromů, a 
to v množství a způsobem uvedeným v tomto projektu stavby. 

Veškeré dotčené části pozemků v těsném okolí výstavby mokřadů s tůněmi budou po 
dokončení ohumusovány a osety vhodnou travní směsí. Pouze svahy tůní těsně nad 
normální hladinou nebudou nijak ohumusovány či osety. Budou ponechány přirozenému 
vývoji a sukcesi, což je obecně platný požadavek orgánů ochrany přírody a krajiny 
v obdobných případech. 

 
c)    biotechnická opatření 
 

Stavbu jako celek lze považovat za biotechnické opatření. Mokřady s tůněmi budou 
sloužit ke zpomalení odtoku povrchových vod z povodí s následnou infiltrací do vod 
podzemních. Vodní dílo bude mít rovněž významný vliv na posílení biodiverzity v lokalitě. 
 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a)    vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
 Stavba musí být prováděna tak, aby bylo co nejméně narušeno životní prostředí.  
Stavba nebude mít během provádění stavebních prací negativní vliv na životní prostředí. 
Realizace výkopových prací bude krátkodobá a nezhorší dlouhodoběji prašnost a obdobné 
negativní vlivy v dotčené lokalitě. Následný provoz nebude negativně ovlivňovat životní 
prostředí. Životní prostředí může být negativně ovlivněno při výstavbě například havarijním 
únikem ropných látek ze stavebních strojů. Snížení tohoto i dalších možných rizik na 
minimum bude zajištěno odpovídajícími preventivními opatřeními a řádným dozorem 
odpovědných pracovníků zhotovitele ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka. 
 Vybudováním mokřadů s jednotlivými tůněmi doplněnými výsadbami autochtonních a 
ovocných druhů dřevin vznikne na zemědělských pozemcích zpestřující prvek skládající se z 
plochy vodní hladiny a částí mokřadních. Tento nově vzniklý biotop postupně umožní 
rozšíření velmi rozmanité na vodní a mokřadní prostředí vázané flóry a fauny. V návaznosti 
na sousední koryta vodních toků vznikne významný krajinný prvek, který bude postupně 
sloužit jako přirozená biocentra. 
Po dokončení celé stavby lze předpokládat naplnění následujících efektů: 

− zvýšení retenční schopnosti v povodí a zpomalení povrchového odtoku vody, 
− vytvoření vodního a mokřadního společenstva v místě, kde se nyní nachází výhradně 

pozemky trvalých travních porostů,  
− zadržení povrchové vody v krajině s její následnou infiltrací do vod podzemních, 
− podstatné zvýšení druhové diverzity celého území, 
− ve všech případech vznik lokálního biocentra. 

 
b)    vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana                    
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí  a vazeb v krajině apod.  

 
Pokud se týká budoucího užívání mokřadů, bude jejich účelem zadržení vody 

v krajině, vytvoření významného krajinného prvku a bude vytvořen prvek s otevřenou 
hladinou vody, kde bude umožněn život a rozvoj obojživelníků, otevřená hladina bude 
přínosem pro drobnou zvěř a ptactvo.   

Jak již bylo uvedeno výše, není dnes na žádné ze tří dotčených lokalit žádná zeleň, a 
proto zde nemůžou být poškozeny žádné dřeviny. Absence jakékoliv otevřené vodní hladiny 
limitovala dosud život a rozvoj chráněných vodních a mokřadních živočichů a rostlin. Je 
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předpoklad, že nové prostředí s vodní hladinou a s novou keřovou i stromovou zelení 
(výhradně listnatou) se stane ideálním prostorem pro široké spektrum nových druhů vodních 
a na vodu vázaných živočichů a rostlin. 

 
c)    vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

Dle dostupných podkladů navrhovaný záměr nemůže mít významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
(Natura 2000). 
 
d)   způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na                           
životní prostředí, je-li podkladem 
 

Projekt neobsahuje záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní 
prostředí, tudíž není předmětem posuzování vlivu záměru na životní prostředí. 
V rámci přípravy projektové dokumentace bylo vyžádáno písemné stanovisko Krajského 
úřadu z hlediska EIA. Dle vydaného dokumentu záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle 
předmětného zákona. 

 
e)   v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní           
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo           
integrované povolení, bylo-li vydáno 

 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 

 
f)   navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany                                        
podle jiných právních předpisů 

 
Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma nebudou vyhlášena     

 
 

B.7  Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany        
obyvatelstva 

 
Navrhovaná stavba neplní úkoly ochrany obyvatelstva. 
 
 
B.8   Zásady organizace výstavby 

 
a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Jedná se o stavbu s rozhodujícím podílem zemních prací, bez náročných 
technologických postupů. Zemní hrázky všech tůní budou sypány z materiálu získaného 
výkopem v budoucích zdržích tůní. Vtokový objekt a čelní výusť na odvodňovacím potrubí u 
Mokřadu 1 jsou jednoduché objekty z vodostavebního betonu s výztuží z ocelových 
svařovaných sítí. Druh použité mechanizace na provedení výstavby mokřadů bude závislý 
na vybavení zhotovitele, který bude vybrán ve výběrovém řízení provedeném investorem 
stavby dle interních postupů.  

 
b)   Odvodnění staveniště 

 
Veškeré stavební práce budou organizovány tak, aby bylo průběžně zajištěno 

přiměřené odvodnění stavbou dotčené části pozemku. Při výstavbě objektů bude provedeno 
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lokální odvodnění základové spáry odpovídajícím gravitačním či jiným technickým 
způsobem. 
 
c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Viz bod B.3. a  B.4. 
 
d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Staveniště bude v rámci stavby vymezeno. Před zahájením stavby se předpokládá 
geodetické vytýčení stavby a rovněž hranic sousedních pozemků. Pro realizaci stavby není 
potřebné zasahovat do jiných stavbou nedotčených pozemků. Mezideponie je u všech tří 
mokřadů předpokládána pouze v případě provádění sejmutí zemin schopných zúrodnění. 
Tato mezideponie bude vždy situována na okraji vlastního staveniště a pouze na nejnutnější 
dobu.  
 
e)   ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 

Jak již bylo uvedeno v předchozím bodě d), okolí staveniště je velmi příznivě 
položené tvarované a v bezprostředním okolí se nenachází žádná zeleň. Z tohoto důvodu 
nebude nutné provádět žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 
f)   maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Rozsah staveniště je patrný ze situačních výkresů. Bude se jednat o dočasný zábor. 
 
g)   požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Neřeší se. 
 
h)   maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace. 
 
Viz bod B.2., písm. h), část – C. 
 
i)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Viz bod B.2., písm. h), část – B 
 
j)   ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Při výstavbě vodních děl bývá stěžejním požadavkem orgánů ochrany životního 
prostředí, aby nedošlo k ohrožení kvality vody ve vodoteči (zdroji vody) a v lokalitě. I zde toto 
obecné pravidlo samozřejmě platí, bude to však při situaci, kdy na staveništi neexistuje 
žádná přímá vodoteč snazší, ale nesmí dojít ani k ohrožení odtékajících dešťových vod a 
vod z tajícího sněhu a proto i zde musí platit pravidlo na používání mechanizace 
v bezvadném technickém stavu, musí být používány i zde odbouratelné PHM a parkování 
mechanizace v plochách, kde se nebude shromažďovat voda apod.  

Další problematikou, které bude nutné věnovat pozornost, bude ochrana staveniště 
před erozními účinky vody. Výhodou staveniště je, že se zde s minimálními přítoky cizích vod 
omezí i erozní účinky vody. Přesto bude nutné nenechávat volně uloženou zeminu, vždy 
bude nutné provést její uložení do násypů, příp. na zajištěné hromady. Pokud se týká 
ochrany životního prostředí před účinky emisí a hlukem, je zde příznivá situace v poměrně 
dostatečné vzdálenosti obytného prostoru od staveniště. Také vynášení prachu a bláta ze 
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staveniště bude zamezeno tím, že vozidla a stroje budou přijíždět do obce po dostatečně 
dlouhé štěrkové či zatravněné cestě, která je užívána pouze omezeně.  

Samozřejmosti musí být udržování pořádku na staveništi, uklízení veškerých odpadů 
v souladu se zákonem o odpadech a obecná snaha o co nejkratší dobu realizace stavby. 
 
k)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi   
 

Veškeré výkopy a zemní práce na staveništi musí být označeny viditelnými 
zábranami tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se na staveništi. Před zahájením 
stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná pásma podzemních i 
nadzemních vedení. 
      Při vlastním pracovním procesu je nutné dodržovat všechna ustanovení o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak je stanoví dále uvedené předpisy a 
nařízení. Zhotovitel smí na stavbě nasazovat jen řádně a prokazatelně proškolené 
pracovníky. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech (OP) elektrického 
vedení, plynovodů nebo jiných zařízení a vedení musí být prokazatelně poučeni, že se 
v těchto OP nachází a také o způsobu práce v těchto OP. Za dodržování zásad bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci je zodpovědný stavbyvedoucí. 
 

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární 
ochraně: 

− vyhláška ČÚBP č. 48/1982, Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, 

− vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990, Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, 

− vyhláška ČÚBP č. 50/1978, Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 
znění, 

− vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, v 
platném znění, 

− vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, 
v platném znění, 

− vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická 
zařízení, v platném znění, 

− vyhláška MPSV č. 204/1994, Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků, 

− zákon č. 133/1995, Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
− vyhláška MV č. 21/1996, Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

požární ochraně, 
− nařízení vlády č. 502/2000, Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, 
− vyhláška MV č. 246/2001, Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
− nařízení vlády č. 178/2001, Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci v platném znění, 
− nařízení vlády č. 591/2006, Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 
− vyhláška MMR č. 137/1998, Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v 

platném znění, 
− zákon č. 258/2000, Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 
Dále je nezbytné dbát ustanovení příslušných technických norem a dalších předpisů 

vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a 
dalším podmínkám provádění prací.  
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Při realizaci stavby nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - 
příloha č. 5). Rozsah projektovaných stavebních prací je takový, že není nutné určit 
koordinátora BOZP, a to i vzhledem k tomu, že práce jsou v takovém rozsahu, že je fakticky 
nemůže provádět více než jedna stavební firma.   

 
l)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Neřeší se. 
 
m)   zásady pro dopravně inženýrská opatření 
 
Staveniště musí být po dobu výstavby označeno zákazem vjezdu nepovolaných osob na 
všech vjezdech, které na staveniště vedou. 
 
n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění této stavby. 
 
o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, plán kontrolních prohlídek stavby 
 
Dle ustanovení § 115, odst. 1., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) se stanovují následující fáze výstavby, které budou podkladem pro 
stanovení kontrolních prohlídek stavby:  
 
1. vyhloubení jednotlivých zemních tůní před dokončenými terénními úpravami, 
2. dokončení terénních úprav v celé ploše stavby. 
 
 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 
 
Jedná se o vybudování nového vodního díla. Celkové vodohospodářské řešení je 
předmětem celé projektové dokumentace. 
Vzhledem k celkovému rozsahu vodního díla a jeho parametrům, které nedosahují 
„zákonných hodnot“ nebude v souladu s platnou právní úpravou zajišťován a předkládán 
„Posudek k zařazení vodního díla do kategorie a o potřebě a návrhu podmínek provádění 
technickobezpečnostního dohledu (TBD)“  

 
 
 
 
 
Žďár nad Sáz., červen 2023                                   Zpracoval: Ing. Nečas V. 
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    C   -   S I T U A Č N Í      V Ý K R E S Y  
 
 
 
     O b s a h : 
 

 

C.1   Přehledná situace v měř.  1:50.000 

C.2   Přehledná situace v měř.  1:10.000 

C.3   Katastrální mapa - Mokřad 1 v měř. 1:1.000  

C.4   Katastrální mapa - Mokřad 2 v měř. 1:1.000  

C.5   Katastrální mapa - Mokřad 3 v měř. 1:1.000  

C.6   Podrobná situace - Mokřad 1 v měř. 1:500 

C.7   Podrobná situace - Mokřad 2 v měř. 1:500 

C.8   Podrobná situace - Mokřad 3 v měř. 1:500 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Ing. Nečas Václav, Lesní 31, Žďár na Sáz. 2   Zak. čís.:    23 – Ne – 03 
PSČ  591 02,  IČ:   121 38 495                        Č e r v e n     2 0 2 3 
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    D   -   DOKUMENTACE STAVEB. OBJEKTŮ  
 
 
 
       O b s a h : 
 
 
   D.1 Technická zpráva 
   
   D.2  Výkresová část 
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      D . 1    -   TECHNICKÁ     ZPRÁVA 
 
 
 
             O b s a h : 
 
 
  D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

  D.1.2 Stavebně konstrukční řešení   

  D.1.3 Vytýčení stavby 

  D.1.4 Vodohospodářské řešení stavby 
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D.1   T E C H N I C K Á    Z P R Á V A  
 
D.1.1    Architektonicko-stavební řešení  
 
 Vzhledem k charakteru stavby se architektonické hledisko neposuzuje. Jedná se o 
vybudování nového vodního díla – tří samostatných mokřadů s tůněmi ve volné krajině. 
Dispoziční řešení v maximální možné míře využívá přirozený tvar údolnice a zároveň 
respektuje hranice určených stavebních pozemků ve vlastnictví stavebníka, případně u 
odvodňovacího potrubí od Mokřadu 1 pozemku, k němuž má stavebník tzv. „jiné právo“.  
Mokřady s tůněmi jsou jednoduché stavby, které jsou navrženy v souladu se standardy 
využívanými v současné době při návrhu vodních děl obdobného charakteru a velikosti a 
rovněž přiměřeně v souladu s platnými či doporučenými předpisy, metodikami a technickými 
normami.    
 
D.1.2    Stavebně konstrukční řešení 
  
SO 01 - Mokřad 1 
 

Stavba mokřadů v katastrálním území Český Herálec se skládá se tří samostatných 
částí, přičemž Mokřad 1 je ze všech plošně nejrozsáhlejší a rovněž stavebně nejsložitější. 
Základní částí Mokřadu 1 jsou 3 na sebe přímo navazující zemní tůně. Toto řešení bylo 
navrženo po předběžném projednání v rámci výrobního výboru jako jediné možné, při 
nutnosti zachování základních podmínek uvedených v zadání projektu. Těmito podmínkami 
bylo maximální využití nově zakreslených parcel a zároveň maximální hloubka vodní plochy 
do 1,0 m. Výškový rozdíl mezi dolním a horním okrajem parcely č. 2140 v k. ú. Český 
Herálec činí 5,3 m. Z tohoto důvodu zde byla navržena kaskáda tří na sebe navazujících 
zemních tůní, a to tak, aby hrázka dolní tůně s mírným odstupem kopírovala okraje parcely a 
vodní plocha horní tůně byla na úrovní cca 1,0 m pod současnou úrovní terénu tak, aby bylo 
možné napojení přerušených drenáží do zadní části tůně. Po stranách parcely se okraje tůní 
přibližují v maximální možné míře k okrajům parcely.  

V prostoru dotčené parcely, kde dojde k výstavbě tůní, bude nejdříve provedeno 
odstranění orniční vrstvy s tím, že převážná část bude odvezena a uložena na skládku 
určenou vlastníkem pozemků, tj. Obcí Herálec. Vybraná část ornice bude uložena po 
okrajích parcely pro pozdější využití, kdy bude po celkovém dokončení stavby použita pro 
ohumusování. Dále bude provedeno vytýčení jednotlivých tůní a jejich vyhloubení s tím, že 
veškerá výkopová zemina bude použita do násypů mírných hrázek tůní v jejich čelní části. 
Pro násypy zde bude rovněž využita veškerá přebytečná zemina z výkopů tůně v rámci 
Mokřadu 3. Tento mokřad je v celém objemu ploché parcely zahlouben a veškeré zeminy 
z vykopávek musí být odvezeny mimo plochu.  

Zemní tůně budou provedeny s nerovnoměrnou hloubkou dle zakreslených příčných 
profilů. Sklony svahů tůní a sklony svahů hrázek tůní budou provedeny velmi mírné od 1:4 do 
1:8. Vlastní svahy tůní nad i pod předpokládanou normální hladinou nebudou detailně 
urovnávány, naopak budou rozčleněny řadou nerovností a zářezů z důvodu vzniku vhodných 
mikrostanovišť a brzkého následného oživení. Na svazích tůní ve vzdálenosti cca 0,5 m od 
předpokládané normální hladiny rovněž nebude prováděno rozprostření ornice a následné 
osetí travní směsí – plochy budou ponechány přirozenému vývoji. 

V rámci provádění výkopů zdrží tůní se předpokládá přerušení několika sběrných 
drénů z odvodnění pozemku provedeného v 2. polovině 20. století. Tyto drény budou dle 
možností jednoduchým způsobem gravitačně zaústěny nad předpokládanou normální 
hladinu. V případě, že to nebude možné, bude provedeno svedení těchto drénů do níže 
položené tůně, případně do vtokového objektu umístěného pod hrázkou dolní tůně. Každý 
původní drén z pálené hlíny bude řádně napojen na nové položené drenážní potrubí 
z flexibilního PVC DN 80. Místo napojení bude obsypáno drceným kamenivem frakce 16 - 32 
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mm. Účelem všech těchto technických opatření je v maximální možné míře zachovat funkci 
drenážního systému na okolních pozemcích a veškerou podzemní vodu v prostoru stavby 
podchytit ve zdržích nově vybudovaných tůní. Provedenými opatřeními bude rovněž 
v maximální možné míře zajištěna obdělávatelnost navazujících pozemků trvalých travních 
porostů a zároveň nedojde vybudováním mokřadů k podmáčení okolních pozemků.  

Jednotlivé tůně budou propojeny mělkými zemními stružkami, které budou situovány 
vždy na levé straně hrázky. Bude se jednat o drobná zemní koryta šířky 0,2 m - 0,3 m a 
hloubky cca 0,2 m, která budou provedena meandrovitě s mírnými oblouky tak, aby byl 
zajištěn minimální spád a v maximální míře snížena možnost jejich erozního poškození. Tyto 
zemní struhy nebudou nijak soustavně opevňovány. Pomístně do nich budou pouze uloženy 
jednotlivé kameny tak, aby byly před erozí ochráněny konkávní oblouky. Vzhledem k tomu, 
že není možné nijak zajistit neškodné odvedení vody z dolní tůně zpět do drenážního 
systému, bylo na výrobním výboru rozhodnuto o vybudování vtokového objektu 
s navazujícím potrubím. Tento vtokový objekt bude vybudován na dolním okraji parcely 
přibližně pod střední částí dolní tůně. Objekt bude tvořen betonovou čtvercovou šachtou, na 
kterou bude navazovat potrubí z polypropylenu DN 200 vedené směrem do upraveného 
koryta vodního toku napravo od mokřadu. Vtok do potrubí bude kryt ocelovou mříží uloženou 
do ocelového rámu. Vše bude provedeno dle detailního výkresu a ocelové součásti budou 
opatřeny antikorozní ochranou žárovým zinkováním. 

Mokřad 1 se zemními tůněmi bude na severní straně doplněn výsadbou listnatých 
stromů, ovocných stromů a dvou skupin keřů. Listnaté i ovocné stromy budou mít výšku 1,6 
m - 2,2 m, budou opatřeny třemi upevňovacími kůly s vhodně provedeným úvazkem, 
instalovaným ochranným pletivem proti okusu zvěří a kolem každého stromu bude 
provedeno mulčování. Každý vysazený keř bude opatřen signálním kůlem výšky minimálně 
0,8 m. Součástí výsadby stromů i křovin bude rovněž přihnojení a dvojnásobné zalití ve 
vhodném období. 
 
SO 02 - Mokřad 2 
 

Rozsah parcely a její spádové podmínky v prostoru budovaného Mokřadu 2 umožňují 
zřízení jedné tůně s čelní hrázkou, kdy drobný odtok z tůně bude přímo napojen na 
navazující koryto toku. Toto napojení bude řešeno jako mírný skluz opevněný záhozem 
z netříděného lomového kamene v tloušťce minimálně 0,3 m. Skluz bude řešen s miskovitým 
příčným profilem tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení na koryto toku. Předpokládaná 
plocha opevnění činí 13,0 m x 5,0 m. Vlastní tok bude v nezbytné délce pročištěn od nánosů. 
Vlastní plocha zemní tůně bude zabírat celou střední část parcely, zemní hrázka tůně dolní 
část parcely a v prostoru nad tůní bude upraven mírný svah. Určený pozemek v tomto 
případě rovněž umožňuje napojení přerušených drenáží nad uvažovanou normální hladinu 
v tůni, a to v celé zadní části a rovněž v částech bočních. Hloubka drenážního systému je 
uvažována do 1,0 m. V případě, že dojde k přerušení drénů po stranách tůně poblíž zemní 
hrázky, budou tyto přerušené drény nově obvedeny mimo vlastní tůň do spodní části parcely 
a zaústěny do toku. Propojení drénů bude provedeno flexibilním potrubím DN 80 vedeným 
těsně při okraji určeného pozemku tak, aby bylo zajištěno kvalitní odvodnění pozemku 
sousedního a zároveň byla zajištěna těsnost dna vybudované tůně. 

Rovněž v rámci výstavby Mokřadu 2 bude nejdříve provedeno odstranění ornice a její 
odvoz na skládku určenou Obcí Herálec pro případné pozdější využití. 

Mokřad 2 bude v zadní části nad zdrží tůně doplněn výsadbou 5 kusů ovocných 
stromů. Stromy budou mít výšku 1,6 m - 2,2 m, budou opatřeny třemi upevňovacími kůly 
s vhodně provedeným úvazkem, instalovaným ochranným pletivem proti okusu zvěří a kolem 
každého stromu bude provedeno mulčování. Součástí výsadby stromů bude rovněž 
přihnojení a dvojnásobné zalití ve vhodném období. 
 
SO 03 - Mokřad 3 
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Mokřad 3 je řešen specificky, protože se nachází ve zcela plochém území a napojení 
drenáží z okolních pozemků do tůně není reálně možné. Tyto drenáže se dle předpokladů 
nacházejí ve hloubce 0,65 m - 1,0 m a není možné jejich zaústění nad uvažovanou normální 
hladinu v tůni. Po celém obvodu tůně bude proto provedeno propojení přerušených 
původních drénů, a to flexibilním potrubím DN 80 vedeným těsně při okraji určeného 
pozemku tak, aby bylo zajištěno kvalitní odvodnění pozemku sousedního a zároveň byla 
zajištěna těsnost dna vybudované tůně. Tato nová drenáž bude položena tak, aby došlo 
k jejímu přímému napojení na stávající trubní propustek pod polní účelovou komunikací. 
V případě, že je v současné době porušen drenážní systém na sousedních pozemcích, tak 
nebude tento stav v rámci této stavby nijak řešen. 

Napájení tůně v Mokřadu 3 vodou bude v tomto případě řešeno průcezným žebrem 
vedeným ze stávajícího cestního příkopu, jehož dno má současnou niveletu již přiměřeně 
vysoko a tento příkop je zároveň zásobován vodou z poměrně velké plochy pozemků, což 
zaručuje dostatečnou stálost vodní hladiny v tůni. Mezi tůní a příkopem bude tedy proveden 
výkop rýhy šířky 0,3 m v délce 14,5 m, kde bude umístěno flexibilní potrubí PVC DN 80 
s obsypem z drceného kameniva frakce 16 - 32 mm. Potrubí bude uloženo v přímém směru 
a vodorovně a bude umožňovat přívod vody do tůně a zároveň odvod vody z tůně do 
příkopu, pokud by taková situace nastala. Nátok a výtok z potrubí bude přisypán hrubým 
kamenivem frakce 63 - 125 mm tak, aby bylo zabráněno ucpání potrubí případnými 
plaveninami. 

Před prováděním vykopávek tůně bude i v tomto případě provedeno odstranění 
zemin schopných zúrodnění a jejich odvoz na skládku určenou Obcí Herálec pro případné 
pozdější využití. Veškeré zeminy z vykopávek tůně budou potom odvezeny do prostoru 
Mokřadu 1, kde budou využity pro modelaci hrázek tůní a terénu. 

Mokřad 3 bude doplněn na severní straně výsadbou 12 kusů vrbových řízků 
umístěných v jedné linii. Výška řízků nad úrovní terénu bude minimálně 0,5 m. 
 
D.1.3    Vytýčení stavby 
 

Všechny tři mokřady jsou navrženy na pozemcích k tomu vyčleněných v rámci 
komplexních pozemkových úprav realizovaných v katastrálním území Český Herálec. 
Součástí projektu jsou vytyčovací schémata v měřítku 1:1.000, kde jsou zakresleny body s 
označením čísla bodu a vlastní souřadnice jsou uvedeny v tabulce. Všechny vytyčované 
body jsou určené přímo souřadnicemi. 

V rámci přípravných prací před realizací stavby bude nezbytné provést rovněž 
vytýčení hranic určených stavebních parcel, aby nedošlo ve fázi realizace stavby k dotčení 
sousedních pozemků.  

 
Seznam podrobných vytyčovacích bodů nádrže a jejich souřadnice X a Y - 
Mokřad 1 
 

Č. b.  X          Y                            Poznámka   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 1 101 200,7  637 365,3 Průsečík podélné osy a vzdušní paty hrázky 
  2 1 101 200,7  637 377,1 Průsečík podélné osy a osy hrázky 
  3 1 101 200,8  637 411,4 Průsečík podélné osy a zadního okraje zdrže 
  4 1 101 235,3  637 396,7 Průsečík osy a pravého okraje hrázky 
  5 1 101 172,0  637 387,6 Průsečík osy a levého okraje hrázky 
 
  6 1 101 200,8  637 422,9 Průsečík podélné osy a osy hrázky 
  7 1 101 200,7  637 462,1 Průsečík podélné osy a zadního okraje zdrže 
  8 1 101 236,3  637 440,7 Průsečík osy a pravého okraje hrázky 
  9 1 101 161,5  637 445,4 Průsečík osy a levého okraje hrázky 
   
  10 1 101 200,9  637 473,1 Průsečík podélné osy a osy hrázky 
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  11 1 101 200,9  637 494,9 Průsečík podélné osy a zadního okraje zdrže 
  12 1 101 234,9  637 481,8 Průsečík osy a pravého okraje hrázky 
  13 1 101 160,8  637 485,7 Průsečík osy a levého okraje hrázky 
 

Seznam podrobných vytyčovacích bodů nádrže a jejich souřadnice X a Y -     
Mokřad 2 

 

Č. b.  X          Y                            Poznámka   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  14 1 100 746,3  637 327,8 Průsečík podélné osy a vzdušní paty hrázky 
  15 1 100 746,9  637 341,0 Průsečík podélné osy a osy hrázky 
  16 1 100 748,5  637 376,3 Průsečík podélné osy a zadního okraje zdrže 
  17 1 100 770,5  637 361,3 Průsečík osy a pravého okraje hrázky 
  18 1 100 724,1  637 370,3 Průsečík osy a levého okraje hrázky 
 
 
Seznam podrobných vytyčovacích bodů nádrže a jejich souřadnice X a Y - 
Mokřad 3 
 

Č. b.  X          Y                            Poznámka   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  19 1 099 993,5  637 334,0 Průsečík podélné osy a předního okraje zdrže 
  20 1 100 031,2  637 291,3 Průsečík podélné osy a zadního okraje zdrže 
   

 
D.1.4   Vodohospodářské řešení stavby 
 
Základní údaje: 
 
Název stavby       -                  Mokřad 1, 2 a 3 v k. ú.  
                                                                                                                            Český Herálec  
Související tok - Mokřad 1     -      bezejm. tok (potok Ambrožka) 
               IDVT: 10192616   
                          Mokřad 2     -                             bezejmenný tok 
               IDVT: 10198040   
                          Mokřad 3     -         PP Krejcarského potoka č. 1 
               IDVT: 10173026 
ČHP   - Mokřad 1 a 2    -                                  4-15-01-003 
ČHP   - Mokřad 3     -                                  1-03-03-003 
Zdroj vody       -          povrchový a drenážní přítok  
 
Přehled technických parametrů stavby: 
 
Mokřad 1  
Tůň 1-1       
-  kóta koruny hrázky      -   650,40 
-  kóta normální hladiny     -   650,20    
-  kóta dna tůně      -            649,20   
-  plocha normální hladiny     -                    1 400 m2   
-  objem při normální hladině     -                       550 m3   
-  sklony svahů      -                 1:4,0 -1: 8,0   
      
Tůň 1-2       
-  kóta koruny hrázky      -   652,30 
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-  kóta normální hladiny     -   652,10    
-  kóta dna tůně      -            651,10   
-  plocha normální hladiny     -                    1 900 m2   
-  objem při normální hladině     -                       750 m3   
-  sklony svahů      -                 1:4,0 -1: 8,0   
 
Tůň 1-3       
-  kóta koruny hrázky      -   653,90 
-  kóta normální hladiny     -   653,70    
-  kóta dna tůně      -            652,70   
-  plocha normální hladiny     -                       830 m2   
-  objem při normální hladině     -                       330 m3   
-  sklony svahů      -                 1:4,0 -1: 8,0   
 
Mokřad 2  
Tůň 2       
-  kóta koruny hrázky      -   652,00 
-  kóta normální hladiny     -   651,80    
-  kóta dna tůně      -            650,80   
-  plocha normální hladiny     -                    1 320 m2   
-  objem při normální hladině     -                       620 m3   
-  sklony svahů      -                 1:4,0 -1: 8,0   
 
Mokřad 3  
Tůň 3       
-  kóta koruny hrázky      - nemá typickou hrázku 
                                                                                    (je zahloubenma pod úrovní terénu) 
-  kóta normální hladiny     -   645,30    
-  kóta dna tůně      -            644,30   
-  plocha normální hladiny     -                    1 050 m2   
-  objem při normální hladině     -                       390 m3   
-  sklony svahů      -                 1:4,0 -1: 8,0   
 
 
Zemní tůně, jako součásti mokřadů nemají stanoveny maximální hladiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žďár nad Sáz., červen 2023                                   Zpracoval: Ing. Nečas V. 
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 D . 2    -   V Ý K R E S O V Á     Č Á S T  
 
 
              O b s a h : 

 
D.2.1 Příčné profily tůně T1-1 v měř. 1:500/100       A3 
D.2.2 Příčné profily tůně T1-2 v měř. 1:500/100       A3 
D.2.3 Příčné profily tůně T1-3 v měř. 1:500/100       A3 
D.2.4 Příčné profily tůně T2 v měř. 1:500/100       A3 
D.2.5 Příčné profily hrázky T2 v měř. 1:500/100       A3 
D.2.6 Příčné profily tůně T3 v měř. 1:500/100       A3 
D.2.7 Podélný profil odvodňovacího potrubí v měř. 1:500/100    A3 
D.2.8 Vzorové uložení plastového potrubí v měř. 1:10      A4 
D.2.9 Vtokový objekt v měř. 1:20         A3 
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     E   -   D O K L A D O V Á    Č Á S T  
 
       Obsah:  
 

 E.1   Výpisy z katastru nemovitostí 
 E.2    Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Žďár nad Sáz. ze dne 

27. 7. 2023 
 E.3    Závazné stanovisko odboru stavebního a územního plánování MěÚ Žďár 

nad Sáz. ze dne 20. 7. 2023 
 E.4   Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody Správa CHKO Žďárské vrchy, 

Žďár nad Sázavou ze dne 19. 7. 2023 
 E.5   Stanovisko k Natura 2000 - Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou 

ze dne 20. 7. 2023 
 E.6   Stanovisko k EIA - Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí ze 

dne 21. 7. 2023 
 E.7   Vyjádření správce toku, tj. Lesy České republiky, s. p., oblast povodí Dyje ze 

dne 16. 8. 2023  
 E.8   Vyjádření správce toku, tj. Lesy České republiky, s. p., oblast povodí Labe ze 

dne 7. 8. 2023  
 E.9   Vyjádření správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno ze dne 2. 8. 2023 
 E.10  Vyjádření správce povodí, tj. Povodí Labe, s. p., Hradec Králové ze dne 8. 9. 

2023 
 E.11  Vyjádření obce Herálec ze dne 24. 8. 2023 
 E.12  Vyjádření VAS, a.s., divize Žďár n. Sáz. ze dne 18. 7. 2023 
 E.13  Vyjádření E.GD, s.r.o. ze dne 4. 7. 2023 
 E.14  Vyjádření ČEZ, a. s. ze dne  4. 7. 2023 
 E.15. Vyjádření CETIN, a. s. ze dne 4. 7. 2023 
 E.16  Vyjádření Gasnet Služby, s. r. o. ze dne 4. 7. 2023  
 E.17 Vyjádření Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor 

ochrany územních zájmů ze dne 19. 7. 2023  
 E.18  Souhlas vlastníka s realizací stavby na pozemku p.č. 2137 - Petr Gregor ze 

dne 21. 8. 2023 
 E.19  Vyjádření ke kategorizaci - Vodní díla - TDB, Brno ze dne 12. 10. 2023   
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       F    -    V Ý K A Z     V Ý M Ě R   
 
 

Obsah: 
 

   
  F.1 Zadání s výkazem výměr 
 
  F.2 Výkazy kubatur a ploch 
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