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SMLOUVA O DÍLO 

 č. (bude doplněno) 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

      Pobočka Klatovy 

      Adresa  

zastoupený:  Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 
Klatovy 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libuše Špačková; Bc. Milan Václavík, DiS.       

Tel.: +420 727 927 502; +420 602 436 252    

E-mail: l.spackova@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem        

Sídlo:       

Zastoupený:       

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       

V technických záležitostech oprávněn jednat:       

Bankovní spojení:       

Číslo účtu:       

IČ/DIČ:       je/není platcem DPH 

mailto:l.spackova@spucr.cz
mailto:m.vaclavik@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u       soudu v       oddíl       vložka 

     . 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD pro společné povolení a pro realizaci 

VHO (rekonstrukci příkopu PŘ 1, PŘ 2 a výstavbu tůně), PEO  (větrolam 1) a polních 

cest VC 6 a DC 14 v k.ú. Balkovy, včetně výkonu AD“, na základě výsledku výběrového 

řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

společného povolení a pro realizaci stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  

provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 

následující stavby: 

Název stavby:    Výstavba VHO – rekonstrukce příkopu PŘ 1, PŘ 2 a tůně, PEO – větrolam 

1 a výstavba polních cest VC 6 a DC 14 v k.ú. Balkovy 

Místo stavby:    katastrální území Balkovy, obec Dolany  

Popis stavby:       

Jedná se o vodohospodářská opatření pro odvádění povrchových vod z území (z lokality 

„Pod doubcí“) - příkopy PŘ 1 a PŘ 2, související propustky P 10 a P 13 a sedimentační 

jáma (tůň), opatření k protierozní ochraně půdy – opatření k ochraně před větrnou erozí – 

VĚTROLAM 1 a opatření ke zpřístupnění pozemků – polní cesta VC 6 s hospodářským 

sjezdem S 1 a polní cesta DC 14 s hospodářským sjezdem S 10.      

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 
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povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo.  

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu odevzdání Díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 

předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  
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b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 

smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 

specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 

k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 

možné. 

 

Čl. III 

Dobaplnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách: 

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace 31. 10. 2024 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo 

bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu  

pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude 
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přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem  

potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo 

převzato s výhradami, či bez výhrad. Dokud objednatel neuzná opravu vyčtených vad a 

neodělků nedojde k uhrazení faktury za zhtovení Díla. Okamžikem převzetí bezvadného 

Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody 

na Díle.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne      . 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je 

povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je 

cenou konečnou a nejvýše přípustnou. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí      ,- Kč bez DPH, tj.      ,- Kč s DPH). DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

Celkem                    

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 

provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 

akceptační protokol.   

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým datem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 

s její úhradou.  Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze ktrerého bude 

vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky.  

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad,KPÚ pro pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, 

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy. 
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Díla dle čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl.I, čl.II a 

záruky uvedené v čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
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uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  500 000 Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o 

tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po 

celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla ve lhůtě  dle Čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5.2 dle 

Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 
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11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě  dle odst. 6.4 této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny takového Díla dle Čl. V odst. 

5.2 smlouvy, min. však 2 000 Kč  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 

výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.6 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 

na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 

30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 

straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 

ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím Díla.  

11.9 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 

smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 

písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 

Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 

k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 

nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 

objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 

porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 

běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.12 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 
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Čl. XII  

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

 
12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  
 

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Ing. Libuše Špačková Bc. Milan Václavík, DiS.  

Tel.: +420 727 927 502   +420 602 436 252 

E-mail:  l.spackova@spucr.cz  m.vaclavik@spucr.cz  

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce:        

Tel.:       

E-mail:       

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

mailto:l.spackova@spucr.cz
mailto:m.vaclavik@spucr.cz
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smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

13.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

13.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 

dokumentace 

Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 

geotechnického průzkumu 

13.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

V Klatovech dne V       dne       

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Zbyněk Weber 

vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad 

objednatel 

      

      

      

zhotovitel 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude 

postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde 

zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě bez 

zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou součástí Dokladové části doklady 

o projednání s dotčenými orgány, v případě zajištění stavebního povolení zajistí 

Zhotovitel závazná stanoviska dotčených orgánů  a organizací a vyjádření správců 

inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude 

obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se 

v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u 

jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky 

těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
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odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 

na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 

asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 

ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 

do pozemních komunikací apod. 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 

navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Specifikace stavby:  

Vodohospodářská opatření pro odvádění povrchových vod z území (z lokality 

„Pod doubcí“) - rekonstrukce příkopu PŘ 1 a příkopu PŘ 2  

Stávající stav 

Příkop PŘ 1 zachycuje vodu z odvodnění lesní cesty, dále z příkopu podél okraje lesa 

jihovýchodně od příkopu, z povrchového odtoku a drenážního systému (POZ) a vede ji 

severním směrem k propustku P 3 pod silnicí II/185 a navazující příkop PŘ 2 odvádí vodu 

od propustku P 3 do nivy Poleňky.  

Oba stávající příkopy mají neuspokojivý technický stav, jsou rozrušené a vymleté, což 

svědčí o periodicky vysokých průtocích vody s relativně velkou vymílací silou danou 

značným podélným sklonem.     

Navrhovaná opatření: 

Příkop PŘ 1 je navržen ke kompletní rekonstrukci – opevnění kamenivem a na vybraných 

místech vytvoření kamenných stupňů pro zpomalení rychlosti tekoucí vody. Po dokončení 

bude vzniklý profil ohumusován a oset.   

Hlavní technické parametry: 

Délka: 210 m 

Podélný sklon: prům. 10 % 

Příčný profil: lichoběžník pravidelný, sklony svahů 1:1,5 

Hloubka příkopu: prům. 0,70 m  

Opevnění profilu kamenným pohozem a vytvoření kamenných stupňů. 

Stávající propustek P 13 v horní třetině příkopu PŘ 1 - dimenze propustku DN 500 bude 

zachována, podélný sklon 6 %, délka 4 m, pročištěn od nánosů sedimentů a provedeny 

dílčí opravy pro zachování funkčnosti.  

Ve spodní části příkopu PŘ 1 bude vybudován nový propustek P 10 v rámci výstavby polní 

cesty VC 6 (viz navrhovaná opatření ke zpřístupnění pozemků). Stávající propustek P 1 

na horním konci příkopu PŘ 1 bude zrušen a v jeho místě bude vytvořena níže uvedená 

sedimentační jáma (tůň). 

Stávající propustek P 3 pod silnicí II/185, dimenze propustku DN 500, podélný sklon 6 % a 

délka 7 m zůstanou zachovány, je navrženo pročištění od nánosů sedimentů a dále se 

navrhuje opevnit čela kamennou výdlažbou, a propustek osadit ochranným zábradlím. 

V horní části příkopu PŘ 1 bude vytvořena sedimentační jáma (tůň) se zásobním 

prostorem cca 9,5 m3. Usazené sedimenty bude možné odtěžovat strojně – přístup z lesní 

cesty navazující na polní cestu HC7-R.  
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Příkop PŘ 2 je navržen ke kompletní rekonstrukci – bude vybudován v novém příčném 

a podélném profilu, jedná se o sanaci strže, která bude provedena opevněním kameny 

a pohozem rozměrných balvanů tak, aby byla snížena hloubka dna, opevněn profil 

a zároveň vytvořeny překážky pro snížení rychlosti tekoucí vody při velkém podélném 

spádu a zamezení další eroze. 

Hlavní technické parametry: 

Délka: 33 m 

Podélný sklon: prům. 18 % 

Příčný profil: lichoběžník pravidelný, sklony svahů 1:1,5  

Hloubka příkopu: prům. 1 m 

Opevnění profilu kameny a pohozem objemnými balvany 

Účel opatření: 

Realizací výše uvedených opatření dojde k řízenému, bezpečnému odvedení vody. 

N-letost:  

Opatření se navrhuje na průtoky 20leté vody, neboť se jedná o opatření v zemědělské 

krajině, ale souvisí s dopravními stavbami – polní cesta, silnice a silniční propustek. 

Dotčené stavby, sítě infrastruktury, územně plánovací limity a jiná omezení a limity v 

místě stavby: 

Dotčené stavby:  

➢ stávající stavby  

 - silnice II/185 - příkop PŘ 1 zaústěn do stávajícího propustku P 3 pod touto komunikací 

 - na bloku východně od příkopu PŘ 1 je stávající podrobné odvodňovací zařízení – POZ 

(rok výstavby 1966), lze očekávat vyústění krytých hlavníků do tohoto příkopu, funkčnost 

POZ nesmí být stavbou ohrožena 

➢ výhledové stavby 

 - navržený větrolam Větrolam 1–v souběhu s většinou délky příkopu PŘ 1  

 - navržená polní cesta VC 6 - křížení řešeno návrhem propustku P 10 v rámci výstavby 

cesty. 

Dotčené sítě infrastruktury či jejich ochranná pásma:  

- sdělovací vedení podzemní – křížení (KM 0.014) - v rámci zpracování DSP vytýčit a vyřešit 

chránění při stavbě 

Územně plánovací limity a omezení: 

ÚPD na úrovni kraje ani obce nepřinášejí žádná omezení pro tato opatření. 

Ochranná pásma vodních zdrojů: 

Záměr se nachází v PHO III. stupně "Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava". 

Stanovená záplavová území: 

Nezasahují. 

Vztahy k chráněným složkám přírody: 

- dotčené VKP "ze zákona" - jižní úsek příkopu PŘ 1 v ochranném pásmu lesa (50 m 

od okraje) 

- dotčené VKP registrované – nejsou  

- dotčené prvky ÚSES – nadregionální biocentrum 48 dle ZÚR a ÚP 

- dotčené prvky ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. - nejsou 

Jiná omezení:  

Ochranné pásmo silnice II/185–15 m od osy komunikace 
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Protierozní opatření k ochraně půdy před větrnou erozí – VĚTROLAM 1 

Stávající stav  

Bloky orné půdy jihozápadně od sídla Balkovy pod označením EHP 2 a 3 sezónně trpí 

větrnou erozí. Oba bloky jsou od sebe rozděleny stávajícím příkopem a vyježděnou polní 

cestou – uvedené prvky však netvoří dostatečnou překážku v proudění. Společná délka 

těchto bloků ve směru převládajícího větru (tj. od západu na východ) činí maximálně cca 

600 m.  

Navrhovaná opatření: 

Bude založen nový VĚTROLAM 1 podél východní strany příkopu PŘ 1, orientován 

od severu k jihu tak, aby rozdělil přilehlé bloky orné půdy ve směru převládajících větrů. 

Před výsadbou budou provedeny terénní urovnávky pozemku pro větrolam se sklonem cca 

2 % k příkopu z důvodu usnadnění údržby. Větrolam bude přístupný od severu z polní cesty 

VC 6.  

Technický popis a zásady provádění: 

Délka: 194 m, šířka cca 6 m  

Příčné uspořádání: 3 řady stromů uprostřed + po 1 řadě keřů po každé straně. 

Objekty v trase: nejsou 

Návaznosti na další prvky: větrolam povede v souběhu s příkopem PŘ 1. 

Zásady provádění:  

Vnitřní struktura větrolamu – vzdálenost řad vychází z používané mechanizace pro výsadbu 

i následnou údržbu. Osvědčená, vzhledem k v současnosti používané mechanizaci, je 

vzdálenost 1,5 m. Z prostorového hlediska je snahou cílové, dlouhověké dřeviny navrhovat 

do středu větrolamu, okraje jsou tvořeny méně vzrůstnými stromy a keři. 

Pro rychlejší funkčnost prvku, lze doporučit kombinovat výsadbu s dřevinami rychle 

rostoucími - např. topol, jasan, s obmýtím do 20 let. 

Ochrana a zajištění kultur patří k nejnáročnějším. Ideální je oplocení v úsecích 100-150 m 

s ponecháním mezer pro migraci zvěře. Vhodná je rovněž kombinace individuální ochrany 

(mechanická) s chemickou a oplocením. Na územích ohrožovaných větrnou erozí se 

výrazně projevují klimatické výkyvy extrémním suchem a zároveň růstem průměrných 

měsíčních teplot, zvláště v letním období.  

Pro splnění veškerých funkcí navrženého větrolamu je nezbytná následná péče o vysazené 

stromy.   

Účel opatření: 

Omezení větrné eroze na bloku "Pod doubcí". 

Hodnocení účinnosti proti větrné erozi – závětrná strana 310 m  

                                                                návětrná strana 610 m  

Dotčené stavby, sítě infrastruktury, územně plánovací limity a jiná omezení a limity v 

místě stavby: 

Dotčené stavby:  

Nejsou dotčeny 

Dotčené sítě infrastruktury či jejich ochranná pásma:  

- sdělovací vedení podzemní – křížení – severní konec větrolamu u silnice – zde již nebude 

výsadba provedena  

Územně plánovací limity a omezení: 

ÚPD na úrovni kraje ani obce nepřinášejí žádná omezení pro toto opatření. 

Ochranná pásma vodních zdrojů: 

Záměr se nachází v PHO III. stupně "Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava". 
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Stanovená záplavová území: 

Nezasahují. 

Vztahy k chráněným složkám přírody: 

- dotčené VKP "ze zákona" - jižní úsek větrolamu 1 v ochranném pásmu lesa (50 m 

od okraje) 

- dotčené VKP registrované – nejsou  

- dotčené prvky ÚSES – nadregionální biocentrum 48 dle ZÚR a ÚP 

- dotčené prvky ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. - nejsou 

 

Opatření ke zpřístupnění pozemků – výstavba polních cest VC 6 a DC 14 

Stávající stav 

Místo navrhované polní cesty VC 6 - jedná se o nevyužívaný úsek historické cesty, která 

byla napojena na silnici II/185. Z této silnice je nutné další zpřístupnění k nově navrženému 

zemědělskému pozemku, kde v trase navrhované doplňkové cesty DC 14 jsou náletové 

dřeviny a není zde ani původní sjezd.    

Navrhovaná opatření: 

Nově navržená polní cesta VC 6 odbočí ze silnice II/185 nově rekonstruovaným sjezdem 

S 1, bude sloužit jako vjezd na přilehlé zemědělské bloky a zároveň pro zpřístupnění 

k navrhovaným vodohospodářským a protierozním opatřením (PŘ 1 a VĚTROLAM 1).   

Parametry cesty:  

Vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 

Délka cesty 25 m 

Povrch cesty asfaltový  

Příčný sklon vozovky: 3 % (v celém úseku) 

Krajnice 2x 0,5, zpevněné kamenivem – štěrkodrť 0/16 či asfalt. recyklát tl. 100 mm,  

příčný sklon 8 %  

Směrové vedení trasy: 

Směrové řešení – nejmenší poloměr směr. oblouku: R 15 m  

Připojení na stávající či výhledové pozemní komunikace: 

Napojení (vyšší tř.): Silnice II/185 - stávající sjezd S 1 k rekonstrukci (ZÚ) 

Napojení (pol. c./les.c.): není 

Výhybny: 

Nenavrhují se. 

Rozšíření v obloucích: 

V obloucích je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6109. 

Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky: 

Povrchová voda – příčný a podélný sklon koruny cesty do okolních pozemků. V napojení 

na silnici příčný žlab zaústěný do příkopu podél silnice. Související opatření: pročištění 

přilehlého úseku příkopu silnice. 

Podzemní voda – odvodnění se nenavrhuje. 

Výškové řešení: 

Výškové řešení trasy - nejvyšší podélný sklon: +14.8 % (ZÚ-KM 0.008).  

Výškové řešení tělesa – v maximální míře niveleta v úrovni stávajícího terénu.  

Objekty v trase, zařízení technické infrastruktury: 

Objekty:  

Propustek nově navržený P 10 (KM 0,120) přes navrhované vodohospodářské opatření 

příkop PŘ 1. Návrhové parametry: betonové trouby kruhové DN 500, délka 9 m, podélný 

sklon 10 %, šikmá čela.  
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Sjezd S 1 stávající navržený ke kompletní rekonstrukci (ZÚ), tzn. nově navržený, součástí 

polní cesty C 6_ S 1.   

Tech. infrastruktura: Sdělovací vedení podzemní – křížení (KM 0,010). POZ (okrajově). 

Návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovky: 

Vozovka: 

Asfaltový beton                              ACO 11      50/70      40 mm 

Postřik spojovací  

Asfaltový beton                              ACO 16+    50/70      50 mm 

Mech. zpev. kamenivo                   MZK                         150 mm 

Štěrkodrť                                        ŠD                0/63     200 mm 

Přehutněná, nenamrzavá, únosná zemní pláň   

Celkem                                                                            440 mm   

Dle výsledku pedologických zkoušek bude případně provedena lokální výměna podloží.  

Návrh výsadeb doprovodné zeleně: 

Nenavrhují se. 

 

Nově navržená doplňková cesta DC 14 odbočuje ze silnice II/185 nově navrhovaným 

sjezdem S 10 a pokračuje severním směrem. Na konci cesty není potřeba projektovat 

obratiště – vlastník se otočí na svém pozemku. Cesta se navrhuje travní, nezpevněná, 

investice bude spočívat hlavně ve vybudování nového vyhovujícího sjezdu, a dále 

v odstranění náletových dřevin v trase cesty a souvisejících terénních urovnávkách.   

Parametry cesty:  

Doplňková polní cesta šíře 3,5 m  

Délka cesty 35 m 

Povrch cesty travní  

Odvodnění:  

Povrchová voda – příčný a podélný sklon koruny cesty do okolních pozemků 

Podzemní voda – nenavrhuje se  

Ozelenění: 

Odstranění náletu v trase cesty.    

Nová výsadba se nenavrhuje.  

Objekty v trase, zařízení technické infrastruktury: 

Objekty: 

Sjezd S 10 ze silnice II/185 - nově navržený (ZÚ) 

Technická infrastruktura: není  

Dotčené stavby, sítě infrastruktury, územně plánovací limity a jiná omezení a limity v 

místě stavby: 

Dotčené stavby:  

➢ stávající stavby  

 - silnice II/185 - pročištění příkopu podél silnice  

 - na bloku východně od polní cesty VC 6 je stávající podrobné odvodňovací zařízení – 

POZ (rok výstavby 1966), dotčení pouze okrajově, funkčnost POZ nesmí být stavbou 

ohrožena 

➢ výhledové stavby 

 - navržený větrolam Větrolam 1 - přístup při realizaci tohoto opatření   

 - navržený příkop PŘ 1 - křížení s polní cestou VC 6 řešeno propustkem P 10, rovněž 

přístup při realizaci tohoto opatření (doporučení realizovat všechna navrhovaná opatření 

spolu s polní cestou současně – jako soubor opatření)  
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Dotčené sítě infrastruktury či jejich ochranná pásma:  

- sdělovací vedení podzemní – křížení (KM 0.010) - v rámci zpracování DSP vytýčit a vyřešit 

chránění při stavbě 

Územně plánovací limity a omezení: 

ÚPD na úrovni kraje ani obce nepřinášejí žádná omezení pro toto opatření. 

Ochranná pásma vodních zdrojů: 

Záměr se nachází v PHO III. stupně "Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava". 

Stanovená záplavová území: 

Nezasahují. 

Vztahy k chráněným složkám přírody: 

- dotčené VKP registrované – nejsou  

- dotčené prvky ÚSES – nadregionální biocentrum 48 dle ZÚR a ÚP 

- dotčené prvky ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. - nejsou 

Jiná omezení:  

Ochranné pásmo silnice II/185–15 m od osy komunikace 

 

Další požadavky: 

- veškeré stavební objekty navrhnout v rámci pozemků p.č.280, 281, 278, 223, 284 a 271 

(těleso silnice II/185) v k.ú. Balkovy určené schváleným návrhem KoPÚ Balkovy 

- provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci polní 

cesty VC 6 a DC 14 a objektu tůně 

- projektová dokumentace bude zahrnovat soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem ve 

formátu „unixml“ pro jednotlivá opatření včetně vedlejších rozpočtových nákladů a rovněž 

bude zpracován samostatný výkaz výměr a rozpočet na 3letou následnou péči (každý rok 

vyčíslen samostatně) 

- součástí rozpočtu následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného 

opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé stromy, neboť toto je předmětem záruky (kromě 

události způsobené vnější nebo vyšší moci) 

- v rámci výsadby je třeba vždy navrhnout položky v rozpočtu obsahující aplikaci přípravků 

na zadržení vody v půdě tak, aby byl minimalizován úhyn sazenic     

- projektant projedná a písemně odsouhlasí s obcí místo pro zařízení staveniště (skládku 

materiálu) a přístupy pro stavební techniku na staveniště (zejména co se týká zatížení 

přístupových komunikací) a zapracuje do PD 

- zpracování plánu havarijních opatření (stavba v záplavovém území)  

- zpracování plánu BOZP pro stavbu oprávněnou osobou 

- zajištění autorského dozoru po dobu realizace stavby  

- zajištění projednání vypracované projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

a realizaci stavby s dotčenými orgány a správci či vlastníky sítí technické infrastruktury, a 

opatření kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů či správních rozhodnutí dotčených 

orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury  

- zapracování veškerých požadavků dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické 

infrastruktury do projektové dokumentace   

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 
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1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a 

„dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

Technická zpráva PSZ pro KoPÚ Balkovy 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení pro KoPÚ Balkovy 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 

předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 

staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 

požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 

měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  
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1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  
 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemníky 

 DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 
 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa – zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu 

** 

Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů 
Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt 

Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů 

Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

 

Poznámka: 

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 

odvodňovacího zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
 
 
 
  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 

zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na 
: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 

již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 

prostředí na beton podle  ČSN EN 206 +A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN 
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D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 

2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě ( 

ČSN EN 206 +A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN)  

4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy 

5) 

Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 

jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  

jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 

průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) 
Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 

případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 

kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) 

Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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1.3.Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

(Tuto specifikaci díla je možno použít v přiměřené míře i pro protierozní opatření) 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 
nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 
průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 

Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1 : 200 (500) 1 : 1000 

 DZS 1 : 100 (200) 1 : 1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1 : 200/200  

 DZS 1 : 100/100  

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního 

objektu, přelivu apod. 
Min. 1 sonda Min. 2 sondy 

Hloubka sond pod hrází 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Hloubka sond u 

výpustního objektu 

apod. 

Min. 2 až 3 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 

Hloubka sond v zemníku 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody, nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 

účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně 

v místě budoucího výpustního zařízení 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu 
pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení 
do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na 
základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti 
podle parametrů: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze 
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o – zeminy vhodné do homogenní hráze 

o – zeminy vhodné do těsnicí části hráze 

o – zeminy vhodné do stabilizační části hráze 

o – propustnost zemin v podloží hráze 

o – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu 

o – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, 

vlhkost, Proctor standard, propustnost) 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za 
účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle  ČSN EN 206 
+A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a 

výpustního objektu 

2) 
Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost 

zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska 

posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze 

3) 
Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení 

parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních 

stavů 

4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206 +A2 

(732403) nebo dle aktuálně platné ČSN. . 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 

752410 a ČSN 73 6133. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 

8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany 

hráze 
9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 

10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění 

zemních prací 

11) 
Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně 

posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) 

12) Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

Podélný profil – dle podkladů k zadání 


		2024-04-23T09:04:47+0000
	Ing. Zbyněk Weber




