



Veškeré inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být vytyčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí !

VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	ODP. ZAST	<div>Hanousek s.r.o. Barákova 41, Prostějov IČ: 29186404 tel. 582 331 013</div>	
Ing. Miroslav Lošťák	Ing. Miroslav Lošťák	Ing. František Hanousek		
OBEC, k.ú.: Vícov			ZAK. ČÍSLO	9/22
KRAJ, OBEC s rozš.pús.: Olomoucký, Prostějov			ARCH. ČÍSLO	43/3
OBJEDNATEL: SPÚ pobočka Prostějov			DATUM	září 2022
AKCE: Stavba PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov-II.etapa SO 02 Svodný příkop SPř2, SPř4			MĚŘÍTKO	1 : 1 000
			SOUŘ. SYSTÉMY	S-JTSK, Bpv
			STUPEŇ	DSP
PŘÍLOHA: Situace Svodný příkop SPř4			Č. PŘÍLOHY D.2.4	Č. KOPIE 1

