



Veškeré inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být vytyčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí !

VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	ODP. ZAST	Hanousek s.r.o. Baráčkova 41, Prostějov IČ: 29186404 tel. 582 331 013	
Ing. Miroslav Lošťák	Ing. Miroslav Lošťák	Ing. František Hanousek		
OBEC, k.ú.:			ZAK. ČÍSLO	9/22
KRAJ, OBEC s rozš.pús.:			ARCH. ČÍSLO	43/3
OBJEDNATEL:			DATUM	září 2022
AKCE:			MĚŘITKO	1 : 1 000
Stavba PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov-II.etapa			SOUŘ. SYSTÉMY	S-JTSK, Bpv
SO 02 Svodný příkop SPř2, SPř4			STUPEŇ	DSP
PŘÍLOHA:			Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
Vytyčovací výkres Svodný příkop SPř2			D.2.12	1