



LEGENDA :

- hranice KN, parcelní číslo
- zaměření (polohopis)
- navrhovaná polní cesta DC4 (SO 04)
- změna povrchu - asfaltový beton
- rozhledové poměry na silnici I/11
- odstranění stáv. stromu
- SDZ - nové
- VDS - stávající



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Vypracoval | Zodpov.projektant | Hl. ing. projektu | Vedoucí střediska |  <div>AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika</div> | |
| Ing. Plhák Václav | Ing. Plhák Václav | Ing. Skácel Miroslav | Ing. Vaculín O., Ph.D. | | |
| <i>Pl</i> | <i>Pl</i> | <i>MS</i> | <i>Inv</i> | | |
| Místo stavby | k.ú. Neplachovice | Kraj | Moravskoslezský | Počet formátů | 2 A4 |
| Investor | ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MK, pobočka Opava | | | Datum | 05/2019 |
| Akce - objekt | SO 04 Realizace prvků společných zařízení KoPÚ Neplachovice | | | Stupeň | DSP+DPS |
| Příloha | | | | Zakázkové číslo | 2864/060 |
| | | | | Archivní číslo | 2864 |
| | Situace - rozhledové poměry v místě napojení PC DC4 na silnici I/11 | | | Měřítko 1:1000 | Číslo výkresu C.4.2.7 |