

MO SEKCE MAJETKOVA
zastoupená Ing. Evou USTOHALOVOU

000ÚZ / 000ÚS00


Souhlasí

s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

dne: 13.10.2022 - 3.10.2022
13.10.2022 - 3.10.2022
13.10.2022 - 3.10.2022



REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ
V K.Ú. NOVÁ DĚDINA U UNIČOVA - 1. ETAPA
SO806 INTERAKČNÍ PRVEK IP6
SITUACE STAVBY M 1:500



SOUŘADNICE BODŮ

BOD. Č.	X	Y
V1	554137.792	1097426.748
V2	554124.207	1097425.258
V3	554219.670	1097327.120
V4	554220.239	1097333.720

VEŠKERÉ BODY ZABUDOVY ORIENTOVÁNE
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLAČNÍ PRÁCE JE NUTNO PŘIZNAT
ZASTUPKÉ VŠECH SPRÁVNÍKŮ POZEMKŮ A NADZEMNÍCH
VĚCÍ K JEJICH PŘEDÁNÍ A VYTYČENÍ

LEGENDA:

	ZATRAVNĚNÍ IP
	LIPA SRDČITÁ (Tilia cordata)
	JAVOR KLEN (Acer pseudoplatanus)
	STAVAJÍCÍ PLYNOVOD
	MAPA KN NOVÁ DĚDINA U UNIČOVA
	VYTYČENÍ STAVBY

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT	vodozpodřský atelier s.r.o., Růžnická 54, 684 00 Blno
Ing. Coufalová	Ing. Hráček	Ing. Hráček	
KRAJ	OLOMOUCKÝ	K.Ú.	NOVÁ DĚDINA U UNIČOVA
INVESTOR	ČR-SFÚ, KPÚ PRO OLOMOUCKÝ KRAL. P. OLMOUC	DATUM	10/2022
STAVBA	REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	STUPEŇ	DSP, DFS
AKCE	V K.Ú. NOVÁ DĚDINA U UNIČOVA	FORMAT	3A4
OBJEKT	I. ETAPA	MĚŘÍTKO	1:500
OBSAH	SO 806 INTERAKČNÍ PRVEK IP6	PŘÍLOHA Č.	PARE Č.
	SITUACE STAVBY		D.6.1.