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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Identifikační údaje stavby  
Zakázka: Výstavba a obnova polních cest Teplice k.ú. Měrunice                            

Objednatel: ČR – MZE – Pozemkový úřad Teplice  

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby  

Datum : 12/2012  

 

2. Podklady  

- Stávající terén zaměřený a předaný v digitální podobě 

- Hodnotící zpráva terénních a laboratorních prací 

- Digitální katastrální mapa 

 

3. Popis  

Cesta HPC2 se napojuje kolmo na silnici III/2582. Do staničení 0,100 00 km zůstane 

zachována stávající vozovka s živičným krytem a oboustrannou obrubou. Napojení na silnici 

III. třídy zůstane zachováno stávající. Ve staničení 0,080 45 km se zprava napojuje vedlejší 

polní cesta VPC12. Konec úseku se kolmo napojuje na stávající polní cestu na p.p.č. 1706 a 

směrově navazuje na hlavní polní cestu do Červeného újezdu. Celková délka úseku činí 

994,01 m. 

4. Návrhová kategorie 

Polní cesta je navržena v návrhové kategorii P5,0/30, jako jednopruhová hlavní polní 

cesta. Volná šířka (koruna) polní cesty je 5,00 m, tato se skládá z jízdního pásu šířky 4,00 m   

a oboustranné nezpevněné krajnice šířky 0,50 m. Návrhová rychlost na polní cestě je 30 km/h. 
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5. Směrové vedení tras 

Směrové vedení polní cesty respektuje maximálně stávající hranice parcel. Prvky 

návrhu směrového řešení jsou přímé tečny a prosté kružnicové oblouky. Směrové vedení trasy 

je popsáno v příloze „Směrový výpočet tras“ a je patrné z příloh  „Situace“. 

 

6. Připojení na stávající pozemní komunikace  

Cesta se napojuje na stávající silnici III/2582 v místě hranice pozemkové úpravy. 

V místě napojení zůstává zachován stávající stav. Konec úseku pozemkové úpravy se 

napojuje na stávající polní cestu.  

 

7. Návrh výhyben 

Vzhledem k délce navržené polní cesty jsou na trase navrženy tři výhybny, vpravo ve 

směru staničení. Výhybny jsou navrženy ve staničení 0,297 00 km, 0,536 00 km a 0,827 00 

km. V místě výhybny se vozovka polní cesty rozšíří o 2,00 m, na délku 15,00 m. Přechod ze 

šířky jednopruhové cesty na šířku dvoupruhové cesty ve výhybně se provede lineárním 

náběhem délky 6,00 m.  

 

8. Rozšíření ve směrových obloucích 

Ve směrových obloucích o poloměru R<200 m je navrženo rozšíření jízdního pásu, 

podle čl. 8.3 tab. 10  normy ČSN 736109. Hodnoty rozšíření respektují hranice pozemkové 

úpravy. Staničení oblouků ve kterých je navrženo rozšíření a hodnoty rozšíření jsou 

následující: 

staničení od-do  ∆a vpravo ∆a vlevo náběh před  náběh za 

112,32 – 119,40 m 1,00 m 0,00 m 10,00 m 14,80 m 

134,18 – 142,48 m 0,70 m 0,00 m 14,80 m 10,00 m 

234,46 – 248,66 m 0,00 m 0,45 m 10,00 m 10,00 m 

781,14 – 840,40 m 0,00 m 0,45 m 20,00 m 20,00 m 
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9. Příčné uspořádání a odvodnění 

Polní cesta je v celé délce navržena v jednostranném příčném sklonu 2,00%. Příčné 

uspořádání je patrné z příslušných výkresových příloh „Příčné řezy“ , a přílohy „Vzorový 

příčný řez“. Povrch vozovky bude odvodněn jednostranným příčným sklonem do okolního 

terénu. Pláň cesty bude jednostranně vyspádovaná 2,00%, odvodnění zemní pláně zůstává 

zachováno stávající.  

 

10. Výškové řešení 

Prvky návrhu výškového řešení jsou přímé tečny, lomy sklonu jsou zaobleny 

parabolickými zakružovacími oblouky. Niveleta vozovky je maximálně vedena v úrovni 

stávajícího terénu. Výškové řešení trasy je patrné z příslušné výkresové přílohy „Podélný 

profil “. 

 

11. Objekty v trase 

Následující výpis udává seznam objektů a staničení, ve kterém se tyto nachází, v trase 

polní cesty: 

staničení   objekt    parametry 

0,080 45 km napojení VPC12 dle SO 12 

0,112 00 km trubní propust  stávající  

0,121 00 km hospodářský sjezd vlevo, š. 6,00 m 

0,155 00 km hospodářský sjezd vlevo, š. 6,00 m 

0,165 00 km hospodářský sjezd vpravo, š. 6,00 m 

0,545 00 km hospodářský sjezd vpravo, š. 6,00 m 

0,718 00 km hospodářský sjezd vlevo, š. 6,00 m 

0,937 00 km hospodářský sjezd vlevo, š. 6,00 m 

0,972 00 km hospodářský sjezd vlevo, š. 6,00 m 
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12. Konstrukce vozovky 

Pro návrh konstrukce vozovky byly použity  technické podmínky  

TP změna č.2 – Katalog vozovek polních cest. V celé délce trasy je navržena konstrukce 

s krytem z asfaltového betonu. Podkladní a ochranou vrstvu tvoří vrstvy ze štěrkodrtě.  

Konstrukce vozovky je navržena v souladu  s katalogovým listem  D2-PN-501-V v 

celkové tloušťce 410 mm. Návrhová úroveň porušení vozovky je D2. Uvažovaná třída 

dopravního zatížení V. 

 

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11  … 40 mm ČSN EN 13 108-1 

- postřik spojovací asfaltový PSA (0,5kg/m2)  

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACp 16+ … 70 mm ČSN EN 13 108-1 

- postřik spojovací asfaltový PSA (0,5kg/m2)  

- štěrkodrť (0-32) ŠDB                ...150 mm ČSN736126 

- štěrkodrť (0-63) ŠDB     ...150 mm ČSN736126 

Celkem                          …410 mm 

13. Zemní práce 

Trasa hlavní polní cesty HPC2 vede v trase stávající zpevněné polní cesty. Dle IG 

průzkumu je konstrukční vrstva stávající cesty tvořena vrstvou zahliněného štěrku cca 40-50 

cm. Při bázi této vrstvy se nachází hrubé kameny velikosti až 30 cm. Podloží pod touto 

konstrukcí tvoří jemnozrnné zeminy pro podloží nevhodné.  

V rámci zemních prací bude odtěžena část štěrkových vrstev, v takové míře, aby bylo 

možné vybudovat dostatečně únosnou pláň. Pláň musí být řádně zhutněna a vyspádována, 

následně na ní  budou provedeny statické zatěžovací zkoušky ověřující míru zhutnění a 

únosnost zemní pláně. Konstrukce vozovky je navržena na min.únosnost zemní pláně, která je 

vyjádřena modulem přetvárnosti o hodnotě Edef,2 = 30 MPa (dle ČSN 73 6133). Současně je 

třeba dodržet poměr příslušných modulů přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 pod hodnotou stanovenou 

v souladu s výsledkem zhutňovací zkoušky provedené dle ČSN 72 1006. Na takto 

připravenou zemní pláň budou následně provedeny konstrukční vrstvy vozovky. 
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V případě, že zemní pláň nebude vyhovovat výše uvedenným parametrům, je navržena 

lokální sanace kamenivem HDK 63/125. 

Při provádění veškerých statických zatěžovacích zkoušek musí být vždy přítomen 
geotechnický dozor zpracovatele projektové dokumentace, který na základě dosažených 
výsledků následně rozhodne o dalším postupu výstavby. 

14. Inženýrské sítě 

V okolí stavby se nachází zařízení ve správě Telefónica O2, ČEZ Distribuce a 

SČVaK. Jedná se o podzemní i nadzemní inženýrské sítě. Stavba nesníží krytí stávající 

podzemních sítí, ani neovlivní vedení stávajících nadzemních sítí. Stávající IS jsou orientační 

zákresy v situacích. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit podzemní zařízení 

jejich správci, v případě nutnosti bude jejich přesná poloha a hloubkové uložení ověřeno 

kopanými sondami. Ve vzdálenosti 2,0 m od jejich tras bude proveden ruční výkop. 

15. Bezpečnost práce a technických zařízení 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat platné právní normy z oblasti bezpečnosti práce     

a technických zařízení. 

Jedná se zde zejména: 

• zákon 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti              

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti          

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce 

Na základě těchto zákonů je nutné dodržovat ustanovení NV 591/2006 Sb. - Nařízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

16. Vliv stavby na životní prostředí 

Při realizaci stavby je nutné dodržet platné právní normy pro zamezení negativních vlivů 

na životní prostředí. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. 
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Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi              

a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře 

šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 

ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do 

cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto 

zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid 

všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. Po uvedení 

stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné 

odpady ani škodliviny. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 

prováděna v souladu se zákonem č.148/2006 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 

předepsané tímto zákonem. 


