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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území, 

Obec Sobíšky leží v Olomouckém kraji, přibližně 5 km severně od okresního 

města Přerov. 

Území navrhované stavby se nachází v bloku orné půdy severně od zastavěného 

území obce Sobíšky. Jedná se o extravilán obce.  

Pozemky p.č. 571, 580 a 638 na polní cesty v k.ú. Sobíšky byly vyčleněny 

v rámci návrhu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v zájmovém 

katastrálním území. Pozemky určené pro návrh polních cest jsou vedeny jako ostatní 

plocha-ostatní komunikace. Polní cesty jsou určeny pro zajištění přístupu na přilehlé 

zemědělské pozemky.  

Polní cesta HC19 je napojena na stávající cestu C10 u lesního komplexu, je 

ukončena na hranici parcely p.č. 571 a na hranici k.ú. Sobíšky jako slepá, připojení na 

silnici III/4367 není předmětem PD. 

Polní cesta HC21 je napojena na navrženou cestu HC23, vede západním 

směrem a je ukončena napojením na navrženou cestu HC19. 

Polní cesta HC23 je napojena na stávající polní cestu C1, je trasována severním 

směrem a je ukončena u lesního komplexu napojením na cestu C40. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 

stavby, územním souhlasem, 

 Předmětné polní cesty HC19, HC21 a HC23 byly schváleny jako společná 

zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sobíšky.  

Stavba je navržena jako společná zařízení schválených Komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Sobíšky, které jsou ekvivalentem rozhodnutí o umístění 

stavby. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav 

v k.ú. Sobíšky, vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Olomoucký kraj, Pobočka Přerov (č.j.: SPU 346595/2015). Toto rozhodnutí nabylo 

právní moci dne 21.8. 2015. 

Podle §12, odst.3, Zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se pro společná 

zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání 

územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 Návrh hlavních polních cest je v souladu s Územním plánem obce Sobíšky.  
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d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, 

Zájmové území se na základě regionálního geomorfologického členění reliéfu 

ČR řadí do provincie Česká vysočina, celek Nízký Jeseník, podcelek Tršická 

pahorkatina, okrsek Čekyňská pahorkatina. Horniny skalního geologického podkladu 

jsou budovány souvrstvím břidlic slabě epizonálně metamorfovaných a příp. vložkami 

drob a drobových břidlic s polohami jílovitých břidlic. Pokryvné útvary, jejich 

charakter a mocnost je odvislý od charakteru hornin ze kterých je vytvořen. Většinou 

je eluvium charakteru hlinito-kamenitých zemin s úlomky matečné horniny do různého 

stupně zvětraných, s detriticko-hlinitou mezerní výplní až pevné konzistence.  

Do podloží přecházejí v navětralé až slabě zvětralé, zpravidla silně rozpukané 

horniny skalního podkladu. Neogenní sedimentace pokračovala po změně 

paleogeografické situace pliocénním souvrstvím, které náleží pliocénu 

Hornomoravského úvalu. Do podloží přecházejí v navětralé až slabě zvětralé, 

zpravidla silně rozpukané horniny skalního podkladu. Neogenní sedimentace 

pokračovala po změně paleogeografické situace pliocénním souvrstvím, které náleží 

pliocénu Hornomoravského úvalu. Pliocénní souvrství reprezentuje velmi 

mnohotvárná paleta klastických sedimentů nejrůznějších barev. V jejich nadloží se 

vyskytují polohy soudržných zemin eolického původu Z hlediska kvartérního vývoje 

spadá území do akumulační extraglaciální oblasti českého masivu, blíže do kvartéru 

moravských úvalů. Kvartérní sedimentace v poklesových územích nasedá ve středním 

pleistocénu na pliocénní souvrství podobnými sedimenty, takže v některých případech 

není možné vést mezi pliocénem a kvartérem jasnou hranici.  

Z hlediska platné hydrogeologické rajonizace se území nalézá v oblasti 

hydrogeologického rajónů: 6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy – ÚPV  

66120  

Hydrogeologické prostředí kulmských břidlic, slepenců a drob představuje 

puklinový kolektor 

s intenzivnějším prouděním podzemních vod především v pásmu 

připovrchového rozpukání a rozvolnění hornin. Převládající transmisivita řadí 

hydrogeologické prostředí kulmských břidlic, drob a slepenců bez ohledu na jeho 

litologický vývoj do třídy s nízkou transmisivitou.  Ve vztahu k nadložním průlinovým 

kolektorům mladších sedimentárních formací vystupuje hydrogeologický masív kulmu 

jako počevní izolátor. Ztížené podmínky pro oběh podzemních vod jsou v soudržných 

spodnobadenských vápnitých jílech až jílovcích (téglech), které i navzdory přítomnosti 

písčitých poloh s mocností až do 1 m vytvářejí velmi nepříznivé prostředí pro 

infiltraci, proudění jakož i akumulaci podzemních vod. Hydrogeologický význam 

neogenních sedimentů spočívá především v tom, že vytvářejí počevní izolátor 

nadložním průlinovým kolektorům, ve kterých tak umožňují akumulaci vodárensky 

významných zásob podzemních vod. Koeficienty filtrace sedimentů neogénu se 

pohybují v řádech 10-10 až 10-8 m.s-1. Z řady dosavadních hydrogeologických 

průzkumů provedených v zájmovém území vyplývá, že z vodárenského hlediska jsou 

na jeho území nejdůležitější pliocénní a pleistocenní sedimenty v depresích, nižší 

fluviální terasy a údolní nivy řek Moravy a jejich přítoků. Hydrogeologický význam 

sedimentů v depresích spočívá především v tom, že příznivě ovlivňují oběh podzemní 

vody vázaný na kolektory v nadložních písčitých štěrcích. To dokazují vysoké 
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jednotkové specifické vydatnosti hydrogeologických jímacích vrtů vyhloubených ve 

fluviálních písčitých štěrcích holocénu údolních niv nebo v nižších pleistocenních 

terasách na podloží pliocénních sedimentů. Vzhledem k nemožnosti spolehlivě rozlišit 

v geologických profilech vrtů jednotlivé statigrafické jednotky kvartéru (a pliocénu), 

vychází koncepce popisu hydrogeologických poměrů z předpokladu, že dochází ke 

vzájemné hydraulické komunikaci podzemní vody v průlinových kolektorech 

holocénu, pleistocénu a nepravidelně se střídajících průlinových kolektorů a izolátorů 

pliocénu. Podložní izolátor mohou tvořit vápnité jíly spodního badenu a kulm. V úloze 

stropních izolátorů vystupují především sprašové nebo povodňové hlíny. 

Pliopleistocenní sedimenty (takto jsou označovány uloženiny pliocénu a kvartéru 

v superpozici s obtížně stanovitelnou hranicí) jsou charakterizovány častým 

nepravidelným střídáním jílů, prachů, jemnozrnných až hrubozrnných písků a vzácněji 

i štěrků. Úpatní svahové sutě se prolínají s náplavovými kužely a tvoří spolu 

hydrogeologicky jednotné průlinové prostředí proluviálně-deluviálního původu 

zasahující často až na dolní části svahů okrajových vrchovin. Podzemní vody 

průlinových kolektorů vyšších terasových stupňů, jejichž nepropustné podloží leží nad 

erozní bází, jsou dotovány výhradně vsakem atmosférických srážek. Jeho výše se řídí 

především velikostí infiltrační plochy dané rozlohou těchto teras a je redukována 

sprašemi a sprašovými hlínami. Podzemní voda mělce uložených kolektorů proudí ve 

spodním, převážně písčito-štěrkovitém souvrství, které je v rozsahu údolních niv kryto 

povodňovými hlínami s izolačními vlastnostmi. Mělké kolektory v dolních nivách 

mohou být za určitých podmínek dotovány kromě infiltrace atmosférických srážek i 

vodou vcezovanou z povrchového toku. 
 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod., 

 

Geotechnický průzkum: 

- Byl proveden podrobný geotechnický průzkum v k.ú. Sobíšky (GEON,s.r.o., 

01/2022). 

Posuzované úseky se z části nachází v trase stávající komunikace. Konstrukce 

trasy hlavní polní cesty HC23 je z hlediska kvality a mocnosti proměnlivá. Místy 

obsahuje vyšší podíl organické složky přecházející v neostrém přechodu v podložní 

soudržné jílovité zeminy. Jedná se převážně o tuhé až polotuhé konzistence, kdy se ve 

smyslu ČSN 73 6133 jedná o zeminy třídy CI. 

Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2 neupravené pláně, v prostoru 

nezpevněné polní cesty, může za stávající přirozené vlhkosti zemin v podloží reálně 

dosáhnout hodnoty maximálně 5-10 MPa. V případě dosažení optimální vlhkosti 

podložních zemin pak v rozmezí 20-30 MPa – nutno ověřit zkouškami při odkrytí 

pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně ovlivněny aktuálními 

klimatickými poměry – v případě stávajících zemědělských pozemků byl svrchní 

horizont v období realizace průzkumných prací zcela rozbředlý. Z hlediska úpravy 

zemin pod podloží komunikace je v případě výskytu soudržných zemin doporučena 

úprava podloží vozovky například formou stabilizace těchto zemin vápenným 
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hydrátem v množství cca 2–5 % o tloušťce úpravy aktivního podloží o mocnosti cca 

0,4 až 0,5 m (nutno ověřit technologickými zkouškami při odkrytí pláně), případně 

stabilizace jinou zeminou. V případě požadavku na úpravu podloží komunikací 

v případě výskytu poloh navážek, případně polohy s vyšším podíl organické složky je 

nutná výměna zemin v podloží komunikací dobře hutnitelnými materiály. V případě 

použití místních zemin do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto zásady:  

 

- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 

- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při 

dodržení vlhkosti blízké vlhkosti optimální  

- při vlhkosti vyšší než wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď časovou 

prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem 

- hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS 

 

Při použití odtěžených zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava 

případně stabilizace těchto zemin. Jako možná varianta je stabilizace  

- jinou zeminou 

- hydraulickými pojivy 

 

Geodetické podklady a zaměření: 

- polohopisné a výškopisné zaměření Staveniště bylo geodeticky zaměřeno  

(GB-geodezie, s.r.o.,11/2021). 

 

 Korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) a 

stavebně historický průzkum nebyl v rámci PD prováděn. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 

ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí-soustava chráněných území 

Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

 Polní cesty HC19, HC21, HC23 a interakční prvek nezasahují do ochranných 

pásem vodních zdrojů a vodních děl. 

 Území se nenachází v památkové rezervaci ani nespadá do žádné památkové 

zóny. V okolí stavby není žádné poddolované ani záplavové území. Pod tělesy 

komunikací HC19 a HC23 prochází ochranné pásmo stávajícího vodovodu ve správě 

Vak Přerov, a.s. Konec úseku cesty HC19 leží v ochranném pásmu silnice III. třídy. 

Stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000. 

  Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 

v území s archeologickými nálezy. Skrývku humózní vrstvy a všechny zemní práce 

spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat 

odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy 

budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. 

Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. 

V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva s oprávněnou 
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archeologickou organizací. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 

je nutné provést minimálně dva týdny před jejich realizací. 

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby řídit se ust.§ 22 a ust.§23 

památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby 

Archeologickému ústavu AV v Praze, oddělení archeologie památkové péče, letenská 

4, 118 01 Praha 1. 

Vyjádření k řízení o KoPÚ v k.ú. Sobíšky vydal Krajský úřad Olomouckého 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (čj: KUOK 93422/2014):  

 

Oddělení ochrany přírody NATURA 2000, vydalo v souladu s §45i odst.1 zákona 

č.114/1992 Sb., ochrany přírody toto stanovisko: 

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

 

Oddělení integrované prevence vydalo stanovisko podle zákona č.100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 

Komplexní pozemkové úpravy nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí ve 

smyslu citovaného zákona.  

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Stavba se nenachází v záplavovém území, stavba se nenachází v poddolovaném 

území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové 

poměry v území.  

  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Nároky na asanace a demolice nejsou.  

 Na plochách pro realizaci polních cest nebudou před zahájením zemních prací 

káceny dřeviny. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 Požadavky na dočasný a trvalý zábor ZPF nebo PUPFL nejsou. 

 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Hlavní polní cesta HC19 (SO-101) navazuje na stávající polní cestu C10 u 

lesního komplexu severně od intravilánu Sobíšek, cesta je trasována jižním směrem, 

kde kříží cestu HC21, dále se stáčí západním směrem a je ukončena jako slepá na 

hranici parcely polní cesty a k.ú. Sobíšky, před napojením na silnici III/4367, napojení 

na silnici není v PD řešeno. Cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované 

oblasti. Bezbariérový přístup ke stavbě není součástí PD.  
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Hlavní polní cesta HC21 (SO-102) navazuje na navrženou polní cestu HC23 

severně od Sobíšek, vede západním směrem blokem orné půdy a je ukončena 

napojením na navrženou polní cestu HC19.Cesta slouží k obsluze pozemků v místě 

obhospodařované oblasti. Bezbariérový přístup ke stavbě není součástí PD. 

Hlavní polní cesta HC23 (SO-103) navazuje na stávající polní cestu C1, vede 

severním směrem a je ukončena u lesního komplexu napojením na travnatou polní 

cestu C40. Cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti, je 

trasována podél navrženého biokoridoru BK2 a přes navrženou ochrannou hrázku. 

Bezbariérový přístup ke stavbě není součástí PD. 

 

l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice, 

Stavba polních cest HC19, HC21 není časově ani věcně ovlivněna jinými 

vazbami stavba nevyvolává ani nevyžaduje související investice. Objekty lze 

realizovat jednotlivě. Výstavba polní cesty HC23 bude koordinována s realizací 

související investice Ochranné hrázky 2. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

 

SO-101 Hlavní polní cesta HC19 

katastrální území: Sobíšky [752029] 

p.č. LV 

 

druh pozemku – využití, ochrana 

 

 

druh opatření 

 

571 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

577 10001 Ostatní plocha-zeleň 

Cca 50 m2 polní cesty 

z důvodu dodržení normového 

poloměru směrového oblouku 

 

SO-301 Ochrana vodovodu 1 

katastrální území: Sobíšky [752029] 

p.č. LV 

 

druh pozemku – využití, ochrana 

 

 

druh opatření 

 

571 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Ochrana stávajícího vodovodu 

 

 

SO-102 Hlavní polní cesta HC21 

katastrální území: Sobíšky [752029] 

p.č. LV 

 

druh pozemku – využití, ochrana 

 

 

druh opatření 

 

580 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta, výsadba keřů 

638 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

571 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
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SO-103 Hlavní polní cesta HC23 

katastrální území: Sobíšky [752029] 

p.č. LV 

 

druh pozemku – využití, ochrana 

 

 

druh opatření 

 

638 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 

 

SO-302 Ochrana vodovodu 2 

katastrální území: Sobíšky [752029] 

p.č. LV 

 

druh pozemku – využití, ochrana 

 

 

druh opatření 

 

638 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Ochrana stávajícího vodovodu 

 

 

LV Vlastnické právo 

10001 Obec Sobíšky, č.p. 8, 751 21 Sobíšky 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo, 

 V rámci stavby nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se nevyžaduje. 

 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

 popsáno viz bod k) 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 

komunikaci, 

 Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh hlavních polních cest 

HC19, HC21 a HC23 v celkové délce 1995 m, návrh nových konstrukčních vrstev, 

odvodnění a návrh výsadby keřů podél cesty HC21.  

 

b) účel užívání stavby, 

 Cesty umožní přístup na přilehlé zemědělské pozemky a propojí území 

s ostatními polními cestami v řešeném území. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 

souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Podmínky dotčených orgánů a správců sítí jsou v projektové dokumentaci 

zohledněny (zejména v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů).  

  

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,  

 

SO-101 Hlavní polní cesta HC19 

Jedná se o návrh nové polní cesty. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, 

kategorie P 4,0/20. 

Polní cesta navazuje na stávající cestu C10 u lesního komplexu severně od 

Sobíšek, vede jižním směrem ke křižovatce s HC21, dále se stáčí západním směrem a 

je ukončena jako slepá na hranici parcely polní cesty a k.ú. Sobíšky, před napojením 

na silnici III/4367, napojení na silnici není v PD řešeno. Slouží k obsluze pozemků 

v místě obhospodařované oblasti a k propojení území s navrhovanými cestami HC21 a 

HC23. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 – volná šířka 

koruny 4,0 m (3,5 m asfaltobetonu/pen. makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 

délka řešeného úseku cesty je 563,30 m. Povrch cesty je navržen v km 0,000-0,130 

z penetračního makadamu a v km 0,130-0,5633 z asfaltobetonu. Třída dopravního 

zatížení je navržena V.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem 

do okolního terénu. Odvodnění pláně je v celé délce trasy provedeno drenážním 

potrubím DN100 po levé straně cesty. Drenážní potrubí je v km 0,152 napojeno na 

drenážní potrubí navazující polní cesty HC21.  

 

SO-301 Ochrana vodovodu 1 

Ve staničení km 0,559 cesta kříží vodovodní potrubí PVC 100 ve správě VaK 

Přerov a.s., v místě křížení je niveleta cesty navržena na úrovní stávajícího terénu. 

V místě křížení s komunikací bude vodovodní potrubí PVC DN100 nahrazeno 

potrubím TLT DN100 v délce 6,0 m a následně uloženo do PE-HD RC chráničky 

v délce 4,2 m. Směrová ani výšková trasa vodovodu se tímto opatřením nemění a 

zůstává totožná. Jedná se pouze o vyvolanou investici pro ochranu stávajícího 

vodovodu dle požadavku provozovatele VaK Přerov, a.s. 
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SO-102 Hlavní polní cesta HC21 

Jedná se o návrh nové polní cesty. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, 

kategorie P 4,0/30. 

Polní cesta navazuje na navrženou polní cestu HC23, je trasována západním 

směrem blokem orné půdy a je ukončena napojením na navrženou cestu HC19. Slouží 

k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a k propojení území 

s navrhovanými cestami HC19 a HC23. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – volná šířka 

koruny 4,0 m (3,5 m asfaltobetonu + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka řešeného 

úseku cesty je 654,30 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního 

zatížení je navržena V.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem 

do okolního terénu. Odvodnění pláně je v celé délce trasy provedeno drenážním 

potrubím DN100 v km 0,000-0,467 po pravé straně a v km 0,467-0,6543 po levé 

straně cesty. Drenážní potrubí je v místě brodu v km 0,04263 vyústěno do terénní 

údolnice, v km 0,502 je zaústěno do vsakovací jímky VJ1 a v km 0,602 do vsakovací 

jímky VJ2. 

Vsakovací jímky jsou navrženy obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 1,7 

m s hloubkou dna 2,5 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. 

Svrchní část jámy je ohumusována v tl. 150 mm a oseta travním semenem. Výplň 

zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku s původním 

terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 

Na cestě bude provedena jedna výhybna, a to na km 0,360 (Výhybna 2).  

Výhybna je navržena 20 m dlouhá s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 

1:3 o délce 6 m, celková délka výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle 

konstrukce cesty.  

Na cestě je v km 0,04263 navržený suchý brod z důvodu křížení polní cesty 

s údolnicí. Brod je navržený 10 m dlouhý, opevněný dlažbou z lomového kamene 

200 mm do betonu C30/37 tl. 200 mm a ukončený stabilizačními prahy z prostého 

betonu C30/37 vyztuženého KARI sítí. 

Cesta nekříží žádné inženýrské sítě, prvních cca 70 m je trasováno v ochranném 

pásmu nadzemního elektrického vedení VVN ve správě společnosti ČEPS, a.s. 

Po levé straně polní cesty je navržena doprovodná výsadba keřů (zimolez 

pýřitý, brslen evropský, ptačí zob obecný, trnka obecná). Celkem bude vysazeno 190 

keřů ve vzdálenosti 3 m.  

 

 

Počty jednotlivých druhů keřů: 

Druh Druh (lat.) Počet ks 

Zimolez pýřitý Lonicera xylosteum 35 

Brslen evropský Euonymus europaeus 35 

Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 35 

Trnka obecná Prunus spinosa 47 

Růže šípková Rosa canina 38 

Celkem  190 
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Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – keře budou vypěstovány, pokud 

možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být 

v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým 

kořenovým systémem. Výsadba bude prováděna v souladu se SPPK A02 003:2014 

Výsadba a řez keřů a lián. 

 Výsadba keřů bude založena ze školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 

výhony a výškou nadzemní části min. 0,6 m. 

Výsadba bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou budou 

jamky prolity 13 l vody. Do jamky zapraveno 20 g půdního kondicionéru ke zlepšení 

půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny keře je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 

množství minimálně 10 l na každý keř) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. 

Keře budou chráněny proti okusu chemicky. Bude provedena ochrana rostlin 

mulčováním kůrou v tloušťce 10 cm. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního 

kondicionéru ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu 

kořenů. Každý keř bude opatřen dřevěnou signalizační latí. 

 

SO-103 Hlavní polní cesta HC23 

Jedná se částečně o zpevnění stávající travnaté polní cesty a částečně o návrh 

nové polní cesty. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/30. 

Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Polní cesta navazuje na stávající cestu C1 severovýchodně od intravilánu 

Sobíšek, vede severním směrem, podél navrženého lokálního biokoridoru BK2, přes 

ochrannou hrázku 2 (samostatná PD) a dále až k lesnímu komplexu, kde se napojuje 

na polní cestu C40. Slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti, 

k propojení území s navrhovanými cestami HC21 a HC19 a ke zpřístupnění 

navrhované ochranné hrázky 2. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – volná šířka 

koruny 4,0 m (3,5 m asfaltobeton v délce 380 m s krajnicemi 2x0,25m a 3,5 m 

penetrační makadam v délce 397 m s krajnicemi 2x 0,25 m krajnice). Celková délka 

řešeného úseku cesty je 777 m. Povrch cesty je navržen v km 0,000-0,380 

z asfaltobetonu a v km 0,380-0,777 z penetračního makadamu. V km 0,6356-0,6554 

(19,8 m) je navržen pojížděný bezpečnostní přeliv Ochranné hrázky 2, která je řešena 

jako samostatné vodní dílo. Bezpečnostní přeliv bude součástí objektu SO-04 

Ochranná hrázka 2. Objekt pojížděného přelivu je opevněn kamennou dlažbou do 

betonu s mírným sklonem 1:5.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem 

do okolního terénu. Odvodnění pláně je v km 0,000-0,600 provedeno drenážním 

potrubím DN100 po levé straně cesty, drenážní potrubí bude v km 0,600 vyústěno do 

retenčního prostoru navržené ochranné hrázky 2. V km 0,680-0,737 bude odvodnění 

pláně provedeno drenážním potrubím po levé straně cesty a v km 0,680 vyústěno do 

retenčního prostoru navržené ochranné hrázky 2. V km 0,737-0,777 bude drenážní 

potrubí umístěno po pravé straně cesty. 
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Na polní cestě budou rozšířeny dva oblouky o poloměrech R25 a R30 m v km 

0,59760-68789, oblouky budou rozšířeny o 0,7 m na šířku koruny polní cesty 4,2 m 

(3,7 m penetrační makadam + 2x0,25 krajnice) a napojeny na bezpečnostní přeliv 

ochranné hrázky 2. 

Na cestě bude provedena jedna výhybna, a to na km 0,358 (Výhybna 1).  

Výhybna je navržena 20 m dlouhá s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 

1:3 o délce 6 m, celková délka výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle 

konstrukce cesty.  

Cesta v km 0,295 a v km 0,345 kříží nadzemního elektrické vedení VVN ve 

správě společnosti ČEPS, a.s. Niveleta polní cesty je v těchto místech navržena 

přibližně v úrovni stávajícího terénu. 

 

SO-302 Ochrana vodovodu 2 

Ve staničení km 0,007 cesta kříží vodovodní potrubí PVC 100 ve správě VaK 

Přerov a.s., v místě křížení je niveleta cesty navržena 0,12 m nad úrovní stávajícího 

terénu. V místě křížení s komunikací bude vodovodní potrubí PVC DN100 nahrazeno 

potrubím TLT DN100 v délce 6,0 m a následně uloženo do PE-HD RC chráničky 

v délce 5,5 m.  

Směrová ani výšková trasa vodovodu se tímto opatřením nemění a zůstává 

totožná. Jedná se pouze o vyvolanou investici pro ochranu stávajícího vodovodu dle 

požadavku provozovatele VaK Přerov, a.s. 

 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

 Polní cesty HC19 a HC21 jsou nově navrhovány. V části trasy cesty HC23 se 

v současné době nachází stávající nezpevněná travnatá polní cesta, částečně je cesta 

nově navržená.  

 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., 

 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 

v území s archeologickými nálezy. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění 

zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. 

Skrývkou humózní vrstvy a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba 

od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je 

nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do 

terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními 

pracemi je hrazen investorem. V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena 

smlouva s oprávněnou archeologickou organizací. Termín stavby bude sdělen 

nejpozději v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy 

staveniště, je nutné provést tři týdny před jejich realizací. Výzkum bude probíhat 

v klimaticky vhodném období.  
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i) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

 Dokončená stavba nebude mít nároky na potřebu a spotřebu médií a hmot, ani 

nebude produkovat odpady a emise. 

 

Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 

Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  

15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  

15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  

15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    řízená skládka  

17 05 04  Zemina a kamení/O   5555 t      recyklace  

  neuvedené pod č.170503  

 

Přebytečná výkopová zemina v množství 3086 m3 bude dočasně v době trvání 

do 1 roku uložena na pozemku p.č.603, k.ú. Sobíšky, vedené jako ostatní plocha a 

bude nabídnuta k likvidaci recyklačnímu dvoru Žernava, případně rekultivaci skládky 

odpadu nebo k terénním úpravám v rámci staveb povolených stavebními úřady v ORP 

Přerov. 

 

j) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Jednotlivé stavební objekty budou realizovány v jedné etapě. Předpokládaná 

doba výstavby je v roce 2023-2024. 

 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 

stavby-údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 

uváděny do zkušebního provozu, 

 Nejsou požadavky na předčasné užívání stavby, ani na zkušební provoz. Stavba 

(případně její realizovaná část) bude uvedena do provozu po kolaudaci. 

 

l) orientační náklady stavby, 

 Orientační náklady stavby jsou 13,1 mil. Kč bez DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Navržená opatření jsou v souladu s Územním plánem Sobíšky (Ing. arch. Šárka 

Moráňová, Litovelská 1349/2b, 779 00 Olomouc, 11/2019). 

 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není požadováno. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 

tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 

její části nebo nepřípustné přetvoření, 

 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh hlavních polních cest 

HC19, HC21 a HC23 v celkové délce 1 995 m, návrh nových konstrukčních vrstev, 

odvodnění a návrh výsadby keřů podél cesty HC21.  

 Konstrukční vrstvy polní cesty jsou navrženy na třídu dopravního zatížení V 

(průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel TNV 15-100). 

Popis celkové koncepce technického řešení je popsán v kapitole B.2.1 f). 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 

 Charakter a rozsah stavby neklade nároky na odběr energií, tepla a teplé 

užitkové vody. Podmínky pro zvýšení technického maxima se neřeší. 

 

c) celková spotřeba vody, 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 

 

d) celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem, 

 

Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  

15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  

15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  

15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    řízená skládka  

17 05 04  Zemina a kamení/O   5555 t      recyklace  

  neuvedené pod č.170503  

Přebytečná výkopová zemina v množství 3086 m3 bude dočasně v době trvání 

do 1 roku uložena na pozemku p.č.603, k.ú. Sobíšky, vedené jako ostatní plocha a 

bude nabídnuta k likvidaci recyklačnímu dvoru Žernava, případně rekultivaci skládky 

odpadu nebo k terénním úpravám v rámci staveb povolených stavebními úřady v ORP 

Přerov. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikačním sítě, 

 Nejsou. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba neklade zvláštní nároky na bezbariérové užívání. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Užívání díla se řídí platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Pro provoz na 

polních cestách platí pravidla silničního provozu.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) popis současného stavu, 

 Polní cesty HC19 a HC21 jsou nově navrhovány v rozsáhlém bloku orné půdy. 

V části trasy cesty HC23 se v současné době nachází stávající nezpevněná travnatá 

polní cesta, částečně je cesta nově navržená. 

 

b) popis navrženého řešení, 

 Viz kapitola B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

1. Pozemní komunikace 

 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 

 

stavební objekt    název                               číselná řada 

SO-101       Hlavní polní cesta HC19  100 

SO-102       Hlavní polní cesta HC21  100 

SO-103        Hlavní polní cesta HC23  100 

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, 

 

SO-101 Hlavní polní cesta HC19 

 

Jedná se o návrh nové polní cesty. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, 

kategorie P 4,0/20. 

Polní cesta navazuje na stávající cestu C10 u lesního komplexu severně od 

Sobíšek, vede jižním směrem ke křižovatce s HC21, dále se stáčí západním směrem a 

je ukončena jako slepá na hranici parcely polní cesty a k.ú. Sobíšky, před napojením 

na silnici III/4367, napojení na silnici není v PD řešeno. Slouží k obsluze pozemků 

v místě obhospodařované oblasti a k propojení území s navrhovanými cestami HC21 a 

HC23. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 – volná šířka 

koruny 4,0 m (3,5 m asfaltobetonu/pen. makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 

délka řešeného úseku cesty je 563,30 m. Povrch cesty je navržen v km 0,000-0,130 

z penetračního makadamu a v km 0,130-0,5633 z asfaltobetonu. Třída dopravního 

zatížení je navržena V.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem 

do okolního terénu. Odvodnění pláně je v celé délce trasy provedeno drenážním 

potrubím DN100 po levé straně cesty. Drenážní potrubí je v km 0,152 napojeno na 

drenážní potrubí navazující polní cesty HC21.  

 Konstrukce polní cesty HC19 je navržena dle Katalogu polních cest, technické 

podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 
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návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z asfaltobetonu a z penetračního 

makadamu. Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu 

vozovek polních cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 

43385/2011 (číslo katalogové skladby PN 502). 

 

SKLADBA POLNÍ CESTY HC19: 

Asfaltobeton 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 

- spojovací postřik 0,30 kg/m2 

- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 

- spojovací postřik 0,7 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 

- celkem      410 mm 

zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 

 

Penetrační makadam 

- penetrační makadam hrubý PMH 100    100 mm 

- 2x uzavírací nátěr s posypem drtě (1,25 kg/m2, 1,5 kg/m2) 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 

- celkem      400 mm 

zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 

 

SO-102 Hlavní polní cesta HC21 

Jedná se o návrh nové polní cesty. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, 

kategorie P 4,0/30. 

Polní cesta navazuje na navrženou polní cestu HC23, je trasována západním 

směrem blokem orné půdy a je ukončena napojením na navrženou cestu HC19. Slouží 

k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a k propojení území 

s navrhovanými cestami HC19 a HC23. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – volná šířka 

koruny 4,0 m (3,5 m asfaltobetonu + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka řešeného 

úseku cesty je 654,30 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního 

zatížení je navržena V.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem 

do okolního terénu. Odvodnění pláně je v celé délce trasy provedeno drenážním 

potrubím DN100 v km 0,000-0,467 po pravé straně a v km 0,467-0,6543 po levé 

straně cesty. Drenážní potrubí je v místě brodu v km 0,04263 vyústěno do terénní 

údolnice, v km 0,502 je zaústěno do vsakovací jímky VJ1 a v km 0,602 do vsakovací 

jímky VJ2. 

Vsakovací jímky jsou navrženy obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 1,7 

m s hloubkou dna 2,5 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. 

Svrchní část jámy je ohumusována v tl. 150 mm a oseta travním semenem. Výplň 

zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku s původním 

terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 
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Na cestě bude provedena jedna výhybna, a to na km 0,360 (Výhybna 2).  

Výhybna je navržena 20 m dlouhá s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 

1:3 o délce 6 m, celková délka výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle 

konstrukce cesty.  

Na cestě je v km 0,04263 navržený suchý brod z důvodu křížení polní cesty 

s údolnicí. Brod je navržený 10 m dlouhý, opevněný dlažbou z lomového kamene 

200 mm do betonu C30/37 tl. 200 mm a ukončený stabilizačními prahy z prostého 

betonu C30/37 vyztuženého KARI sítí. 

Cesta nekříží žádné inženýrské sítě, prvních cca 70 m je trasováno v ochranném 

pásmu nadzemního elektrického vedení VVN ve správě společnosti ČEPS, a.s. 

Konstrukce polní cesty HC21 je navržena dle Katalogu polních cest, technické 

podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 

návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z asfaltobetonu. Skladba vozovky byla 

navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních cest, TP změna č.2, 

Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo katalogové skladby PN 

502). 

SKLADBA POLNÍ CESTY HC21: 

Asfaltobeton 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 

- spojovací postřik 0,30 kg/m2 

- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 

- spojovací postřik 0,7 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 

- celkem      410 mm 

zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 

 

SO-103 Hlavní polní cesta HC23 

 

Jedná se částečně o zpevnění stávající travnaté polní cesty a částečně o návrh 

nové polní cesty. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/30. 

Polní cesta navazuje na stávající cestu C1 severovýchodně od intravilánu 

Sobíšek, vede severním směrem, podél navrženého lokálního biokoridoru BK2, přes 

ochrannou hrázku 2 (samostatná PD) a dále až k lesnímu komplexu, kde se napojuje 

na polní cestu C40. Slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti, 

k propojení území s navrhovanými cestami HC21 a HC19 a ke zpřístupnění 

navrhované ochranné hrázky. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – volná šířka 

koruny 4,0 m (3,5 m asfaltobeton v délce 380 m s krajnicemi 2x0,25m a 3,5 m 

penetrační makadam v délce 397 m s krajnicemi 2x 0,25 m krajnice). Celková délka 

řešeného úseku cesty je 777 m. Povrch cesty je navržen v km 0,000-0,380 

z asfaltobetonu a v km 0,380-0,777 z penetračního makadamu. V km 0,6356-0,6554 

(19,8 m) je navržen pojížděný bezpečnostní přeliv Ochranné hrázky 2, která je řešena 

jako samostatné vodní dílo. Bezpečnostní přeliv bude součástí objektu SO-04 

Ochranná hrázka 2. Objekt pojížděného přelivu je opevněn kamennou dlažbou do 

betonu s mírným sklonem 1:5.  
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Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem 

do okolního terénu. Odvodnění pláně je v km 0,000-0,600 provedeno drenážním 

potrubím DN100 po levé straně cesty, drenážní potrubí bude v km 0,600 vyústěno do 

retenčního prostoru navržené ochranné hrázky 2. V km 0,680-0,737 bude odvodnění 

pláně provedeno drenážním potrubím po levé straně cesty a v km 0,680 vyústěno do 

retenčního prostoru navržené ochranné hrázky 2. V km 0,737-0,777 bude drenážní 

potrubí umístěno po pravé straně cesty. 

Na polní cestě budou rozšířeny dva oblouky o poloměrech R25 a R30 m v km 

0,59760-68789, oblouky budou rozšířeny o 0,7 m na šířku koruny polní cesty 4,2 m 

(3,7 m penetrační makadam + 2x0,25 krajnice) a napojeny na bezpečnostní přeliv 

ochranné hrázky 2. 

Na cestě bude provedena jedna výhybna, a to na km 0,358 (Výhybna 1).  

Výhybna je navržena 20 m dlouhá s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 

1:3 o délce 6 m, celková délka výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle 

konstrukce cesty. 

Cesta v km 0,295 a v km 0,345 kříží nadzemního elektrické vedení VVN ve 

správě společnosti ČEPS, a.s. Niveleta polní cesty je v těchto místech navržena 

přibližně v úrovni stávajícího terénu. 

 

 Konstrukce polní cesty HC19 je navržena dle Katalogu polních cest, technické 

podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 

návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z asfaltobetonu a z penetračního 

makadamu. Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu 

vozovek polních cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 

43385/2011 (číslo katalogové skladby PN 502). 

 

SKLADBA POLNÍ CESTY HC19: 

Asfaltobeton 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 

- spojovací postřik 0,30 kg/m2 

- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 

- spojovací postřik 0,7 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 

- celkem      410 mm 

zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 

 

Penetrační makadam 

- penetrační makadam hrubý PMH 100    100 mm 

- 2x uzavírací nátěr s posypem drtě (1,25 kg/m2, 1,5 kg/m2) 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 

- celkem      400 mm 

zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
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2. Mostní objekty a zdi 

stavba neobsahuje 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění povrchu polních cest je provedeno příčným sklonem do okolního 

terénu. 

Odvodnění pláně cesty HC19 je v celé délce trasy provedeno drenážním 

potrubím DN100 po levé straně cesty. Drenážní potrubí je v km 0,152 napojeno na 

drenážní potrubí navazující polní cesty HC21. 

Odvodnění pláně cesty HC21 je v celé délce trasy provedeno drenážním 

potrubím DN100 v km 0,000-0,467 po pravé straně a v km 0,467-0,6543 po levé 

straně cesty. Drenážní potrubí je v místě brodu v km 0,04263 vyústěno do terénní 

údolnice, v km 0,502 je zaústěno do vsakovací jímky VJ1 a v km 0,602 do vsakovací 

jímky VJ2. 

Odvodnění pláně cesty HC23 je v km 0,000-0,600 provedeno drenážním 

potrubím DN100 po levé straně cesty, drenážní potrubí bude v km 0,600 vyústěno do 

retenčního prostoru navržené ochranné hrázky 2. V km 0,680-0,737 bude odvodnění 

pláně provedeno drenážním potrubím po levé straně cesty a v km 0,680 vyústěno do 

retenčního prostoru navržené ochranné hrázky 2. V km 0,737-0,777 bude drenážní 

potrubí umístěno po pravé straně cesty. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie  

 Stavba neobsahuje. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

 Stavba neobsahuje. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace  

 Stavba neobsahuje. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů  

 

SO-301 Ochrana vodovodu 1 

Ve staničení km 0,559 cesta HC19 kříží vodovodní potrubí PVC 100 ve správě 

VaK Přerov a.s., v místě křížení je niveleta cesty navržena na úrovní stávajícího 

terénu. V průběhu křížení s komunikací bude vodovodní potrubí PVC DN100 

nahrazeno potrubím TLT DN100 v délce 6,0 m a následně uloženo do PE-HD RC 

chráničky v délce 4,2 m.  

Směrová ani výšková trasa vodovodu se tímto opatřením nemění a zůstává 

totožná. Jedná se pouze o vyvolanou investici pro ochranu stávajícího vodovodu dle 

požadavku provozovatele VaK Přerov, a.s. 

 

SO-302 Ochrana vodovodu 2 

Ve staničení km 0,007 cesta HC23 kříží vodovodní potrubí PVC 100 ve správě 

VaK Přerov a.s., v místě křížení je niveleta cesty navržena 0,12 m nad úrovní 

stávajícího terénu. V průběhu křížení s komunikací bude vodovodní potrubí PVC 
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DN100 nahrazeno potrubím TLT DN100 v délce 6,0 m a následně uloženo do PE-HD 

RC chráničky v délce 5,5 m. 

Směrová ani výšková trasa vodovodu se tímto opatřením nemění a zůstává 

totožná. Jedná se pouze o vyvolanou investici pro ochranu stávajícího vodovodu dle 

požadavku provozovatele VaK Přerov, a.s. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Provoz na navržených polních cestách nebude představovat rizika z hlediska 

požární bezpečnosti. Komunikace jsou z hlediska požární bezpečnosti posouzeny dle 

ČSN 730802 a norem souvisejících (ČSN 730873) a dle ČSN 730834. V návrhu jsou 

zohledněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení je 

vzhledem k charakteru a rozsahu stavby v souladu s §41 odst.4 vyhlášky č.246/2001 

přiměřeně omezen. 

 Návrh komunikací neruší stávající odběrná místa požární vody. Budou 

zachovány stávající nástupní plochy pro požární techniku. Návrh evakuace osob a 

zvířat není vzhledem k charakteru stavby řešen. Stavba nebude vybavována 

vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

Hygienické požadavky na stavby a pracovní prostředí budou dodrženy dle 

platné legislativy, především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. Zákon 

č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV č.101/2005 

Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, 

NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, NV 

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, v platném znění. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Stavba nevyžaduje. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

 Stavba nevyžaduje. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 Stavba nevyžaduje. 

 

d) ochrana před hlukem, 

 Stavba nevyžaduje. 

 

e) protipovodňová opatření, 

 Stavba neobsahuje protipovodňová opatření, ani nezasahuje do stávajících. 

Cesta HC23 vede po koruně ochranné hrázky, která bude realizována jako související 

investice společných zařízení KoPÚ v k.ú. Sobíšky. 

 

f) ochrana před sesuvy půdy, 

 Stavba nevyžaduje. Stavba není náchylná k sesuvům půdy. 

 

g) ochrana před vlivy poddolování, 

  Stavba nevyžaduje. Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

h) ostatní negativní vlivy, 

 Nejsou. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Dokončené dílo neklade nároky na připojení na technickou infrastrukturu. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Není součástí PD. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Viz kapitola B.2.1. Opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu a orientace nejsou vzhledem k rozsahu a charakteru 

stavby řešena.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Hlavní polní cesta HC19 (SO-101) navazuje na stávající cestu C10 u lesního 

komplexu severně od Sobíšek, vede jižním směrem ke křižovatce s HC21, dále se stáčí 

západním směrem a je ukončena jako slepá na hranici parcely polní cesty a k.ú. 

Sobíšky, před napojením na silnici III/4367, napojení na silnici není v PD řešeno. 

Slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a k propojení území 

s navrhovanými cestami HC21 a HC23. 

Hlavní polní cesta HC21 (SO-102) navazuje na navrženou polní cestu HC23, je 

trasována západním směrem blokem orné půdy a je ukončena napojením na navrženou 
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cestu HC19. Slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a k propojení 

území s navrhovanými cestami HC19 a HC23. 

Hlavní polní cesta HC23 (SO-103) navazuje na stávající cestu C1 

severovýchodně od intravilánu Sobíšek, vede severním směrem, podél navrženého 

lokálního biokoridoru BK2, přes ochrannou hrázku 2 (samostatná stavba) a dále až 

k lesnímu komplexu, kde se napojuje na polní cestu C40. Slouží k obsluze pozemků 

v místě obhospodařované oblasti, k propojení území s navrhovanými cestami HC21 a 

HC19 a ke zpřístupnění navrhované ochranné hrázky. 

 

c) doprava v klidu, 

 Neřeší se. 

 

d) pěší a cyklistické stezky, 

 Neřeší se. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy, 

 Terén podél krajnic polních cest bude upraven vhodnou zeminou použitou z 

výkopu pro konstrukční vrstvy tělesa cest a oset travou. 

 

b) použité vegetační prvky, 

 Po levé straně polní cesty HC21 je navržena doprovodná liniová výsadba keřů. 

Plocha parcel určených pro výstavbu polních cesty mimo zpevněné plochy bude oseta 

travním semenem. 

 

c) biotechnická, protierozní opatření, 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nejsou navrženy.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda, 

 Navrhované opatření nebude mít negativní účinky na životní prostředí. 

Negativní účinky stavby na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, 

prach, zápach, znečišťování vod) nepřekročí limity, uvedené v příslušných právních 

předpisech. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 Novostavba polních cest nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná 

společenstva. Charakter krajiny nebude stavbou negativně dotčen.  

 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 

živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 

Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.  
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 Stavba se prostorově nepřekrývá s žádnou lokalitou soustavy NATURA 2000. 

Vyjádření k řízení o KoPÚ v k.ú. Sobíšky vydal Krajský úřad Olomouckého 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (čj: KUOK 93422/2014):  

 

Oddělení ochrany přírody NATURA 2000, vydalo v souladu s §45i odst.1 zákona 

č.114/1992 Sb., ochrany přírody toto stanovisko: 

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem, 

 Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů vydal stanovisko k plánu společných zařízení KoPÚ 

v k.ú. Sobíšky Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, č.j. 

KUOK 93422/2014, sp.zn. KÚOK/90369/2014/OŽP/7265. V okolí záměru se 

nenachází žádné lokality soustavy NATURA 2000. Orgán ochrany přírody došel 

k závěru, že žádný předmět ochrany EVL nelze považovat za potenciálně dotčený 

vzhledem k charakteru záměru od jejich míst vzniku, který je omezen na území EVL. 

Rovněž tak vzhledem k umístění záměru nemůže být dotčena jejich celistvost. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 neřeší se, integrované povolení nebylo vydáno 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 Ochranná a bezpečnostní pásma stavby nejsou navrhována. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nespadá do plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. 

Zemina, kamenivo, beton a ostatní hmoty budou přiváženy a odváženy po místních 

zpevněných komunikacích.  

 

b) odvodnění staveniště, 

 Dešťové vody ze staveniště polní cesty budou odvedeny přirozeným spádem 

území mimo plochu stavby. S výskytem podzemní vody se neuvažuje.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup na staveniště pro jednotlivé stavební objekty bude ze stávajících polních 

cest.  

 Staveniště nebude napojeno na rozvody nn ani na vodovod. Případnou potřebu 

elektrické energie při výstavbě bude dodavatel stavby řešit mobilním zdrojem. 

Užitková voda bude dodavatelem stavby řešena dovozem. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Staveniště se nachází v nezastavěném území. Na okolní pozemky bude mít 

stavba minimální vliv. Provádění stavby nebude mít negativní vliv na provoz na 

státních komunikacích.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

 Na ploše polní cesty nebudou káceny dřeviny. 

 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 

živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 

Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 Maximální dočasné zábory staveniště budou tvořit pouze uvedené pozemky pro 

polní cestu. Zařízení staveniště je možné zřídit na parcelách stavby po dohodě s obcí 

Sobíšky. Trvalé zábory nevzniknou. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 Nejsou. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

 Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 

Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  

15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  

15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  

15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    řízená skládka  

17 05 04  Zemina a kamení/O   5555 t      recyklace  

  neuvedené pod č.170503  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

výkop: 3778 m3 z toho humózní vrstva: 2770 m3  

násyp: 497 m3 

ohumusování: 195 m3 

 

Přebytečná výkopová zemina v množství 3086 m3 bude dočasně v době trvání 

do 1 roku uložena na pozemku p.č.603, k.ú. Sobíšky, vedené jako ostatní plocha a 
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bude nabídnuta k likvidaci recyklačnímu dvoru Žernava, případně rekultivaci skládky 

odpadu nebo k terénním úpravám v rámci staveb povolených stavebními úřady v ORP 

Přerov. Požadavky na mezideponie zeminy mimo parcely cest nejsou. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 

v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 

- možného úniku ropných látek z těchto strojů 

- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 

některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 

vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 

 

 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 

živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 

Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 

ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 

 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 

č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
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 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet požadavky pro práci v ochranných 

pásmech energetických zařízení. 

Všechny práce musí být prováděny za důsledného dodržování bezpečnostních 

předpisů a podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (§15 zákon č. 309/2006 Sb.),  v platném znění. Před zahájením 

zemních prací je nutné přesné vytyčení všech podzemních sítí správcem sítí. Při 

provádění stavby budou dodrženy příslušné zákony a vyhlášky BOZP v platném znění. 

Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení pracovníci. Všechny 

elektrické spotřebiče a nástroje musí mít platné el. revize. Všichni pracovníci 

pohybující se po staveništi musí používat předepsané ochranné prostředky.  

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy podle Přílohy č.3 k nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB 

 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění je povinen zajistit 

koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele 

ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

 

Přípravná fáze stavby 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 

BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 

stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 

rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Fáze realizace stavby 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 

takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu staveb: 

▪ u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 den 

▪ u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Název stavby: 

Hlavní polní cesty HC19, HC21 a HC23 v k.ú. Sobíšky 
 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 

zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi 

působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen 

určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost 

oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 

zákona č.88/2016 Sb.) 

Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 

ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 

v platném znění: 

Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 

č.591/2006 Sb.-příloha 5, bod 6 Práce vykonávané v ochranných pásmech 

energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení, zadavatel stavby 

zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby 

byl při přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující 

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby 

aktualizován.  

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 

přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Stavba neklade nároky na dopravní inženýrská opatření. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 

uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod., 

 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky dopravy během výstavby. 

Stavba nevyžaduje řešení přepravní a přístupové trasy během výstavby, ani řešení 

zvláštního užívání pozemní komunikace na silnicích ve správě Správy silnic 



Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ k.ú. Sobíšky – I. etapa  

Polní cesty 

 

                                                                   28 

 

Olomouckého kraje nebo ŘSD ČR. Stavba si nevyžádá uzavírky, objížďky nebo 

výluky na silnicích ve správě Správy silnic Olomouckého kraje nebo ŘSD ČR.   

 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

 Sociální a administrativní zázemí staveniště bude mobilní. Pro dočasnou 

skládku kusového materiálu a pro uložení výkopku pro zpětné úpravy terénu bude 

užívána plocha v obvodu staveniště. Jiné skládky se nenavrhují, materiál bude přímo 

odvážen nebo ukládán do konstrukce. 

 Zařízení staveniště nevyžaduje samostatné ohlášení. 

 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

 Návrh postupu a provádění stavby bude součástí harmonogramu stavebních 

prací zhotovitele stavby.  

 

B.8.2 Výkresy 

 Rozsah stavby, obvod staveniště a přístupy na staveniště jsou zřejmé 

z přehledné situace-katastrální situační výkres příloha C.2. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 Návrh věcného a časového postupu výstavby bude součástí harmonogramu 

zhotovitele stavby.  

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

 viz příloha B.8.1 i) 

 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Stavba polních cest nevyvolává nutnost realizace doprovodných vodohospodářských 

opatření. Funkci zachycení a zpomalení odtoku povrchových vod z povodí cesty HC23 bude 

plnit související investice realizace Ochranné hrázky 2, která je řešena jako samostatné vodní 

dílo. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2022     Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 

         Ing. Radek Lach 

         Mgr. Daniel Hráček 


