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1 Popis území stavby  
 

a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěná území a nezastavěná území, 
soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

Stavba řeší rekonstrukci a novostavbu polních cest včetně svodných příkopů a rekonstrukci 
odvodňovacího příkopu v kat. ú. Kotopeky. Stávající plochy jsou využívány především pro zemědělskou 
techniku. Plochy jsou navrženy s ohledem na zabezpečení bezpečnosti a plynulosti pohybu a provozu jejích 
účastníků. 

 
b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 

územním souhlasem  

Návrh je v souladu s územním plánem.  
 

c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentací  

Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
 

d. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod  

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provedeny.  
 

e. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický prúzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.  

 Dopravní průzkum:  
 Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pořizovat 
 Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum:  
 Byl pořízen geologický průzkum Tomášem Vranou – Agrogeologie s.r.o.   
 Diagnostický průzkum konstrukcí:  
 Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pořizovat. 
 Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v 

recipientech: 
 Nebylo nutné pořizovat. 
 Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní 

teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): 
 Nebylo nutné pořizovat. 
 Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci 

nebo je v památkové zóně:  
 Stavba se nenachází kulturní nebo památkové zóně. 

 
f. Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných 
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území Natura 2000, záplavová území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba se nenachází v zóně rozsáhlé chráněné území. 
Dané územní není pod ochranou památkové péče.  
Dané území není v CHKO.  
Nejedná se o oblast zatíženou povrchovou či podpovrchovou těžbou ani o zvláště chráněné území.  
 
Stavba se dále nachází v ochranném pásmu dráhy. Řešeným územím vede dvoukolejná elektrizovaná 

železniční trať č. 170 Beroun – Plzeň – Cheb, která je ve smyslu § 3 zákona 266/1994 Sb., o drahách, 
zařazena do kategorie dráhy celostátní 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí. Zákres inženýrských sítí je 
pouze orientační na základě údajů poskytnutých vlastníky a správci inženýrských sítí: 

 
- elektrické vedení VVN, nadzemní - ČEZ Distribuce, a.s. 
- optické sdělovací vedení, podzemní - CETIN a.s. 
- metalické sdělovací vedení, podzemní - CETIN a.s. 
- podzemní kabelové vedení dráhy – SŽ, s.o.; SSZT Pz; ČD-Telematika a.s. 
- vodovod - VaK Beroun a.s.  

 
Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v ochranných 

pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců dle vyjádření. 
Zákresy inženýrských sítí jsou v situacích pouze informativní. Vrchní vedení je patrné v terénu. 
Dle zákresu provedení těchto sítí bude navrhovaná stavba v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení.  Přesto projektant upozorňuje na povinnost provést před započetím 
prací vytýčení průběhu těchto sítí a provést ručně kopané sondy v místech křížení s navrhovanými sítěmi. 

Před zahájením stavebních prací prověří dodavatel úplnost všech inženýrských sítí a zajistí jejich 
přesné vytyčení v terénu. 

Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v ochranných 
pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců dle vyjádření. 

 
g. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území - kontrolováno dle 
Digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD (http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-
uzemi.html ), spravované a vyvíjené na Oddělení geografických informačních systémů a kartografie, Výzkumný 
ústav vodohospodářský T.G.Masaryka.  

Není známo, že by stavební lokalita byla zasažena hlubinnou či povrchovou těžbou, a to jak 
historickou, tak současnou, stavba se nenachází na poddolovaném území. Kontrolováno dle GEOFOND – 
Česká geologická služba (http://www.geology.cz ). Nepředpokládá se tedy ovlivnění navrhované stavby 
poddolováním ani výrony důlních plynů. Vzhledem k charakteru podloží stavby v dané lokalitě nehrozí riziko 
sesuvů podloží. Kontrolováno dle GEOFOND – Česká geologická služba (http://www.geology.cz ). 
 

h. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové poměry v dané 
lokalitě. Voda z vozovky je příčným a podélným spádem odváděna do cestních příkopů, a dále do příkopu 
OP1, zaústěného v k. ú. Praskolesy do stávajícího silniční příkopu (IDVT: 10246877) komunikace III/11710 
Kotopeky - Praskolesy. Vody jsou dále odváděny do Červeného potoku.  

http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
http://www.geology.cz/
http://www.geology.cz/
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i. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby je nutné provést vybourání stávajících konstrukcí zpevněných ploch.  
Předpokládá se odstranění zeleně, náletových dřevin, keřových porostů a vzrostlých dřevin. Budou vybourány 
některé stávající propustky a nahrazeny novými. 

 
j. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Požadavky na zábor ZPF nejsou.  
Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nejsou.  
 

k. Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Napojení na dopravní infrastrukturu:  
Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno návazností na stávající silnici II/117 a místní 

komunikaci v Kotopekách.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu:  
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí 

budou výškově upraveny s novou konstrukcí polní cesty. 
 
Bezbariérový přístup:  
PD je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

 
l. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

V době zpracování dokumentace nebyly projektantovi známy žádné související investice.  
 

m. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

Veškeré níže uvedené pozemky se nachází v k.ú. Kotopeky [671070]: 
 
 

Parcelní 
císlo 

Výměra 
pozemku 

dle KN 
Druh pozemku 

Způsob 
ochrany 
pozemku 

Majitel pozemku 

 

706 6 782 Ostatní plocha ZPF Obec Kotopeky, č.p. 7, 26801 Kotopeky  

700 10 905 Ostatní plocha ZPF Obec Kotopeky, č.p. 7, 26801 Kotopeky  

741 61 280 Ostatní plocha  ČR, Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

 

771 7 310 Ostatní plocha ZPF Obec Kotopeky, č.p. 7, 26801 Kotopeky  

772 1 887 Ostatní plocha ZPF Obec Kotopeky, č.p. 7, 26801 Kotopeky  
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773 1 936 Ostatní plocha  Obec Kotopeky, č.p. 7, 26801 Kotopeky  

 
 

n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  

Nejsou.  
 

o. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření  

Není požadavek na monitoring a sledování přetvoření.  
 

p. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Polní cesty jsou navržena tak, aby plynule navazovaly na stávající stav.  
Polní cesta C2 je napojena na silnici č. II/117 pomocí sjezdu S14 a místní komunikaci vedoucí 

z intravilánu obce Kotopeky.  
Polní cesta C11 je napojena na místní komunikaci vedoucí z intravilánu obce Kotopeky a dále na 

plánovanou PC C25 v k.ú. Praskolesy. 
Pro stavbu tohoto charakteru není třeba řešit napojení na technickou infrastrukturu. 
 

2 Celkový popis stavby  
2.1 Celková koncepce řešení stavby  

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci  

Jedná se o rekonstrukci polní cesty C2, propustku DN 1000. Výstavbu nové polní cesty C11 a 
podélných propustků DN 600.  

 
b. Účel užívání stavby 

Stavba bude užívána jako polní cesta.  
 

c. Trvalá nebo dočasná stavba  

Stavba je trvalá.  
 

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání nebo souladu 
s odchylným řešením z platných předpisů a norem  

Na stavbu nejsou vydané výjimky.  
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e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

Podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v celé PD.  
 

f. Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.  

SO 101 Polní cesta C2 
Jedná se o rekonstrukci polní cesty C2, dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních komunikacích“ 

se jedné o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 1 131 m je 
navržen v kategorii P 4,5/20 s asfaltovým krytem. 

Hlavní polní cesta vede z místní komunikace (intravilán obce) směrem na západ a napojuje se na 
silnici II/117 pomocí stávajícího sjezdu. Polní cestu kříží železniční trať č. 170 Praha-Beroun-Plzeň-Cheb 
pomocí podjezdu pod železnicí M2. Na cestě jsou navrženy 3 výhybny.  

 
SO 102 Příkop SP1  
Příkop SP1 bude zaústěn do stávajícího propustku P12 pod původní železniční tratí (po rekultivaci 

tělesa železnice bude propustek nahrazen příkopem) a do stávajícího propustku P9 (DN1000) pod železniční 
tratí. U intravilánu obce je příkop SP1 zaústěn do stávajícího propustku P10. Pro zpomalení odtoku vod jsou 
navrženy v příkopech přehrážky a zdrsnění dna. Do příkopů budou dle potřeby zaústěny stávající meliorace. 

 
SO 103 Příkop SP2 
Příkop SP2 bude zaústěn do stávajícího rigolu pod mostem M2. U intravilánu obce je příkop SP2 

zaústěn do rekonstruovaného propustku P11. Propustky P10 a P11 jsou zaústěny do rekonstruovaného 
příkopu OP1. Pro zpomalení odtoku vod jsou navrženy v příkopech přehrážky a zdrsnění dna. Do příkopů 
budou dle potřeby zaústěny stávající meliorace. 

 
SO 104 Podélné propustky DN 600 
V místech vjezdů na pozemky jsou navrženy podélné betonové propustky se šikmými čely DN 600. 

Tak aby bylo zajištěno odvodnění pomocí příkopů SP1 a SP2.  
 
SO 110 Polní cesta C11 
Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty C11, dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních 

komunikacích“ se jedné o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Nová polní cesta v délce cca 300 m je 
navržena v kategorii P 4,0/20 s asfaltovým krytem. 

Vedlejší polní cesta je napojena na PC C2 a vede směrem na východ, na cestu bude navázáno 
novostavbou polní cesty C25 v k.ú. Praskolesy. Podél cesty je navržena rekonstrukce OP1.  

 
SO 111 Příkop OP1 
Jedná se o rekonstrukci odvodňovacího příkopu OP1. Příkop pokračuje v sousedním k.ú. Praskolesy.  
 
SO 112 Propustek P11 DN 1000 
Jedná se o rekonstrukci (zkapacitnění) stávajícího propustku DN600.  
 
V rámci realizace budou pokáceny stávající dřeviny v tělese polních cest a příkopů. 
 

g. U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
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technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky posouzení 
nosných konstrukcí  

Jedná se o rekonstrukci polní cesty C2, propustku DN 1000. Výstavbu nové polní cesty C11 a 
podélných propustků DN 600.  

 
h. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.  

Nejsou.  
 

i. Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, trída energetické 
náročnosti budov apod.  

Základní bilance stavby  
Je uvedena v rozpočtu a soupisu prací.  
 
Potřeby a spotřeby médií a hmot: 
Stavba nebude po svém dokončení mít nároky na spotřebu energií a hmot.  
 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Stavba nebude mít negativní vliv na stávající odtokové poměry. Dešťové vody budou odváděny 

cestními příkopy. Dojde ke zkapacitnění propustku.  
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Odpady po realizaci předkládaného záměru 

  

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 
20 03 03 
O 

Uliční smetky 2 

 
Vysvětlivky: 
Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru, atd.) 
   2 – odstranění (skládkování, spalování, atd.) 
   3 – biologická úprava  
Kategorie odpadu: O – ostatní 
   N – nebezpečný  
 

 
Třída energetické náročnosti budov 
Není požadováno. 
 

j. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Zahájení stavby: 
Zahájení stavby závisí na rozhodnutí investora.  
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Dokončení stavby: 
Doba výstavby se předpokládá v rozpětí cca 2-5 měsíců. Předpokládané ukončení stavby bude 

upřesněno v závislosti na termínu zahájení stavby.  
 

k. Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby – údaje o postupném předání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu,  

Postup předání jednotlivých částí stavby bude na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem 
stavby. Je možné předpokládat, že stavba bude předána jako celek.  

 
l. Orientační náklady stavby  

Orientační náklady na realizaci budou doplněny po odsouhlasení návrhu stavby.  
 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Navrhované úpravy respektují stávající využití území. 
 

b. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Tvarové a materiálové řešení vyplývá z účelu stavby. Veškeré konstrukce jsou v souladu s platnými 
předpisy. 

 
 

2.3 Celkové technické řešení  

a. Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření  

SO 101 Polní cesta C2 
Jedná se o rekonstrukci polní cesty C2, dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních komunikacích“ 

se jedné o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 1 131 m je 
navržen v kategorii P 4,5/20 s asfaltovým krytem. 

Hlavní polní cesta vede z místní komunikace (intravilán obce) směrem na západ a napojuje se na 
silnici II/117 pomocí stávajícího sjezdu. Polní cestu kříží železniční trať č. 170 Praha-Beroun-Plzeň-Cheb 
pomocí podjezdu pod železnicí M2. Na cestě jsou navrženy 3 výhybny.  

 
SO 102 Příkop SP1  
Příkop SP1 bude zaústěn do stávajícího propustku P12 pod původní železniční tratí (po rekultivaci 

tělesa železnice bude propustek nahrazen příkopem) a do stávajícího propustku P9 (DN1000) pod železniční 
tratí. U intravilánu obce je příkop SP1 zaústěn do stávajícího propustku P10. Pro zpomalení odtoku vod jsou 
navrženy v příkopech přehrážky a zdrsnění dna. Do příkopů budou dle potřeby zaústěny stávající meliorace. 
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SO 103 Příkop SP2 
Příkop SP2 bude zaústěn do stávajícího rigolu pod mostem M2. U intravilánu obce je příkop SP2 

zaústěn do rekonstruovaného propustku P11. Propustky P10 a P11 jsou zaústěny do rekonstruovaného 
příkopu OP1. Pro zpomalení odtoku vod jsou navrženy v příkopech přehrážky a zdrsnění dna. Do příkopů 
budou dle potřeby zaústěny stávající meliorace. 

 
SO 104 Podélné propustky DN 600 
V místech vjezdů na pozemky jsou navrženy podélné betonové propustky se šikmými čely DN 600. 

Tak aby bylo zajištěno odvodnění pomocí příkopů SP1 a SP2.  
 
SO 110 Polní cesta C11 
Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty C11, dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních 

komunikacích“ se jedné o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Nová polní cesta v délce cca 300 m je 
navržena v kategorii P 4,0/20 s asfaltovým krytem. 

Vedlejší polní cesta je napojena na PC C2 a vede směrem na východ, na cestu bude navázáno 
novostavbou polní cesty C25 v k.ú. Praskolesy. Podél cesty je navržena rekonstrukce OP1.  

 
SO 111 Příkop OP1 
Jedná se o rekonstrukci odvodňovacího příkopu OP1. Příkop pokračuje v sousedním k.ú. Praskolesy.  
 
SO 112 Propustek P11 DN 1000 
Jedná se o rekonstrukci (zkapacitnění) stávajícího propustku DN600.  
 
Navržené skladby polních cest vychází z TP Katalog vozovek polních cest. Skladba je navržena dle 

katalogového listu PN 5-1, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 502.  
 
Skladba vozovky  
 

Asfaltový beton     ACO 11  40 mm   ČSN EN 13108 
Spojovací postřik asfaltový   PS, EK   0,3kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton     ACP 16+  70 mm   ČSN EN 13108  
Edef2 min. = 80 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  150 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 50 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  150 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 45 MPa  
 
CELKEM       410 mm 
 
V případě neúnosné zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny např. směsnými hydraulickými 

pojivy o mocnosti 400mm. Přesné provedení bude stanoveno geotechnikem při výstavbě.  
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Navržené skladby vjezdů vychází z TP Katalog vozovek polních cest. Skladba je navržena dle 
katalogového listu PN 6-5, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 615. 
 
Skladba vjezdu na pozemky  
 

Zavibrované výplňové kamenivo (např. lomová výsivka)  35kg/m2  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 110 MPa  
Hrubé drcené kamenivo    HDK 32/63  200 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 70 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  200 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 45 MPa  
 
CELKEM       400 mm 
 
V případě neúnosné zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny např. směsnými hydraulickými 

pojivy o mocnosti 400mm. Přesné provedení bude stanoveno geotechnikem při výstavbě. 
 

b. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima  

Stavba neklade nároky na energie. Voda bude potřeba pouze během stavby, a to zejména voda 
technologická a voda pro zázemí zařízení staveniště. Stavba nevyžaduje napojení na zdroje el. energie ani na 
komunikační systémy. 

 
c. Celková spotřeba vody  

V průběhu stavby lze předpokládat, že množství spotřebované vody bude zanedbatelné a bude se 
jednat výhradně o vodu hygienickou, tedy vodu určenou pro sociální část zařízení staveniště a o vodu 
technologickou pro potřeby stavby.  

 
d. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem  

Odpady po realizaci předkládaného záměru 
  

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 
20 03 03 
O 

Uliční smetky 2 

 
Vysvětlivky: 
Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru, atd.) 
   2 – odstranění (skládkování, spalování, atd.) 
   3 – biologická úprava  
Kategorie odpadu: O – ostatní 
   N – nebezpečný  

 
e. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
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komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  

Nejsou 
 

2.4 Bezbariérové užívání stavby  

PD je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  
 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Dle platných předpisů.  
 

2.6 Základní charakteristika objektů  

a. Popis současného stavu  

Silniční příkopy jsou ve špatném technickém stavu, průtočnost omezuje hustá tráva a stromy. Některé 
propustky jsou nekapacitní. Stavbou příkopů se zásadně nemění charakter stávajícího odtoku ani se nemění 
přerozdělování vod. Stavbou příkopů se zvýší ochrana polních cest a zastavěného území obce. 

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. 
 

b. Popis navrženého řešení  

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, která respektuje stávající směrové i výškové řešení.  
 

1. Pozemní komunikace  

SO 101 Polní cesta C2 
Jedná se o rekonstrukci polní cesty C2, dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních komunikacích“ 

se jedné o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 1 131 m je 
navržen v kategorii P 4,5/20 s asfaltovým krytem. 

Hlavní polní cesta vede z místní komunikace (intravilán obce) směrem na západ a napojuje se na 
silnici II/117 pomocí stávajícího sjezdu. Polní cestu kříží železniční trať č. 170 Praha-Beroun-Plzeň-Cheb 
pomocí podjezdu pod železnicí M2. Na cestě jsou navrženy 3 výhybny.  

 
SO 102 Příkop SP1  
Příkop SP1 bude zaústěn do stávajícího propustku P12 pod původní železniční tratí (po rekultivaci 

tělesa železnice bude propustek nahrazen příkopem) a do stávajícího propustku P9 (DN1000) pod železniční 
tratí. U intravilánu obce je příkop SP1 zaústěn do stávajícího propustku P10. Pro zpomalení odtoku vod jsou 
navrženy v příkopech přehrážky a zdrsnění dna. Do příkopů budou dle potřeby zaústěny stávající meliorace. 

 
SO 103 Příkop SP2 
Příkop SP2 bude zaústěn do stávajícího rigolu pod mostem M2. U intravilánu obce je příkop SP2 

zaústěn do rekonstruovaného propustku P11. Propustky P10 a P11 jsou zaústěny do rekonstruovaného 
příkopu OP1. Pro zpomalení odtoku vod jsou navrženy v příkopech přehrážky a zdrsnění dna. Do příkopů 
budou dle potřeby zaústěny stávající meliorace. 

 
SO 104 Podélné propustky DN 600 
V místech vjezdů na pozemky jsou navrženy podélné betonové propustky se šikmými čely DN 600. 
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Tak aby bylo zajištěno odvodnění pomocí příkopů SP1 a SP2.  
 
SO 110 Polní cesta C11 
Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty C11, dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních 

komunikacích“ se jedné o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Nová polní cesta v délce cca 300 m je 
navržena v kategorii P 4,0/20 s asfaltovým krytem. 

Vedlejší polní cesta je napojena na PC C2 a vede směrem na východ, na cestu bude navázáno 
novostavbou polní cesty C25 v k.ú. Praskolesy. Podél cesty je navržena rekonstrukce OP1.  

 
SO 111 Příkop OP1 
Jedná se o rekonstrukci odvodňovacího příkopu OP1. Příkop pokračuje v sousedním k.ú. Praskolesy.  
 
SO 112 Propustek P11 DN 1000 
Jedná se o rekonstrukci (zkapacitnění) stávajícího propustku DN600.  
 
Navržené skladby polních cest vychází z TP Katalog vozovek polních cest. Skladba je navržena dle 

katalogového listu PN 5-1, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 502.  
 
 
Skladba vozovky  
 

Asfaltový beton     ACO 11  40 mm   ČSN EN 13108 
Spojovací postřik asfaltový   PS, EK   0,3kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton     ACP 16+  70 mm   ČSN EN 13108  
Edef2 min. = 80 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  150 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 50 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  150 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 45 MPa  
 
CELKEM       410 mm 
 
V případě neúnosné zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny např. směsnými hydraulickými 

pojivy o mocnosti 400mm. Přesné provedení bude stanoveno geotechnikem při výstavbě.  
 
Navržené skladby vjezdů vychází z TP Katalog vozovek polních cest. Skladba je navržena dle 

katalogového listu PN 6-5, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 615. 
 

Skladba vjezdu na pozemky  
 

Zavibrované výplňové kamenivo (např. lomová výsivka)  35kg/m2  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 110 MPa  
Hrubé drcené kamenivo    HDK 32/63  200 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 70 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  200 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 45 MPa  
 
CELKEM       400 mm 
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V případě neúnosné zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny např. směsnými hydraulickými 
pojivy o mocnosti 400mm. Přesné provedení bude stanoveno geotechnikem při výstavbě.  

 
2. Mostní objekty a zdi  

Nejsou 
 

3. Odvodnění pozemní komunikace  

Je popsáno v bodě 1. Pozemní komunikace  
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony  

Nejsou 
 

6. Vybavení pozemní komunikace  

Není 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů  

Nejsou navrženy další skupiny objektů. 
 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Jedná se o liniovou stavbu bez technických a technologických zařízení.  
 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Seznam použitých podkladů: 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1– únor 2013, Z2 –  

  červenec 2015, Z3 – únor 2020 

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 –únor 2013; Z2 – únor 
2015,  

   Z3 - únor 2020 

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/ červenec 2016 

- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních konstrukcí/květen 2007/ 

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003 

- Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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- Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 268/11 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Popis stavby: 

Předmětem řešení je rekonstrukce polní cesty HPCS1 Květnice.  

Rozdělení stavby do požárních úseků: 

Vzhledem k charakteru liniové stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 

Požární riziko: 

Prováděné stavební úpravy – bez požárního rizika. 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí: 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Zhodnocení navržených stavebních hmot: 

Vzhledem k charakteru stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 

Provedení požárního zásahu, evakuace osob: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob posuzováno. 

Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích bude 
zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 
3500 mm široký a 4100 mm vysoký). Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární 
vodou, nejsou vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Stanovení odstupových vzdáleností: 

Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují odstupné vzdálenosti. 

Zabezpečení stavby požární vodou: 

Vzhledem k charakteru stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární vodou. Stavba neomezuje 
přístup k zařízení pro zásobování požární vodou. 

Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, nástupní plochy: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. Stávající zásahové cesty a 
příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích bude zachován průjezdný profil pro 
požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm 
vysoký). 

Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů: 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou umístěny hasící přístroje. Hasicí přístroj bude součástí zařízení 
staveniště. 

Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby: 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 

Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Vzhledem k charakteru stavby není stavba vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
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Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek: 

Vzhledem k charakteru stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní tabulky.  

 

2.8.1 Předběžné stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na typ objektu se odstupové vzdálenosti neposuzují.  

 

2.8.2 Řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární 
techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
hasební látky 

 

Přístupové komunikace musí vést podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.1 k nástupní ploše a v případě kdy se 
nástupní plocha nepožaduje do vzdálenosti nejvýše 20 m od vchodů do objektu, na které navazují vnitřní 
zásahové cesty, nebo kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu. 

Podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 se požaduje přístupová komunikace tvořená nejméně jednopruhovou 
silniční komunikací (viz ČSN 73 6100-1) se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Pro projektování těchto 
komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110; pro navrhování konstrukcí vozovek platí 
ČSN 73 6114. 

Je-li přístupová komunikace jednopruhová (jeden jízdní pruh), musí být podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.3 
projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; u vícepruhové komunikace musí být 
tento zákaz zajištěn alespoň v jednom jízdním pruhu.  

Podle ČSN 73 0802, čl. 12.3 je požadován vjezd na pozemek o průjezdném profilu šířky nejméně 3500 
mm a 4100 mm vysoký. 

Po celou dobu výstavby se předpokládá zajištění dostatečné šíře komunikace pro průjezd požárních 
vozidel. Zdroje požární vody nebudou stavbou ovlivněny. Nové plochy včetně jejich konstrukcí budou 
navazovat na okolní zástavbu. 

V rámci rekonstrukce polní cesty nebudou měněny ani upravovány okolní objekty, které se nacházejí 
v blízkosti. Nevznikají požadavky na změny stávajících obytných nebo jiných staveb. 

- Nástupní plochy:  

Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

- Zásahové cesty: 

o Vnitřní zásahové cesty: Vzhledem k typu stavby není řešeno 

o Vnější zásahové cesty: Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

- Zásobování požární vodou: 

Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany, resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci 
vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci.  

 

2.8.3 Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně 
bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich 
provozuschopnosti 
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S ohledem na typ stavby se požárně bezpečnostní zařízení nepožadují.  

 

2.8.4 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření 
potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky 

 
Požární zásah a evakuace osob se neposuzuje. Komunikace sloužící pro příjezd vozidel HZS 

k okolním objektům nebude stavbou ovlivněna 
 
 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Jedná se o liniovou stavbu bez požadavků na energie. 
 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a prostředí 

S ohledem na charakter stavby není považováno. 
 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

S ohledem na charakter stavby není považováno. 
 

3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 

a. Napojovací místa technické infrastruktury  

S ohledem na charakter stavby není uvažováno 
 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Nejsou 
 

4 Dopravní řešení  
 
a. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

Polní cesta se napojuje na silnici třetí třídy III/01212.  
SO 101 Polní cesta C2 
Jedná se o rekonstrukci polní cesty C2, dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních komunikacích“ 

se jedné o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 1 131 m je 
navržen v kategorii P 4,5/20 s asfaltovým krytem. 

Hlavní polní cesta vede z místní komunikace (intravilán obce) směrem na západ a napojuje se na 
silnici II/117 pomocí stávajícího sjezdu. Polní cestu kříží železniční trať č. 170 Praha-Beroun-Plzeň-Cheb 
pomocí podjezdu pod železnicí M2. Na cestě jsou navrženy 3 výhybny.  
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SO 110 Polní cesta C11 
Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty C11, dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních 

komunikacích“ se jedné o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Nová polní cesta v délce cca 300 m je 
navržena v kategorii P 4,0/20 s asfaltovým krytem. 

Vedlejší polní cesta je napojena na PC C2 a vede směrem na východ, na cestu bude navázáno 
novostavbou polní cesty C25 v k.ú. Praskolesy. Podél cesty je navržena rekonstrukce OP1.  

 
Skladba vozovky  
 

Asfaltový beton     ACO 11  40 mm   ČSN EN 13108 
Spojovací postřik asfaltový   PS, EK   0,3kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton     ACP 16+  70 mm   ČSN EN 13108  
Edef2 min. = 80 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  150 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 50 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  150 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 45 MPa  
 
CELKEM       410 mm 
 
V případě neúnosné zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny např. směsnými hydraulickými 

pojivy o mocnosti 400mm. Přesné provedení bude stanoveno geotechnikem při výstavbě.  
 
Navržené skladby vjezdů vychází z TP Katalog vozovek polních cest. Skladba je navržena dle 

katalogového listu PN 6-5, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 615. 
 

Skladba vjezdu na pozemky  
 

Zavibrované výplňové kamenivo (např. lomová výsivka)  35kg/m2  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 110 MPa  
Hrubé drcené kamenivo    HDK 32/63  200 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 70 MPa  
Štěrkodrť     ŠD B  0/32  200 mm  ČSN 73 6126 
Edef2 min. = 45 MPa  
 
CELKEM       400 mm 
 
V případě neúnosné zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny např. směsnými hydraulickými 

pojivy o mocnosti 400mm. Přesné provedení bude stanoveno geotechnikem při výstavbě. 
 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Polní cesta C2 je napojena na silnici č. II/117 pomocí sjezdu S14 a místní komunikaci vedoucí 
z intravilánu obce Kotopeky.  

Polní cesta C11 je napojena na místní komunikaci vedoucí z intravilánu obce Kotopeky a dále na PC 
C25 v k.ú. Praskolesy. 

 



Zak. č.: 64/21 Strana: 22 z 30 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

Polní cesty C2, C11 a odvodňovací prvky  
 

c. Doprava v klidu  

S ohledem na charakter stavby není řešena.  
 

d. Pěší a cyklistické stezky  

Polní cestu mohou využívat pěší i cyklisté.  
 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

a. Terénní úpravy  

Spočívají v napojení stavby na okolní terén.   
 

b. Použité vegetační prvky  

Na zelených plochách dotčených stavbou budou provedeny vegetační úpravy spočívající 
v ohumusování vhodnou zeminou o tl. min. 15 cm a osetí travním semenem se zaválcováním v množství min. 
30 g/m2. 

 
c. Biotechnická, protierozní opatření  

Nejsou navrženy.  
 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 

a. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Provozem realizovaného projektu nebude docházet ke kontaminaci horninového prostředí. Rizikem by 
mohly být pouze havarijní úniky závadných látek během výstavby a provozu. Realizace záměru nezpůsobí 
změny v místní topografii terénu, nezpůsobí ovlivnění stability terénu, nebude mít vliv na vznik eroze. Umístění 
záměru je situováno do území, které dle územního plánu odpovídá navrhované aktivitě a bude splňovat limity 
prostorového využití území dané územním plánem. 

 
Po dobu výstavby se předpokládá zvýšená hladina hluku a emisí od stavebních strojů 
 

b. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  

Dopad stavby na krajinu a životní prostředí je z hlediska ochrany životního prostředí zanedbatelný. 
Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení komfortu při využívání tohoto území.  
 

c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněných území Natura 2000.  
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d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem,  

Na danou stavbu nebylo požadováno zjišťovací řízení ani EIA.  
 

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  

Integrované povolení nebylo vydáno.  
 

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů  

Nejsou.  

7 Ochrana obyvatelstva  
S ohledem na charakter stavby není požadováno.  
 

8 Zásady organizace výstavby  
8.1 Technická zpráva  

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Zdroj vody: 
Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna). 
Zdroj elektřiny: 
Zásobování staveniště elektřinou si zajistí zhotovitel stavby (přenosný agregát). 
Vytápění: 
Vzhledem k charakteru stavby se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá. 
Odkanalizování: 
WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel 

stavby. 
Telefon: 
Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí. 
 

b.  Odvodnění staveniště  

Jedná se jednoduchou stavbu, odvodnění bude do okolního terénu.   
 

c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na silnici II/107 a místní komunikaci v Kotopekách.  
 

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Běžný provoz na posuzovaném záměru nebude představovat pro obyvatelstvo významná rizika, která 
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by se vymykala provozu na komunikacích obdobného typu.  
 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých 
podzemních vedení. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícím vstup cizím osobám na 
staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na 
komunikacích, půdě, majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat 
jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců. 

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních 
prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak zabránil 
škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

 
f. Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště  

Jsou pouze na pozemku pro realizaci polní cesty.  
 

g. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Nejsou. 
 

h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 15 zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech v platném znění pozdějších úprav. 

Odpadové hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku, podle 
charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou tříděny 
odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny podle charakteru odpadů, 
druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání (skládkování, spalování apod.). 

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a 
odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť odpadů. Odtud budou odpady odváženy ke 
zneškodnění. Zvláštní pozornost bude věnována skladování nebezpečných odpadů. Odpady budou 
shromažďovány do speciálně k tomuto účelu určených a označených nádob a kontejnerů, které budou 
odpovídat požadavkům pro sběr ostatních a nebezpečných odpadů. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při provozu posuzovaného 
záměru. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů. 
 
Odpady při výstavbě 
Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 
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15 01 01 O Papírové obaly 1 

15 01 02 O Plastové obaly 1 

17 01 01  O Beton 1,2 

17 01 02 O Cihly 1,2 

17 02 01 O Dřevo 1 

17 02 02 O Sklo 1 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 2 

17 04 05 O Železo a ocel 1 

17 04 07 O Směsné kovy 1 

17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04   O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

 
Vysvětlivky: 
Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.) 

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 
3 – biologická úprava 

Kategorie odpadu: O – ostatní 
N – nebezpečný 

 
Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, 

které mají pro tuto činnost oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve smyslu zákona č. 
541/2020Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 273/2021Sb., 8/2021Sb. v 
platném znění. 

Doklady o uložení odpadu budou předloženy u kolaudace.  
 

i. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Bilance zemních prací je součástí rozpočtu. Požadavky na případné deponie budou řešeny 
zhotovitelem stavby.   

 
j. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Období výstavby 
U realizace posuzovaného záměru lze uvažovat riziko úniku ropných látek ze stavebních strojů a 

stavební nákladní dopravy. Dodavateli stavby bude doporučeno zpracování plánu řízení ochrany životního 
prostředí při výstavbě a havarijního řádu a musí být učiněna všechna opatření pro minimalizaci vzniku 
takového nestandardního stavu. 

Při realizaci záměru může dojít k úniku paliva, mazacích a hydraulických olejů ze stavebních strojů 
a nákladních automobilů. Z tohoto důvodu by mělo být zařízení staveniště vybaveno nezbytnými havarijními 
prostředky (vapex, sorpční rohože, označené sběrné nádoby apod.). Pro prevenci úniku PHM ze stavebních 
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mechanismů lze pod tato vozidla umístit záchytné vany. V případě úniku většího množství ropných látek musí 
být vyrozuměn Hasičský záchranný sbor. Kontaminované zeminy musí být neprodleně odtěženy, uloženy do 
zabezpečeného kontejneru a předány odborné firmě s příslušným oprávněním v odpadovém hospodářství. 

 
Část stavebních aktivit bude probíhat v blízkosti kmene stromů a kořenových náběhů (reprofilace 

příkopů), hrozí jejich mechanické poškození, je nezbytné tyto části stromu chránit. Dle ČSN 83 9061 je nutné 
v těchto případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Budou 
vytypovány stromy, které budou v kolizi se stavbou. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu 
a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Současně s ochranou nadzemní části se aplikují opatření pro 
ochranu chráněného pásma stromu před mechanickým poškozením a zhutněním půdy. 

Dojde-li v průběhu stavebních prací k poranění kořenových náběhů, kmene či větví, je nutné 
provést včasné adekvátní ošetření. V případě čerstvých ran, kdy je odtržená kůra s lýkem stále zčásti přirostlá, 
je možné odtrženou část znovu přiložit k ráně a upevnit ji pro vzduch prodyšným materiálem. V ostatních 
případech se provede případné začistění roztřepených okrajů. Rány se nezatírají. Kolem stromu bude 
zachovaný stávající terén, navážka nesmí být nahrnuta ke kmenu. V průběhu realizace stavby dochází vlivem 
některých prací a pojezdu mechanizačních a dopravních prostředků ke zvýšenému víření prachových částic. 
Dojde-li k usazení většího množství prachu na listovou plochu, je vhodné zvláště v období s menší srážkovou 
intenzitou provést jeho odstranění proudem vody. 

Kořenový prostor by neměl být narušován výkopy. Pokud je nutné výkop provést, lze tak učinit 
pouze ručně nebo jiným šetrným způsobem. Je nutno zabránit přetínání kořenů o průměru větším než 3 cm, v 
případě přerušení kořenů musí dojít k hladkému zaříznutí vzniklé rány. Pro minimalizaci poškození při 
výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření jámy a provedení prací ve vhodném období, nejlépe na 
podzim. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. 
Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě 
nutnosti jejich přerušeni je nutné individuální posouzeni odborným dozorem. V případě nutného přerušení 

musí byt přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. Kořeny 
s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze 
ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy 
stability stromu. 

 
Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem 

neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 
Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení uvedeny do 

původního stavu nebo nového stavu určeného projektem. 
Před zahájením instalace objektů zařízení staveniště bude provedena ochrana kmenů stromů 

v blízkosti pojezdových ploch a prostoru instalace ZS.  
Po dobu výstavby je zhotovitel povinen minimalizovat negativní vlivy stavební činnosti na okolí a 

životní prostředí: 
•                  Zajistit ochranu vzrostlé zeleně proti poškození stavební činností. 
•                  Stávající zelené plochy budou po skončení stavební činnosti uvedeny do původního stavu nebo 

nového stavu určeného projektem. 
•                  Pomocí technických, organizačních a dalších opatření maximálně omezit hladinu hluku ze 

stavební činnosti. 
•                  Veškeré hlučné demoliční, zemní a stavební práce budou probíhat ve všedních dnech pouze 

v denní době od 700 do 2100 hod. 
•                  Veškeré hlučné demoliční, zemní a stavební práce budou probíhat ve dnech pracovního klidu 

pouze v denní době od 900 do 1900 hod 
•                  Zajistit, aby stavební stroje po dobu nečinnosti měly spuštěné motory. 
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       •                  Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami. 
•                  Vyjíždějící vozidla ze stavby je nutno řádně čistit, aby nedocházelo k znečišťování veřejných 

komunikací. 
•                  Zajistit pravidelnou a dostatečnou očistu přilehlých komunikací k prostoru staveniště a výjezdové 

komunikace ze stavby. 
•                  Maximálně omezit prašnost (např. kropením pozemku, vlhčením stavebních materiálů, ochranná 

textilie na lešení, …) 
•                  Používat mechanismy, jejichž technický stav zabezpečuje dostatečnou ochranu proti úniku 

ropných látek (paliva, mazacích prostředků,..) do podloží staveniště ani do kanalizace nebo 
povrchových vodotečí.  

•                  Mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení případných úkapů či úniků olejů a 
ropných látek do terénu.  

•                  Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. stacionární 
havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 

•                  Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
•                  Za náležitý technický stav svého strojového parku je odpovědný zhotovitel stavby. 
•                  Zabezpečit v místě staveniště zakrytí kanalizačních vpustí geotextilií s dostatečnou četností 

výměny. Musí tak zabránit vniknutí nečistot vzniklých výstavbou do stávajícího kanalizačního 
systému.  

•                  Zajistit nádoby na stavební odpad a smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Bude 
zamezeno rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. 

•                  Odpad bude tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které mají pro tuto 
činnost oprávnění. Doklady o uložení odpadu budou předloženy při kolaudaci. 

•                  Nebezpečný odpad bude uskladněn ve speciálních uzavíratelných nádobách. 
 
 

k. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném 
znění, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 
odstavce (1) zákona č. 309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před 
předání staveniště zhotoviteli. 

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění 
vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou 
dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží 
tyto materiály při kolaudaci. 

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  
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Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen 
seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou 
prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S nástupem na 
pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou pracovní 
přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a výstražnou vestou s reflexními 
(3M) pruhy.  

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou a při výkopových pracích.  

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, 
kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, 
aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající 
předpokládanému provozu.  

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s 
telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního 
značení stavby. 

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a 
zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše za 
přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací 
vše uvede do původního stavu.  

 
l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

PD je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  
 

m. Zásady pro dopravní a inženýrská opatření  

Vzhledem k charakteru stavby budou řešena zhotovitelem.  
 

n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.  

Nejsou.  
 

o. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Bude řešeno dle domluvy Realizační firma – Investor poř. Další subjekty.  
 

p. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Budou domluveny vztahem Realizační firma – Investor.  



Zak. č.: 64/21 Strana: 29 z 30 

Revize: 0 Datum: 04/2022 

 

Polní cesty C2, C11 a odvodňovací prvky  
 

 
8.2 Výkresy  

Opatření bude navrženo dle schémat TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. Bude předloženo zhotovitelem stavby.  

 
8.3 Harmonogram výstavby  

Vzhledem charakteru a rozsahu stavby se jedná o jednoduchou stavbu a harmonogram výstavby bude 
předložen zhotovitelem stavby.  

 
8.4 Schéma stavebních postupů  

Vzhledem charakteru a rozsahu stavby se jedná o jednoduchou stavbu a schéma stavebních postupů 
bude předloženo zhotovitelem stavby.  

 
8.5 Bilance zemních hmot  

Bilance zemních hmot je v soupisu prací.  
 

9 Celkové vodohospodářské řešení  
Stavba nebude mít negativní vliv na stávající odtokové poměry. Charakter odtokových poměrů a 

přerozdělení vod se nemění. Rekonstrukcí příkopů a zkapacitněním propustku P11 dojde ke zlepšení 
odtokových poměrů v území. 

 
Dešťové vody jsou odváděny cestními příkopy SP1 a SP2 a dále odvodňovacím příkopem OP1. V 

rámci rekonstrukce PC C2 je navržena rekonstrukce cestních příkopů SP1 a SP2. V křížení příkopů s 
železniční tratí bude využit stávající propustek P9 pod železnicí a odvodňovací rigoly pod mostem M2. Příkop 
SP1 bude zaústěn do stávajícího propustku P12 pod původní železniční tratí (po rekultivaci tělesa železnice 
bude propustek nahrazen příkopem) a do stávajícího propustku P9 DN1000 pod železniční tratí. Příkop SP2 
bude zaústěn do stávajícího rigolu pod mostem M2. U intravilánu obce je příkop SP1 zaústěn do stávajícího 
propustku P10 a příkop SP2 bude zaústěn do propustku P11, který bude rekonstruován v dimenzi DN1000. 
Propustky P10 a P11 jsou zaústěny do příkopu OP1.  
Podél novostavby PC C11 je navržena rekonstrukce příkopu OP1. Rekonstrukce příkopu OP1 je řešena po 
hranici katastrálního území. 
 
V místě sjezdů jsou navrženy betonové trubní propustky TP1 až TP13 DN600. 
 
Návrhové parametry vychází z Plánu společných zařízení - KoPÚ v k.ú. Kotopeky.  
Velikost návrhového průtoku Q10 = 1,37 m3/s pro příkopy byl převzat z Plánu společných zařízení – KoPÚ v k.ú. 
Kotopeky.  
Základní navržené parametry příkopů SP1, SP2, OP1: 

• m = 1:2,5; b = 0,5 m; h = 0,6 m 
Sklon svahů 1:2,5 zajistí lepší stabilitu svahů, zvýší kapacitu koryta a sníží nutnost opevnění 
příkopů, což přispěje a ke zvýšení přírodního charakteru. V místech, kde není možné dodržet 
základní parametry příčného profilu (zejména omezení hranicí pozemku), bude profil příkopu 
upraven, případně opevněn polovegetačními betonovými tvárnicemi dle potřeby.  
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Příkop SP1, SP2, OP1 
Q10 = 1,37 m3/s; m = 1:2,5; i = 0,01; b = 0,5 m; n = 0,035 
 
𝐶𝐶 = 1

𝑛𝑛
∙ 𝑅𝑅

1
6 𝑣𝑣 = 𝐶𝐶 ∙ √𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖 𝑄𝑄 = 𝑆𝑆 ∙ 𝑣𝑣 

 
Při návrhovém průtoku Q10 = 1,37 m3/s bude výška hladiny y = 0,56m a rychlost proudění v korytě 1,29 m/s. 
Při hloubce 0,6 m je navržený příkop kapacitní pro Q = 1,61 m3/s. 

 
 
Výška hladiny a rychlost proudění v příkopu pro návrhový průtok Q10 = 1,37 m3/s pro jednotlivé podélné sklony 
jsou uvedeny v následující tabulce, grafu. 

i 0,008 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05 0,055 0,06 0,065 0,07 

h (m) 0,58 0,56 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 

v (m/s) 1,18 1,29 1,49 1,67 1,81 1,93 2,04 2,14 2,26 2,34 2,43 2,49 2,57 2,64 

 
S ohledem na podélný sklon a rychlost proudění v příkopech jsou navrženy objekty – kamenné hrázky pro 
zpomalení odtoku. Objekty slouží rovněž k zachycení splavenin. V úsecích, kde rychlost proudění překračuje 
nevymílací rychlost bude dno i svahy příkopů opevněny polovegetačními tvárnicemi, které brání vymílání 
koryta.  
 
SO 112 Propustek P11 DN1000 bude proveden z prefabrikovaných železobetonových trub TZH-Q 1000/2500 
INT. Vodotěsnost trub zajištěna pomocí integrovaného těsnění. Dno rýhy tvořené rostlou nerozrušenou 
zeminou nebo zeminou zhutněnou na min. 95% PS. Dno se urovná do požadovaného sklonu podkladním 
betonem C12/15 tl. 150mm. Potrubí bude uloženo na betonové podkladní sedlo C20/25 nXF3 a obetonováno. 
Zásyp potrubí vhodným materiálem. Obsyp a zásyp hutněn po vrstvách tl. max. 0,15m na min. 95% PS. 
Vtokové čelo bude sešikmené ve sklonu 1:1, odlážděné lomovým kamenem do betonu třídy C20/25 nXF3, tl. 
300 mm, vrchní hrana opatřena zábradlím v. 1.1m, spáry zatřeny cementovou maltou MC 5.0. Výtokové čelo 
bude tvořit želbet. zeď opatřená zábradlím. Zeď bude napojena na stávající konstrukce čela propustku P10. 
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