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C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENi STAVBY (PRV)
€. xx/2024/504101

(dale jen ,,smlouva“ nebo ,,SoD*)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Poboc¢ka Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzerisky kraj
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Olga Chvatalova, vedouci Pobocky

Tachov
Tel.: +420 725 002 575
E-mail: o.chvatalova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
QI’SIO uctu: 3723001/0710
ICQ: 01312774
DIC: CZ01312774 neni platcem DPH
(dale jen ,objednatel®)
a
Zhotovitel:
Jméno: I
Sidlo:
) 1/28
e EVROPSKA UNIE
: ‘; Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova .
* w Evropa investuje do venkovskych oblasti - -
A Program rozvoje venkova L] A -

FROGRAM ROIVOIE VEMKOWA
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zastoupeny: - statutarni organ (dle vypisu z obch. rejstriku)
tel./fax:
e-mail:
ID DS:
v technickych zalezitostech je opravnén jednat:
tel./fax:

e-mail:

I
I
I
bankovni spojenti: e
I
I
I

¢islo uctu:
ICO:
DIC: je/neni platcem DPH

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [, oddil [, viozka [

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich pfedpistu (dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verfejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem Realizace protipovodiového
a protierozniho opattreni KoPU v k... Dlouhy Ujezd (dale jen ,vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 12.6.2024
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni vodohospodarska opatfeni ze dne: 8. 11. 2021
(prodlouzeni ze dne 8. 1. 2024)

Stavebni povoleni SO 2 Polni cesta PC 01 ze dne: 13. 10. 2021
(prodlouzeni ze dne 1. 12. 2023)

Cl. | Predmét a tcéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych Gprav v k. 4. Dlouhy Ujezd dle zakona &. 139/2002 Sb.,
0 pozemkovych upravach a pozemkovych uUfadech, ve znéni pozdéjSich predpist
a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby Realizace protipovodiového
a protierozniho opatieni KoPU v k.u. Dlouhy Ujezd (dale jen ,dilo“) zhotovitelem
v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou
nedilnou soucasti této smlouvy.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, pfislusnych technickych norem, obecné& zavaznych pravnich predpisi
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k fadnému dokonéeni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn(
schvalovacich organu (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudaénich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZadavky respektovat. VZzdy musi byt
postupovano v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje proveést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o uspésné kolaudaci. O kolaudaci pozada
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zu&astnit mistniho Setfeni a zavéreCné kontrolni
prohlidky (pokud jsou svolany).

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:  Realizace protipovodiiového a protierozniho opatieni KoPU v k.t. Dlouhy
Ujezd

Misto stavby: CR - Plzeiisky kraj, obec Dlouhy Ujezd, katastralni uzemi Dlouhy Ujezd
(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vytyCovacich
boduU je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky
€.169/2016 Sb. projek&ni spole€nosti NDCon s.r.o., ICO: 649 39 511, Zlatnicka 1582/10,
110 00 Praha. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
predana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto Cinnosti:

a. Zajisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
b. Provedeni vSech Ccinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych
pro fadné dokonéeni dila (dodavky, sluzby, bezpecnostni opatfeni apod.),

c. Koordinace veskerych Cinnosti, jez jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni ¢isla pozemku a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci);

e. Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych pland pro kolaudacéni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem.

f. Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova
(dale jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl s timto zavazkem
objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky Udaje povinné
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publicity stanovi Pfiru¢ka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetovych
strankach www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.

Zhotovitel umozni pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych c&asti pfirody anebo k archeologickym nalezdm, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisu;

Dojde-li b&éhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym archeologickym
nebo paleontologickym nalezdm kulturné cennych pfedmétu, detaill stavby
nebo chranénych &asti pfirody, je zhotovitel povinen neprodlené oznamit
nalez objednateli, stavebnimu ufadu a zaroven ucinit opatfeni nezbytna
k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo znicen, prace v misté nalezu prerusit
a zaznamenat do stavebniho deniku ¢as a okolnosti nalezu, datum oznameni
stavebnimu ufadu a popis provedenych opatfeni v souladu s § 266, odst. 1
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumid nutnych pro fadné
provadéni a dokonc&eni dila, jejichZz potfeba by vznikla b&éhem realizaénich
praci, napt.(dle ¢l. Il bod 2. h) bude FeSeno jako dodate¢né prace dle této
smlouvy, nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

Zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho charakteru nezbytnych
k Fadnému provedeni dila.

Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrskeé sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho

prostiedi.

Projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, vcetné uhrady vyméfenych poplatkd
a najemného.

Zajisténi pfistupu k jednotlivym uUsekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl( do plvodniho stavu
po ukoncéeni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch,
doCasné a trvalé stavby a poplatk(i za uloZeni odpadu na skladku.

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v€. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atesttl a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni prfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady,
v mistech, kde urli objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest
s povrchem z asfaltové smési.
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r. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejmeéna vedenim piehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni
pfi respektovani zasad jeji ochrany.

s. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
urfadem Tachov, odborem zivotniho prostfedi, dne 8. 11. 2021 (prodlouzeni 8. 1. 2024)
¢.j. 3180/2021-OZP/TC, které nabylo pravni moci dne 10. 12. 2021 a stavebnim
povolenim vydanym Méstskym ufadem Tachov, odborem dopravy a silniéniho
hospodafrstvi, dne 13. 10. 2021 (prodlouzeni 1. 12. 2023) &.j. 6651/2021-ODSH/TC,
které nabylo pravni moci dne 4. 11. 2021,

. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na

vlastni naklady. VesSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf.
pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

Cena za provedeni dila v rozsahu podle €l. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na verejnou zakazku ze dne
. Pricemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostate&nosti své
nabidky.

Cena je nejvySe pripustna a neprekroditelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni lhaty pro dokon&eni realizace dila z dlvodd vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €l. |l, odst. 2 této
smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.
Celkova cena za provedeni dila:
bez DPH ¢ini

DPH % ¢ini

Celkova cena za provedeni dila v&. DPH ¢&ini

<

_O<

XXX
(@]}

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich polozek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy i v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky
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Uhrada provedenych praci bude realizovana na zakladé zhotovitelem vyhotovenych
danovych dokladu (faktur vystavenych za podminek stanovenych v této smlouvé).
Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho
protokolarnim pfedani a pfevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury
se spravné vyplnénymi Udaji, v€etné financni ¢astky. Faktura bude vystavena do 10
kalendarnich dnl od protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Pfilohou fadné vystavené
faktury musi byt technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem
potvrzené soupisy provedenych praci, jinak zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit.
Faktura musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 20.11. pfislusného roku.

Nebude-li dilo dokon€eno do 10.11. kalendarniho roku, je objednatel opravnén, nikoliv
v8ak povinen, na Zadost zhotovitele povolit diléi fakturaci v rozsahu skute¢né
provedenych praci vramci pfislusného roku na zakladé technickym dozorem
stavebnika odsouhlasenych a objednatelem potvrzenych soupist provedenych praci.
Faktura musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 20.11. pfislusného roku.

. Zhotovitel je opravnén objednateli vystavit dafové doklady (faktury) za provedené
prace az do vySe 90 % ceny za dilo. Zbyvajici €ast 10 % ceny za dilo bude zhotoviteli
uhrazena na zakladé objednateli doru¢eného danového dokladu po Uspésné
provedeném kolaudaénim Fizeni, pfedani stavby a po vyklizeni stavenisté. Vykazuje-li
dilo drobné vady (nedodélky), které nebrani provedeni kolaudaéniho fizeni, neni
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbyvajici &ast ceny za dilo pfed jejich
odstranénim.
Danovy doklad (faktura) v papirové (tfi stejnopisy) nebo v elektronické formé bude
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznac€eni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhatu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery
se ma platit, fakturovanou €astku, razitko a podpis opravnéné osoby.
Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a objednatelem.
. Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy urad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00,

ICO 01312774
Koneény prijemce: Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy ufrad pro
Plzenisky kraj, Pobocka Tachov, T. G. Masaryka 1326, PSC
347 01 Tachov

.V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé ¢i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihata splatnosti.
Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendainich dnd od data doru€eni faktury
objednateli. Platby penézitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
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smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

10. Zhotovitel neni opravnén zapocCist zadnou svou pohledavku proti pohledavce

11.

objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

12. Zhotovitel bere na védomi, ze na financovani dila bude objednatelem pozadano

o pfiznani dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skute€nosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zpusobem, ktery umozni zafazeni dle Ciselnik
vydajl (koédy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které muze byt poskytnuta
dotace PRV 2014-2020.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji ¢innost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenCniho fondu, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizaéni jednotky
pro finanéni kontrolu ve vefejné spravé, Platebniho organu, NejvysSiho
kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi
uréenych zmocnénct a dalSich kontrolnich organt dle zakona €. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpist o finan¢ni kontrole, do svych objektd a na pozemky
k ovérovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014—2020.

c. Zhotovitel se zavazuje uchovavat prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici
se realizace projektu ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné viak 10 let
od proplaceni dotace.

13. Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel muze pozadovat rozdéleni financovani

14.

dila dle rdznych zdroju. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpUsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni treti strany k financovani ¢asti dila.
Objednatel je v pribéhu pInéni opravnén zménit zdroj financovani.

CL.V Doba pInéni

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit a ukoncit prace ve IhGtach dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen provést ve Ihuté pro dokonceni dila Uplné dokonceni a pfedani dila objednateli
vCetné odstranéni pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté.

Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuSeni praci na nezbytné
nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace
na pfedmétu dila z dlvodl na jeho strané, nebo z divodu nepredvidatelnych a zaroven
neodvratitelnych okolnosti nezavislych na vili zhotovitele, nebo na pfikaz objednatele
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je zhotovitel povinen do 10 dnu projednat s objednatelem duvod preruseni a dohodne
s nim lhatu pro opétovné zahajeni praci na dile. Dohoda bude provedena pisemnou
formou a bude obsahovat duvod pferuseni a Ihitu opétného zahajeni praci. Nedojde-
li k dohodé, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou lhatu pro zahajeni
praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né |haté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihity, ze svlj zavazek nesplini, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice nebo uplynula-li jiz
puvodné dohodnutd doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén
od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Toto pferuseni praci
nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé. AvSak ani pfi prokazani vzniku nepfedvidatelnych a zaroven
neodvratitelnych okolnosti vzniklych nezavisle na vili zhotovitele nema zhotovitel na
uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo a prodlouzeni Ihtty k pInéni pravni narok.

3. V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek Ize provadéni stavebnich praci a vSech
¢innosti  souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné dokonceni dila
(dodavky, sluzby, bezpecnostni opatfeni, geodetické vytyéeni pozemki, archeologicky
nalez apod.) prerusit, a to pouze v obdobi od 1.11. do 31.3. kalendainiho roku (zimni
prestavka). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pfipadné
i bez navrhu. Zamér prerusit prace musi zhotovitel dorucit pisemné objednateli
nejpozdéji 7 kalendarnich dnu pfed uvazovanym preruSenim a musi byt odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a autorskym dozorem. O poc&atku zimni pFestavky
bude sepsan pisemny protokol, ve kterém budou uvedeny dlvody, pro¢ byly prace
prerudeny. V pfipadé pfiznivych klimatickych podminek Ize po dohodé smluvnich stran
zimni prestavku zkratit ¢i upravit. Po dobu zimni pfestavky je pferusen béh lhlty pro
dokon&eni a pfredani stavby. O ukonCeni zimni pfestavky bude sepsan pisemny
protokol. Po ukonéeni zimni prestavky provede objednatel prepocet |hlty
pro dokonleni a pfredani stavby. Objednatel se zhotovitelem uzaviou dodatek
ke smlouvé s uvedenim novych Ihit pro pinéni. Neuzavre-li zhotovitel s objednatelem
dodatek ke smlouvé s uvedenim novych Ihut pro pInéni, je objednatel opravnén tyto
IhGty zhotoviteli stanovit, pfipadné pozadovat po zhotoviteli dodrzeni smluvnich lhat,
nebo je opravnén od smlouvy odstoupit.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich Ihitach:

a. Lhdta pro predani a prevzeti stavenisté: do 30 pracovnich
dnd od nabyti ucinnosti smiouvy.
b. Lhdta pro zahajeni stavebnich praci: do 30 pracovnich dnu
od nabyti uéinnosti smlouvy.

Lhdta pro dokonc&eni stavebnich praci: 30. 4. 2025

d. Lhita pro pfedani a prevzeti dokonéeného dila: do 10
pracovnich dnti od vydani kolaudaéniho souhlasu

o

5. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Gfadu objednatel. Dilo
zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudacniho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele
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Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o Eemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepristupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, poptipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich €etnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti
na dulezitosti projednavanych ukoll a z nich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastniku vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s § 166 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisi. Do stavebniho deniku se zapisuji
vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni
denik o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace
na stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon€i dnem odstranéni vad
a nedodélkl z prejimaciho fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhoduijici je
okolnost, ktera nastane dfive).

. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zaijistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonéeni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani prfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 164 stavebniho zakona a s odkazem
na dalSi platné souvisejici predpisy stavbyvedouciho, pfiéemz tato osoba musi
splfiovat podminky stanovené v zakoné €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri
a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady

odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

. Zafizeni stavenidté si zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,

dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,

vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

9/27



10.

11.

12.

13.

14.

15.

C.j. objednatele:
] UID:
C.j. zhotovitele:

. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vS§ak

souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, véetné dusledkl pro kvalitu a Ihatu pro odevzdani dila. Ustanoveni § 2594
a 2595 obcanského zakoniku timto nejsou dotcena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaéném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem
pro uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi
technicky dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zpUsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které
od objednatele protokolarné prevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
ktereé pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich pfedpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpisu, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pFislusné povoleni u silni¢niho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatieni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.
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Zhotovitel se zavazuje, ze pfirealizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i predepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak ve Ihuté pro predani
a prevzeti dila soubor certifikatt, ¢i jinych privodnich dokladt rozhodujicich materiall
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u¢inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferuseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi § 266, odst. 1 zakona &. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpis.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnl predem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti
a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru€ni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkd svym poddodavateliim, kdy za radné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho Cinnosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zzivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

» predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
b&hem pInéni vefejné zakazky zpulsobit;

» pfedchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi
a prosazovanim zakladnich principl ochrany Zzivotniho prostfedi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady;

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel ucini nebo opomene €i nebude moci ucinit
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pro poruseni takové povinnosti nasledné d&innosti, v jejichz dlisledku bude
sankcionovan ze strany organu vefejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela &i
zCasti

v dusledku jednani ¢ opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIIl Pojisténi zhotovitele

. Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, [N K& véetné DPH
(min ve vysi ceny dila). Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod 30 % pojistné Castky
dle tohoto odstavce.

. Zhotovitel je kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl
ode dne doruceni Zadosti objednatele.

. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢€i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute€nosti neprodlené informovat objednatele a ve Ih(ité 3 pracovnich dnd uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti
ze strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich Castech a na ¢astech ¢&i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

. Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni véetné prostoru
stavenisté.

. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
pfeda objednateli soupis vad a nedostatkl(l projektové dokumentace, v€éetné navrh(
na jejich odstranéni.
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Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Lhaty pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstranovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piedani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude prfedano ve Ih(té podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& smluvni strany
podepiSi. Soucasti protokolu bude zhotovitelem zpracovany ¢asovy harmonogram,
ktery bude datumové konkretizovat |haty jednotlivych fazi stavby uvedené v ¢l. V.
Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

. Zafizeni stavenisté v€etné odbéru viech energii, vodného a sto¢ného si zabezpecduje

zhotovitel na svlj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény
z odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
rovnéz zajistuje svym jménem a na svuj ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli
vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu FeSici odvadéni destove
a splaskové vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich
mist za Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat

objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného
za obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednané lhaté je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

. Zhotovitel zahaji &innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pFedani a pfevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahgji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dnl
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ih(té, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznagcit Ihlty
stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je povinen
dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
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dila a wupozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).

. Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit

provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni Ihity pro dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisl, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihuté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnl pred koncem lhaty, ve které budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole Fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu t&chto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se
pfi dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fradné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pfic¢emz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny ve lhatach nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnd se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnii se mohou
uCastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich ¢innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu&astriovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim ur€eny technicky dozor stavebnika.
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Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat Ihuty konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ihuté sjednané ve smlouve.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu pred
uplynutim Ihdty proukondéeni praci a k tomuto terminu predlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem
pro pfedani dokladl je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy urad
pro Plzenisky kraj Pobocka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov.
Objednateli budou pfed kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §166 stavebniho zakona &. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu,

2. geodetické zamérfeni skuteCného provedeni dila vE. pfipadnych geometrickych
plani, a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické (tiSténé) podobé a rovnéz
v digitalni podob& na vyménné ulozisté SPU ve formatu pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle Clenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 167, odstavec d)

stavebniho zakona, ¢. 283/2021 Sb., stavebni z&kon, ve znéni pozdégjSich

predpis(,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkou$ek,

doklad o ulozZeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

0. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich

z protokolu o pfedani a prevzeti dila,
11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany

dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt

provedeny pouze za pfitomnosti objednatele Ci osoby jim urcené.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne nabyti pravni moci

kolaudacniho souhlasu/rozhodnuti zahajit pfejimaci fizeni a fadné& v ném pokracovat.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncCit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je

povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnl

pfedem a soucCasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vSak neni povinen

zahadijit pfejimaci fizeni pfed sjednanou Ihtou pro dokoné&eni dila.

= © 0N O

15/27



25.

26.

27.

28
29

30.

31.

C.j. objednatele:
] UID:
C.j. zhotovitele:

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihité a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym predanim a prevzetim dila. Poskytnuti prodlouzeni lhaty neznamena,
Ze objednatel nemulze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni Ihity pro dokonceni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed¢asné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokonéeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle &l. 1l. a ve lhaté
dle ¢l. V. této smlouvy.

i. Podminkou uspéSného pFedani a prevzeti dila bude platny kolaudacni
souhlas/rozhodnuti s dolozenim pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo
objednatelem pfevzato.

iii. O prfedani a pfevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji), i
bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho €ast pfejima,

* soupis zjiSténych vad a nedodélk( a dohodnuté Ihaty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zarucni Ihaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Staveni$té bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15

kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

.V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.
.V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani

ve spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, mize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Lhata
pro odstranéni bude uvedena v protokolu o pfedani a prevzeti dila. O odstranéni
drobnych vad a nedodélku bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych
vad a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standarddm stanovenym CSN, atestim,
certifikanim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zarover nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi

16/27



32.

10.

C.j. objednatele:
] UID:
C.j. zhotovitele:

toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem prechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném pFedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a prejimacim Fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

€l. XI Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenis§té stavebni denik

v souladu s § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisu Do kterého zapisuje skute¢nosti pfedepsané zakonem.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
dfive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Cditelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xll_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale

odpovida za vady dila zjis§téné po celou dobu zarucni Ihity (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
predani a pfevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
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bude zpUsobilé k obvyklému G&elu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnu od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle predchoziho odstavce tohoto &lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
prfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn(
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZzeni odborné pée nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkl bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potieby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vyty€enou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl v€etné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mize zapficinit vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapoc€it s odstrafnovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni §kody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskereé naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou &innosti téch, ktefi pro ngj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
stroju, pfistrojd nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit
pfi provadéni dila.

ZaruCni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
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Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni |haty pro dokonceni dila a IhGty pro pfedani a prevzeti dila
z davodu na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti
naklady na dilo z prostfedkll EU v ramci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli
uhradit do 30 kalendarnich dnl vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni lhaty pro zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s dil¢imi Ihdtami jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,5% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,5 %z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i
zapoCaty kalendafni den prodleni se sjednanou IhGtou pro odstranéni vad
a nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednané |h(té, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila bez
DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§sté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 400.000,- K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci
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dle €l. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&,
a to za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢l.X bod 10, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruSeni povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni &l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 40.000,- K&.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ClL.IV,
odst.5, , CL.VIII, odst.2 a 3, €l.X, odst.14 a 20, Cl.XIIl, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
Skody v pIném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dni
od doruceni jejiho vyucétovani zhotoviteli. Smluvni pokuty lze ulozZit opakované
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni
dotéeno pravo stran na nahradu Skody v pIné vySi a véfitel je opravnén domahat se
nahrady 8kody v pIné vysi bez ohledu na vy3i stanovené pokuty..

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zplisobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Pokud zhotovitel vyuZije k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu
s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, Zze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho Fizeni nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zifejmy vliv
na vybér zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy 2z ddvodd na strané zhotovitele delSim nez
30 kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z PRV 2014-2020, ktera
je potifebna k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
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i. prodleni s fadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni &i zhotovenim
dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez 30 kalendarnich
dnu,

iii. neopravnéného zastaveni &i preruSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku nebo bez prfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé
Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele
pro uzavieni této smlouvy a nebude-li sjednana naprava,

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostate€né pfimérené Ihuté 14 kalendarnich dng.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u€inéno i prostrednictvim
datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukondcit stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spoleCné s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatifeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukonceni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zpusobenou v dusledku poruSeni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pFedat dosud provedené prace
i nedokon&ené dodavky do 5 kalendafnich dnu ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky
a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni
takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba Cini 1 kalendaini mésic a pocina bézet od prvniho
dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje b&hem pInéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucinnosti
zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé&,
prfedevdim ohledné& obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku
a davérnych informaci ve smyslu § 1730 obCanského zakoniku (dale jen ,Duvérné
informace®). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy
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jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Duavérnym informacim stejnou ochranu, pécdi
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Dlvérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zniCeni
Ci ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muaze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisu, &i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svi(j ucCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke véem v uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici sou€ast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén predmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Dorué¢ovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo
v souvislosti s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruéeny
osobné, doporuenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové

22/27



C.j. objednatele:
] UID:
C.j. zhotovitele:

schranky ¢i elektronickou postou k rukam a na doru€ovaci adresy opravnénych osob
dle této smlouvy.

2. Pisemnosti spravné adresované se povaZzuji za dorucené:
dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru¢ovana osobné&; nebo dnem doruéeni
potvrzenym na doru€ence, je-li pisemnost zasilana doporu€enou postou; nebo
dnem, o némz tak stanovi zakon ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZDS*),
je-li pisemnost zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky
ve smyslu ZDS; nebo dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana
elektronickou postou.
3. Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti v béZném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: Ing. Olga Chvatalova, vedouci Poboc¢ky Tachov
Tel.: 725002 575

E-mail: o.chvatalova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jmeéno/funkce: [N
Tel:
E-mail: I

ClL. XVII_Zvlastni ujednani

. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na védomi, Ze realizace dila, Ihty pro zahgjeni
a dokonceni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich prostfedkl pfidélenych objednateli
ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny kalendaini rok, nebo pfiznani dotace
z PRV 2014-2020; timto v§ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finan&nich prostfedkd na uctu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedku a Ze ¢asova
prodleva z téchto divodu nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na faktuie
a nelze z téchto divodd vici objednateli uplatiiovat Zzadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plavodni lhGtou pro splatnost
faktury, popf. do 3 pracovnich dnl od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skute€nosti, nastane-li ve Ihité kratSi nez 5 pracovnich dni pfed puvodni Ihdtou
splatnosti faktury.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
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zavazek poddodavatell poskytnout subjektlim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych C¢innosti. V pfipadé poruseni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné poddodavatell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv €ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele
a za predpokladu, ze kazdy nahradni poddodavatel &i osoba bude splfiovat
pozadovanou Cast kvalifikace jako poddodavatel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétSim rozsahu. Novy poddodavatel musi splfovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vzdy dolozit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umoznujici ovéfeni spinéni podminek dle
§ 4b zakona o stfetu zajmu. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v pribéhu pInéni
smlouvy stal obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1
pism. ¢) nebo jim ovladana osoba vilastni podil pfedstavujici alespon 25 % ucasti
spoleénika v obchodni spoleCnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dnu od vzniku této skute€nosti.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruCni doby, zaruky
na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vilastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této
smlouvy na ftfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/u€innym, které nejlépe odpovida pavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruSeni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisSténych nedostatk(l je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty
v mistech, kde urli objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem
z asfaltové smési.
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C1. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu pInéni prfedmétu smlouvy
bez uvedeni divodu sniZit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.
AvSak vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute€nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skuteCnosti odlisSné od skuteCnosti uvedené v pfisludné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vy3e ceny a pfipadnou zménu doby plnéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené
a vlivu na Ihdtu pro pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavifeného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uZije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢€.2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena
dle nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné
dle cen v misté a ase obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.
Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prabé&hu plnéni vefejné zakazky,
Objednatel vSak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a mize se rozhodnout provést nové
zadavaci/vybérové fizeni. Podminky pro tuto zménu a zplsob uréeni nového
Zhotovitele je jednoznacné vymezen v Zadavaci dokumentaci.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni
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Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.
V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu PRV, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.
Ukon&enim uginnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
pfevodu vlastnického prava, narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
narokl z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
mi€enlivosti a ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.
Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén
a dodatku, bude uvefejnéna podle zakona ¢€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv) v registru smluv, vyjma udajl, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. VeSkeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakond, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ud&innosti dnem
zaregistrovani Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co
smlouva byla uvefejnéna v registru smiuv.
V pfipadé, ze objednatel z divodu nesplnéni podminek pro udéleni dotace z Programu
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z dUvodu nepfedvidané udalosti nezaregistruje
Zadost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avéak objednateli se podafi
zajistit jiny zdroj financovani (financni prostfedky na uhradu dila), a to ve Ihaté do 2 let
ode dne uzavieni této smlouvy, tak tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
smluvnich stran a plnéni smlouvy bude zahajeno dnem, kdy bude zhotoviteli doru¢eno
pisemné prohlaSeni objednatele o zajisténi jiného zdroje financovani poté, co byla tato
smlouva uvefejnéna v registru smluv. Pisemné prohlaseni objednatele dle pfedchozi
véty bude obsahovat vyzvu k zahajeni plnéni. V pfipadé zmény financovani dila
smluvni strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym se méni prava a povinnosti, které
vyplyvaly z financovani ze zdroju PRV. Pokud nebude uvedené pisemné prohlaseni
objednatele doru€eno dodavateli ve Ihuté dvou let ode dne uzavfeni pfedmétné
smlouvy o dilo, platnost predmétné smlouvy o dilo zanikne.
Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.
b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocet zhotovitele vCetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér),
c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.
Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s pozadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
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Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v3ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uUplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni
a 0 zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, jehoz
prostrednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spolecnosti, ve které
vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona o stfetu zajmu nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon 25 % ucasti spole€nika v obchodni
spole¢nosti.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajmua pfi plnéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztahl, a to v jakékoliv formé. Objednatel
a zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet i vzniku divodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotéenych
v minéni Siroké vefejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni
na realizaci stavby uvedené v €l. | odst. 2 smlouvy vyjadril svlj souhlas se zasadami
a pravidly, ktera jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha ¢. 1
Zadavaci dokumentace).

Objednatel Zhotovitel
Ing. Jiti Papez e
feditel KPU pro Plzefisky kraj e
Statni pozemkovy trad ]
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Priloha ¢. 3 Doporuceni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespon emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pred 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alesponi filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
aroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

> V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢€i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym Clenskym statem EU.

Prasnost

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla spliiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
II, musi byt prokazano, Ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilniCni pojizdny stroj nespliuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy II, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym €lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespor emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alesporn filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢€i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym €lenskym statem EU.
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