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A.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA       
 

1. Základní údaje o stavbě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce význam a umístění   

Zájmová oblast spadá do k.ú. Újezd u Krásné, které se nachází v Karlovarském kraji. Záměr je realizovat 

vybudovat polní cestu na pozemku 1256 v k.ú. Újezd  u Krásné. Předmětem PD je návrh polní cesty, který 

bude splňovat platné předpisy zejména ČSN 73 61 09.  Stavba je rozdělena do několika stavebních 

objektů souvisejících s hlavním stavebním objektem SO101. Stavební práce spočívají ve vybudování 

nové trasy polní cesty VC2, odstranění horních vrstev, v dohutnění pokladních vrstev a v pokládce 

nového souvrství odpovídajícímu dopravnímu zatížení a návrhové životnosti. Současně bude zrealizován 

systém odvodnění polní cesty prostřednictvím podélné drenáže a bude provedeno vybudování nového 

propustku DN 1000. Rozsah stavby je dán stávajícím stavem katastru, trasou cesty a místy pro připojení.   

Celková délka cesty je cca 1103 m. 

 

b) Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení: Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení v roce 2023 a po  

                 zajištění financování stavby. 

Etapizace:  Stavba bude probíhat postupnou výstavbou jednotlivých stavebních objektů. 

Dokončení: Odhadovaná doby výstavby cca 12 měsíců.  

 

c) Vazby na územně plánovací dokumentaci  

Stavební úpravy budou realizovány v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami, 

s územním plánem obce a platnými předpisy TP a TKP.  Pozemek pod stavbou je veden jako ostatní 

plocha. Po dokončení bude cesta geodeticky zaměřena a bude zhotoven geometrický plán a pozemky 

pod cestou budou majetkoprávně vypořádány a předány následnému majiteli a správci.   

 

d) Stručná charakteristika a dosavadní využití 

V současné době se v místě nachází travnatá plocha, které je pravidelně sečena a slouží pro volnočasové 

aktivity.   

 

e) Vliv technického řešení na krajinu, zdraví a životní prostředí   

Technické řešení a provoz na polní cestě nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Stavba bude 

probíhat mimo zastavěné území obce. Realizací stavby bude zlepšena přístupnost k jednotlivým 

parcelám a dojde ke zlepšení vodohospodářských poměrů v dané oblasti. Při stavbě bude použito 

běžných stavebních mechanismů a je nutno počítat se zvýšenou prašností. Z tohoto důvodu bude nutno 

zajistit nepřetržitý úklid přilehlé cesty po dobu provádění prací.   

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území  

Realizace stavebních úprav umožní bezpečné využívání polní cesty.  Návrh úprav je v souladu s platnými 

předpisy. Stavba polní cesty zlepší přístupnost k jednotlivým parcelám a zlepší se 

vodohospodářské poměry v dané oblasti. Stavba nebude mít vliv na ostatní plánované stavby 

v zájmovém území. Realizace polní cesty se dotýká stávajícího propustku, který bude odstraněn. 
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2. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

              Při návrhu komunikace projektant vycházel z následujících podkladů a průzkumů: 

 

a) Informace a údaje z územního plánu obce a ÚAP   

Výstavba polních cest je v souladu se schváleným územním plánem obce. 

 

b) Mapové podklady KN a PK 

Projektant použil informace a podklady z katastru nemovitostí.  

 

c) Dopravní průzkumy  

Dopravní průzkum nebyl v rámci této stavby prováděn. 

 

d) Geotechnický a hydrogeologický průzkum  

V rámci přípravy byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v červnu 2023.  

 

Geologické poměry (VC2) 

V podloží kvartéru vystupují vesměs metamorfované horniny. Jedná o břidlice, fylity a kvarcity 

frauenbašské skupiny sasko-vogtlandského paleozoika. Zpravidla jsou horniny jen mírně zvětralé a v 

přípovrchových partiích se eluviálně rozpadají na štěrk a štěrkovitou hlínu. Charakter eluviálně 

rozpadlé horniny závisí na prokřemenění metamorfitů. 

Kvartérní pokryv je převážně tvořen deluviálními až eluviálními sedimenty malých mocností. Věší 

mocnost přesahující 1,5 m je v počátku trasy, kde v km 0,00 až 0,32 se jedná v převaze o písčité hlíny 

typu GT4, které místy mohou přecházet až do štěrkovité hlíny. V km 0,22 až 0,28 nasedají na zeminy 

typu GT4 aluviální sedimenty bezejmenného potoka v mocnosti do 1 m tvořené prachovitými 

sedimenty typu GT3. 

V km 0,32 až zhruba 0,65 je kvartér zastoupen rovněž deluviálními sedimenty typu GT4. Jejichž 

mocnost je už redukována na 0,4 až 1,0 m a v jejich podloží vystupuje typ GT6. 

Dále pak od km 0,65 do konce v km 1,10 je cesta vedena v mělkém úvozu a eluvio-deluviální sedimenty 

většinou typu GT6 jsou redukovány na mocnost kolem 0,3 m. Nasedají na eluviálně rozpadlé horniny 

podloží typu GT7 

Násypy typu GT2 a v jejich nadloží méně GT1 jsou uloženy přes depresi v okolí bezejmenné vodoteče 

v km 0,22 až 0,28. Největší mocnost cca 1,5 m mají v oblasti zatrubnění potoka v km 0,255, k okrajům 

pak mocnost vykliňuje. 

 

Hydrogeologické poměry (VC2) 

Podzemní voda je vázána na puklinově propustné horninové podloží, dotována je infiltrací ze srážek. 

Volná hladina bude v převaze kopírovat terén. Hladina podzemní vody v době průzkumu byla v převaze 

zakleslá více jak 1,5 m pod terén. Výjimku tvoří mělké údolí podél bezejmenného potoka v km 0,255, 

kde hladina podzemní vody bude mělko pod terénem, zejména při bázi údolí s výplní aluviálních 

sedimentů typu GT3. 

Vzhledem k povaze podloží a předpokládané úrovni hladiny podzemní vody lze očekávat v km 0,00 až 

0,22 vodní režim difuzní až pendulární, v km 0,22 až 0,28 pak režim kapilární. To platí pro úroveň 

rostlého terénu. Zde je ovšem trasa cesty vedena v násypu s převahou zemin typu GT2. Dále v km 0,28 

až přibližně 0,65 bude převládat režim difuzní s možnosti výskytu režimu pendulárního. V konci cesty 

v km 0,65 až 1,10 je vodní režim difuzní. 

 

Podmínky pro výstavbu v trase cesty VC2 

V trase cesty VC2 jsou poměrně příznivé podmínky pro stavbu polní cesty. Zhruba polovina trasy od 

počátku km 0,0 až 0,65 budou nutné úpravy podloží cesty, v druhé polovici bude potřeba pouze po 

odstranění chudého humózního krytu realizovat svrchní vrstvy komunikace. Celkově je nutné věnovat 



4 
 

zvýšenou pozornost odvodnění komunikace od srážkových vod, které mohou, zejména v úsecích 

vedených v úvozech s mírným spádem, podmáčet přímé podloží cesty. 

V tabulce č. 4 je uveden přehled geotechnických a hydrogeologických poměrů v trase cesty VC2, kde 

pro jednotlivá staničení je uvedeno zastoupení geotechnických typů vyčleněných a specifikovaných v 

kapitole 2.1. a vodní režim v podloží cesty. Geotechnické typy zemin jsou řazeny ve stratigrafickém 

pořadí s uvedenou pravděpodobnou mocností vrstvy. 

 

 
 

Na cestě VC 2 byly provedeny vrty VC8 – VC12 
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e) Diagnostický průzkum konstrukcí 

Diagnostický průzkum nebyl v rámci této stavby prováděn. 

 

f) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

v recipientech.  

S ohledem na charakter stavby nebyly ověřovány hydrometeorologické a hydrologické údaje. Pro 

hydrotechnické výpočty byly převzaty údaje ze srážkových map.  

• plavební podmínky - neřešeno 

• inundace - neřešeno 

• voda v recipientech – neřešeno 

 

g) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazíků, extrémní teploty 

vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

V rámci této stavby nebyly nutné žádné klimatologické údaje. 

 

h) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo 

je v památkové zóně 

Tato stavba není kulturní památkou, není v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

 

i) Stavební průzkum inženýrských sítí.   

V rámci přípravy projektant zajistil informace o existenci sítí (CETIN, ČEZ, GASNET).  

  

j) ČSN, TP a TKP   

 

3. Členění stavby  

Stavba je rozdělena v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. na další stavební objekty a tvoří ji tyto 

stavební objekty:  

SO 101 – Polní cesta  

SO 801 – Výsadba zeleně 

SO 801_1 – 1.rok následné péče 

SO 801_2 – 2. rok následné péče 

SO 801_3 – 3.rok následné péče 

                 SO 901 -  Dopravně-inženýrská opatření 

4. Podmínky realizace stavby  

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků  

Stavba nemá věcnou ani časovou vazbu na související stavby jiných stavebníků.  Všechny potřebné 

inženýrské sítě byly v minulosti realizovány.  V rámci stavby se předpokládá, že dojde ke styku 

s plynovodem VTL.  Inženýrské sítě musí být před zahájením stavby ověřeny a vytýčeny – plynovod VTL.  

Úpravy budou navrženy po vytyčení a ověření výškové polohy sítí.         

 

b) Uvažovaný průběh výstavby  

Stavba polní cesty bude zahájena vytýčením a přípravou staveniště – mýcení křoví a kácení stromů. Bude 

provedeno odstranění současných vrstev terénu. Následně se budou provádět odkopávky a výkopy pro 

nové silniční těleso, úpravu podloží pod pláni, realizace podélného odvodnění, vybudování nového 

propustku. 

Po řádném provedení a stabilizování zemního tělesa budou pokládány konstrukční vrstvy vozovky a 

provedeny krajnice v tl. 0,25m. 

Na závěr bude na vybraných místech provedeno ohumusování svahů hydroosevem v tl. 0,10m a 

provedeno zatravnění a výsadba nové zeleně. Časový postup prací si dodavatel upraví na základě svých 
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technologií a technického vybavení.  Zároveň bude rozprostřena ornice v zelených pasech včetně výsevu 

trávníku a provedeny výsadby vzrostlé zeleně.   

  

c) Zajištění přístupu na stavbu  

Místo stavby je veřejně přístupné. Staveniště nebude v rámci stavby oploceno.  Přístup na staveniště je 

přímo z přilehlé polní cesty.  Zařízení staveniště bude umístěno mimo stavbu na pozemku p.č. 1164 ve 

vlastnictví Benediktová Zdeňka. Během výstavby budou všechny přístupové komunikace udržovány v 

čistém stavu.  

 

d) Dopravní omezení  

Pro realizaci stavby budou třeba dopravní opatření. Po dobu realizace bude v místě napojení na cestu HC1 

pracovní místo označeno dočasným svislým dopravním značením (dále jen SDZ), které bude v souladu s 

TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK, TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK. Veškeré 

úpravy dopravního režimu jsou pouze dočasného charakteru a po dobu nezbytně nutnou pro realizaci 

stavebních prací.  

Při realizaci této stavby nejsou plánovány žádné objížďky či výluky dopravy. Dopravní omezení bude 

způsobeno vlastní realizaci polní cesty.    

 

Pozn.: 

Návrh  DIO  je   v kompetenci   budoucího   zhotovitele   stavby,   který   je   povinen   v dostatečném časovém 

předstihu před zahájením stavby podat žádost o stanovení přechodné úpravy silničního provozu u 

příslušného silničního správního úřadu. Součástí žádosti by měl být také grafický návrh (s přesným 

umístěním dopravního značení včetně stávajícího) dle platných právních předpisů. 

   

5. Přehled budoucích vlastníků a správců  

a) Seznam známých nebo předpokládaných vlastníků a správců jednotlivých stavebních objektů  

Stavební objekty budou po dokončení převedeny do majetku obce Krásná, který bude zajišťovat její správu 

a údržbu.        

  

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Stavba bude užívána jako přístupová.  

 

 

6. Předávání částí stavby do užívání  
Stavba bude realizována na základě stavebního povolení.   
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7. Souhrnný technický popis stavby  

a) Souhrnný technický popis    

Tato stavba řeší výstavbu polní cesty kategorie 3,5/20, délka 1103 m, šířka jízdního pásu 3,0 m, 

zpevněné krajnice 2x0,25 m v k.ú. Újezd u Krásné.    

 

b) Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí  

                   SO 101  Polní cesta  

   Jedná se o liniovou stavbu dopravního charakteru. Konkrétně o novou polní cesty. 
   Kategorie komunikace:  Polní cesta – účelová komunikace.  Provozně je komunikace jednopruhová 

obousměrná s výhybnou.   
▪ Návrhová úroveň porušení:  D2 
▪ Dopravní zatížení: VI.  
▪ Příčný sklon:  standardně 3 % 
▪ Délka řešeného úseku:  staničení 0,000 do km 1,103,  celkem 1103 m 

 
Polní cesta je navržena v kategorii 3,5/0, jednopruhová š. 3,00m s povrchem z HDK a vibrovanou 
výsivkou, s oboustrannou krajnicí š. 0,25m ze stejného materiálu jako je polní cesta.  Pro zlepšení 
fyzikálních vlastností podloží a zvýšení únosnosti je u polní cesty navržena cementová stabilizace v tl. 
0,50 m v úseku 0,000 – 0,650. Povrchové vody z polní cesty jsou příčným spádem svedeny do okolního 
terénu, dále pomocí podélné drenáže, která je svedena k novému propustku nebo do vsakovacích jam. 
Jednotlivé konstrukční vrstvy jsou navrženy dle Katalogu vozovek polních cest – změna č.2, vydaným 
Ministerstvem zemědělství ČR v jeho aktuální verzi. Bilance zemních prací je obsažena ve složce 
souhrnné řešení stavby. 
Polní cesta začíná v místě napojení na stávající cestu a končí na konci k.ú. Cesta vychází z 
předpokládaného vývoje hospodaření v řešeném území. Příčný sklon polní cesty je 3 %. Krajnice je 
tl.0,25m ve spádu 3%. Pláň zemního tělesa je provedena ve sklonu 3 %.   
 
Konstrukce polní cesty PN 615 – km 0,000 – 1,103:  

o lomová výsivka 35 kg/m2 
o HDK 32-63                                                                o tl. 200 mm 
o štěrkodrť ŠDb                                                                o tl. 200 mm 

                                                                                      Celkem      min. 400 mm 
 
Pláň zemního tělesa je provedena ve sklonu 3 % a zhutněna Edef = 30 MPa. V km 0,000 – 0,650 pod 
plání bude provedena cementová stabilizace s přimísením 2% stabilizátoru, případně jiné hydraulické 
pojivo (dle obhlídky podloží při realizaci stavby).  Po dokončení budou svahy tělesa ohumusovány na 
tl. 100 mm a zatravněny hydroosevem. Dále bude provedena výsadba listnatých stromů.  
 
Při realizaci stavby a následném užívání stavby projektant upozorňuje na: 
• nutnost odborné způsobilosti budoucího zhotovitele provádějící realizaci stavby, 
• nutnost dodržování zásad BOZP při samotné realizaci stavby, 
• nutnost pravidelné údržby navržené polní cesty, 
 
 

7.b.1. Mostní objekty a zdi  

V rámci stavby nejsou realizovány mostní objekty ani opěrné zdi.  

 

7.b.2. Odvodnění pozemní komunikace  

Povrchové vody z polní cesty jsou jednostranným příčným sklonem do zatravněné části. Dále je 

cesta odvodněna pomocí drenážního potrubí DN 160, které je vyvedeno do propustku DN 1000 

přes vodoteč. Potrubí je uloženo na pravé či levé straně tělesa cesty a je uloženo do rýhy na 

štěrkopískové lože. Drenážní trubky jsou zasypány štěrkopískem. Lože je obaleno geotextílií. Po 

cca 100 m jsou na drenáži umístěné drenážní šachty DN 400. Na spodní díly bude nasazen plastový 

nástavec přizpůsobený výšce terénu v místě šachty. Šachta je ukončena teleskopickým nástavcem 

s poklopem.  
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Drenáž je na několika místech odlehčena. V km 0,475 bude provedeno odlehčení drenáže do 

pozemku. Výtokové potrubí bude vyvedeno místo mimo cestu. Na výtoku bude provedeno 

opevnění kamenným záhozem o hm. 20–80 kg. Dále v km 0,703; v km 0,818 a 1,100 bude 

provedeno další odlehčení drenáže zaústěné do vsakovací jámy.  

 

Vsakovací jáma bude provedena jako hloubena do terénu, která bude po instalaci geotextílie 300 

g/m2 vysypána kamenivem 32 – 63 mm. V km 0,703 a v km 0,818 má jáma rozměr 2x2x2 m a v km 

1,100 2x1,5x2 m.   

 

Propustky  

 

Propustek v km 0,257 

V současné době se v místě nového propustku nachází kamenný mostek, který je značně 

poškozen. Proto ve stejném místě bude vystaven nový propustek o světlosti DN 1000. Propustek 

je délky 4,8 m, ŽB trouba je uložená na betonovému prahu o šířce 400 mm a výšce 800 mm, prahy 

budou vyztuženy Kari sítěmi 8/100/100. Betonový práh na výtoku je šířky 400 mm a výšky 1000 

mm a vytváří stupeň ve dně.  

 

Betonové prahy budou z betonu C30/37 XF3 XA2 uložené na podkladním betonu C 20/25 XF3 XA 

tl. 100 mm.  Čela propustku jsou vyzděna z lomového kamene na cementovou maltu MC25 a na 

nich bude instalováno dřevěné zábradlí.  

 

Potok je před a za propustkem opevněn lomovým kamenem o tl. 300 mm uloženým na 

štěrkopískovém loži tl. 100 mm. Potrubí DN 1000 bude uloženo na podkladním betonu tl. 150 

mm a v dolní části obetonováno o tl. 200 mm a v horní části obetonováno o tl. 150 mm. Stěny 

obetonování budou ve sklonu 1:10.  

 

Pro umožnění vybudování propustku bude otevřena jáma se sklony svahů 1: 1,5. V případě 

nutnosti bude využito pažení. Během stavebních prací bude místo odvodňováno pomocí potrubí 

DN 400 a vybudované zemní hrázky.   

 

7.b.3. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  

 

Trasa komunikace 

Km 0,000, začátek staničení a úpravy polní cesty, je v místě stávajícího připojení na silnici polní 

cestu HC1 a končí v km 1,103 na konci k.ú. Trasa je vedena západním směrem dle situace viz 

přílohy C.1 Přehledná situace stavby a C.3. Koordinační situace.  

 

Situační a směrové řešení 

Vlastní situační řešení je patrné z výkresových příloh C.1 Přehledná situace stavby (M 1:10000) a 

C.3. Koordinační situace (M 1:1000). 

Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy, vrcholech tečnového polygonu a podrobných 

polohových a výškových bodech jsou uvedeny níže. 

 

Výškové řešení 

Je patrné z výkresové přílohy D.2. Podélný profil (M 1:500/100). 

V km 0,000 niveleta navržené vozovky plynule naváže na niveletu polní cesty. Na konci 

upravovaného úseku v km 1,103 navazuje niveleta navrhované polní cesty na niveletu 

stávajícího terénu. 

 

Sklony nivelety v trase cesty se pohybují v rozmezí od 0,30 % do 6,21 %. 
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Šířkové uspořádání 

Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě potřeb dopravní obslužnosti daného 

území. Jedná se o jednopruhovou polní cestu kategorie P 3,5/20. Na polní cestě jsou navrženy tři 

výhybny o délce 20 m – km 0,354, km 0,775 a v km 1,075.  

Dále polní cesta umožní dostupnost okolních zemědělských pozemků. Proto budou vybudovány 

sjezdy: 

- Km 0,010, levostranný, šířka sjezdu 12 m 

- Km 0,209, levostranný, šířka  sjezdu 10 m  

- Km 0,340, pravostranný, šířka sjezdu 10 m  

- Km 0,430, levostranný, šířka sjezdu 10 m 

- Km 1,105, pravostranný, šířka sjezdu 6 m 

 

Veškerá rozšíření vozovky ve směrových obloucích budou provedena v souladu s ČSN 73 6109, 

resp. dle dispozic pozemků určených pro výstavbu. 

 

Jízdní pás – vozovku – tvoří jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m. Krajnice jsou oboustranné, každá o 

šířce 0,25 m. Volná šířka vozovky je tak min. 3,0 m. Zemní pláň má v celé trase 3% příčný sklon, 

sklon vozovky je 3%, sklon zpevněných krajnic je 3%. 

 

7.b.4. Tunely, podzemní stavby a galerie  

V rámci stavby nejsou navrhovány tunely, podzemní stavby a galerie.  

 

7.b.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony  

V rámci stavby nejsou řešena parkovací stání v řešeném úseku cesty.   

 

7.b.6. Vybavení pozemní komunikace  

7.b.6.1.  Záchytná bezpečnostní zařízení  

Záchytná bezpečnostní zařízení nejsou s ohledem na návrhovou rychlost 20 km/h navrhována.   

 

7.b.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály a telematika  

Stavba nezahrnuje úpravy svislého ani vodorovného značení, protože dopravní značení není 

vyžadováno předpisy ani dopravní situací.  

 

7.b.6.3. Veřejné osvětlení  

Na základě prohlídky a specifikace nebude v řešené trase řešeno veřejné osvětlení.    

 

7.b.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů a umožnění migrace 

Nejsou navrhovány s ohledem na volný pohyb a migraci živočichů přes komunikaci.  

 

7.b.6.5. Clony a sítě proti oslnění  

Nejsou navrhovány.   

 

7.b.7. Objekty ostatních skupin objektů     

 

SO 801 – Výsadba zeleně 
V trase navržené polní cesty bude odstraněna část stávající zeleně, která bude zasahovat do 
projektované trasy polní cesty. Odstranění bude provedeno pouze v nezbytné míře, rozsahu bude 
upřesněn po vytyčení samotné trasy polní cesty. Jedná se o následující dřeviny: 
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číslo/skupina druh pozemek druh vlastník průměr ve obvod ve plocha m2 Pozn. 

      pozemku   130 cm 130 cm křoví   

1 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná     30   

2 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná     25   

3 Bříza bělokorá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79     

4 Jasan ztepilý 1256 ostatní plocha Obec Krásná 20 63 10   

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 20 63     

5 Javor klen 1256 ostatní plocha Obec Krásná 105 330     

6 Brusnice 1256 ostatní plocha Obec Krásná     6   

7 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 18 57     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 18 57     

8 Javor klen 1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94     

9 Vrba jíva 1256 ostatní plocha Obec Krásná     1   

10 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná     4   
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11 Hrušeň 1256 ostatní plocha Obec Krásná 10 31     

12 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 33 104     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 12 38     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 12 38     

13 Javor klen 1256 ostatní plocha Obec Krásná     4   

14 Javor klen 1256 ostatní plocha Obec Krásná 45 141     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 45 141     

15 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94   shluk 14x - 25 - 30 cm průměr 

16 Vrba jíva 1256 ostatní plocha Obec Krásná     36   

17 Javor klen 1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79   shluk 12x - průměr 20 - 30 cm 

18 Maliník 1256 ostatní plocha Obec Krásná     180   

19 Maliník 1256 ostatní plocha Obec Krásná     24 alej do 10 cm 

20 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná     160   

21 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná     80 shluk-100x - průměr 13 - 20 cm 

22 Maliník 1256 ostatní plocha Obec Krásná     60   

23 Brusnice 1256 ostatní plocha Obec Krásná     30   

24 
Bříze 

bělokorá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 10 31   shluk - 12x - průměr 10 cm 

25 Smrk 1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126 20 maliník 

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 50 157     

26 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 60 188     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 50 157     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126     

27 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 15 47   shluk - 24x - průměr 10 - 15 cm 

28 Maliník 1256 ostatní plocha Obec Krásná     90   

29 Javor klen 1256 ostatní plocha Obec Krásná 60 188     

30 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 60 188 14 shluk-8x - 7 - 40 cm, 1x 60 cm 
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    1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126     

31 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126   shluk- 11x-20 - 30 cm 

32 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 60 188     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 50 157     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 40 126     

33 Olše šedá 1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94   shluk - 8x - průměr 15 cm 

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 25 79     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 35 110     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 15 47     

34 Brusnice 1256 ostatní plocha Obec Krásná     24   

35 Olše 1256 ostatní plocha Obec Krásná 100 314 35   

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 50 157     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 45 141     

    1256 ostatní plocha Obec Krásná 30 94     

       833  
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Výsadba: 
Po úpravě povrchu, po navrácení ornice na nově vytvarovaný terén, budou kolem cesty vysázeny 
dřeviny. Výsadba bude provedena v km  
 

• doplnění zeleně od st. 0,020 km do 1,103 
 
Název dřeviny: Listnaté stromy 
Jeřáb ptačí – 81 ks 
Zemní bal s hydrogelem od 0,4 do 0,5m, výška 130-150 cm, obvod kmínku v 1 m 12-14 cm  
Vzdálenost mezi sazenicemi je navrhována 5–8 m. Vzdálenost výsadby v řadě – viz Koordinační situace. 
 
Výpěstek: odpovídající 1. jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Zhotovitel je povinen před 
výsadbou předložit dodací listy sazenic, příp. listy původu sadby.  
 
Výsadba stromů bude provedena v podzimním termínu (cca říjen až listopad).  Stromy budou vysázeny 
do předem připravených jam objemu nad 0,125 m3 a   kotveny třemi kůly průměru do 0,1m délky do 3 
m. Při výsadbě budou stromy jednorázově zavlaženy 100 litry vody na kus. Tato zálivka je součástí 
výsadby. Každá dřevina bude přihnojena startovací dávkou průmyslového hnojiva (3tab./1strom).  
 
Další zálivka bude prováděna v průběhu pěstební péče tak, aby nedošlo k úhynu sazenic. 
 
 Práce zahrnují 3letou následnou péči: 
 
- ve vegetačním období je zalévat (minimální počet zálivek za vegetaci 6 – 10, dle klimatických podmínek, 
jedna zálivka představuje 100 l/strom), za vegetaci 1krát hnojivá zálivka nebo plošné přihnojení 
granulovaným hnojivem (tj. během tříleté údržby 18-30 zálivek celkem, jedna zálivka představuje 100 
l/strom), 
- min. 1krát ročně během vegetace provést chemické ošetření proti houbovým chorobám a 1krát proti 
savému a žravému hmyzu (tj. během tříleté údržby provést 3krát chemické ošetření proti houbovým 
chorobám a  3krát proti savému a žravému hmyzu), 
- po dobu údržby zajistit tvar zálivkové mísy, která musí být v bezplevelném stavu a řádně zamulčovaná 
(10cm vrstva mulče) (tj. během tříleté údržby 9krát odplevelení a 3krát doplnění mulče, při použití 
kačírkového mulče (z drobnozrnného kačírku), provést jeho doplnění 1krát za 2 roky do požadované 
mocnosti, 
- min. 1krát během vegetace provést u dřevin výchovný řez (tj. během tříleté údržby provést 3krát 
výchovný řez), 
- min. 2krát ročně provést odstranění kmenných obrostů (tj. během tříleté údržby provést 6krát 
odstranění kmenných obrostů), 
- min 1krát ročně provést kontrolu úvazků, bandáže a kotvení a jejich potřebných oprav (tj. během tříleté 
údržby provést 3krát kontrolu a úpravu úvazků, bandáže a kotvení – včetně krytek kmenů proti okusu, 
pochůzích mříží a opěrných konstrukcí).    
 
Ihned po výsadbě musí být u dřevin proveden srovnávací řez. V dalších 3 letech je nutné provést 2krát 
výchovný řez. 
 
Zatravnění: 
 
Nově vytvořené plochy budou osety travní směsí. Z druhu trav budou ve směsi zastoupeny lipnice 
obecná (Poa trivialis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), psárka 
luční (Alopecurus pratensis), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) a kostřava luční (Festuca 
pratensis).  
 
Alespoň 15 % by ve vysévané směsi měly být zastoupeny byliny. V dané lokalitě jsou vhodnými druhy 
pryskyřník prudký (Ranunculus acris), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), řeřišnice luční 
(cardamine pratensis), šťovík kyselý (Rumex acetosa), vrbina penízková {Lysimachia nummularia), 
kohoutek luční {Lychnis flos-cuculi), kontryhel žlutozelený (A/chemii/a pratensis agg.), krvavec toten 
(Sanguisorba offldnalis), svízel povázka (Galium mollugo) a kopretina bílá (Leucanthemum vulgare).  
Osivo bude vyseto rovnoměrně v množství 10g/m2.  
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Pro zajištění rovnoměrného výsevu je nutné smíchat osivo s jemným pískem. Vhodný termín výsevu je 
od konce srpna do poloviny září. Druhý termín, kdy je možné vysévat je od poloviny dubna do konce 
května. Minimální teplota půdy pro výsev je 8° C. Osivo bude zapraveno mělce, ne hlouběji než 1 cm a 
bude přitlačeno válcováním. 
 
Povýsevová udržovací péče o travnaté plochy 
U nově založených travinobylinných ploch je v prvním roce po založení nutné provést odplevelovací seč. 
První kosení se provádí nejlépe lištovou sekačkou, aby nedošlo k vytrhání málo zakořeněných rostlin. Při 
první seči je dobré ponechat vyšší strniště. Je nutné dbát na to, aby seč proběhla včas a plevele nestihly 
vykvést a vysemenit. častější kosení v následujících letech se aplikuje podle potřeby tak dlouho, dokud 
nedojde k radikálnímu snížení plevele. Později plně zapojený porost růst případných plevelů značně 
omezuje. Po cca třech letech budou travnaté plochy koseny 1- 2x ročně, výška kosení je 5-10 cm. 
Pokosená hmota bude odvážena. 
 
 
 SO 901 – Dopravně inženýrská opatření  
V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešena dopravně inženýrská opatření pro vlastní realizaci stavby, 
které budou spočívat v návrhu dočasné dopravního značení. 
 
 

8. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Dle zajištěných podkladů, provedených průzkumů a měření lze konstatovat, že záměr objednatele PD je 

možný a že bude možno jej realizovat v souladu s platnými předpisy a doporučeními, které platí v oboru 

pozemních komunikací a vodního hospodářství.  

 

9. Dotčená ochranná pásma  
V rámci přípravy projektové dokumentace (DSP) byl proveden průzkum inženýrských sítí v zájmovém území 

stavby.  

 

V rámci průzkumu inženýrských sítí byl získán jejich situační zákres, který je uveden v dokladové části a 

v situaci. Poloha nadzemních vedení musí být před zahájením zemních prací označena za účasti jejich 

správců. Stavbou budou dotčena ochranná pásma této sítě – plynovod VTL. Plynovod vede při napojením 

polní cesty VC2 na silnici. V místě křížení polní cesty s VTL plynovodem budou položeny nad plynovod silniční 

panely. 

 

Ochranná pásma podél tras inženýrských elektrických sítí 

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem 458/2000 Sb. (energetický zákon), jak 

vyplývá z pozdějších změn. Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické energie je vymezeno svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí a izolace: 

 a) nad 1kV do 35 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace    7 m 

2. pro vodiče s izolací základní   2 m 

3. pro závěsná kabelová vedení   1 m 

 b) nad 35 kV do 110 kV 

1. pro vodiče bez izolace    12 m 

2. pro vodiče s izolací základní      5 m 

 c) u napětí nad 110 kV do 220kV    15 m 

 d) u napětí nad 220 kV do 440 kV    20 m 

 e) u napětí nad 440 kV      30 m 

 f) u závěsného kabelového vedení 110 kV      2 m 

g) u zařízení telekomunikační sítě       1 m 
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V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat 

hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m. U podzemních elektrických 

vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: 

o do 110 kV 1m 

o nad 110 kV 3m 

 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, zřizovat stavby a 

umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé porosty a přejíždět 

mechanismy nad 3 tuny. 

 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovného vzdálenosti: 

 a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20m od    

      oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

 b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z                

      úrovně na 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu  

       stanice ve všech směrech.  

 

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menším než  

    52kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech 

 d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění 

 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

a) do DN 500 1,5m na obě strany 

b) nad DN 500 mm 2,5m na obě strany 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Ve smyslu § 8 zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, záměr nezasahuje do 60-ti metrového ochranného 

pásma Státní dráhy. 

 

Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného pásma, které by ovlivnilo 

rozvoj území v sousedství. Stavba se nenachází v zátopovém území. 

 

10. Zásah stavby do území  
a) Bourací práce 

Bourací práce spočívají v odstranění stávajícího propustku.  

 

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada  

Stavba vyžaduje zásahy a kácení vzrostlé zeleně.   

 

c) Rozsah zemních prací a konečná úpravy terénu  

Zemní práce spočívají v odstranění ornice s travnatým drnem, ve výkopu pláně pro cestu, rýh pro drenáž. 

Pro zpevnění zeminy pod plání se provede stabilizace v tl. 0,50m. Pláň je spádována 3% a hutněna na 

hodnotu Edef = 30 MPa. Po dokončení konstrukce polní cesty zahrnují zemní práce provedení zemní 

přisypávky, nezpevněné krajnice nebo kameniva hrubého zhutněného v tl. 0,10m. Konečná úprava 

spočívá v ohumusování v tl.0,10m svahů tělesa. Dále budou provedeny odkopávky a zásypy v trase cesty.   

 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch  

Stavba nevyžaduje úpravy.  
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e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace  

Stavba nevyžaduje zábory zemědělské půdy.  

 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa.  

 

g) Zásah do jiných pozemků  

Soupis dotčených pozemků je uveden v Souhrnné technické zprávě.   

 

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

V rámci stavby nebudou provedeny nezbytné úpravy technické.     

      

11. Nároky stavby na zdroje a její potřeby  

a) Druhy energií  

Elektrická energie pro stavbu po dobu výstavby bude zajištěna energií vyráběnou v elektrocentrále, 

případně připojením na el. energii v místě.  

 

b) Telekomunikace 

S připojením stavby na telekomunikační rozvody se nepočítá.  

 

c) Vodní hospodářství  

Stavba nemá nároky na připojení na vodohospodářskou infrastrukturu. S připojením na vodovod ani 

kanalizaci není uvažováno.  

 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování  

Stavba je napojena přímo na stávající komunikační síť oboustranně a není nutno zřizovat zvláštní 

přístup.   

 

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)  

Při výstavbě polních cest není potřeba napojení na technickou infrastrukturu.   

 

12. Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí  

a) Ochrana přírody a krajiny 

Stavba nemá negativní vlivy na zdraví a životní prostředí a podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů nepodléhá zjišťovacímu řízení dle 

uvedeného zákona. Při stavbě bude použito běžných stavebních mechanismů a je nutno počítat se 

zvýšenou prašností. Z tohoto důvodu bude nutno kropit výkopek po dobu provádění zemních prací.  

 

Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém stavu, 

zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení práce bude nutno zajistit 

stroje tak, aby byl podchycen případný úkap ropných látek. Při havárii musí být okamžitě provedena 

opatření, která povedou k zabránění průniku ropných látek do povrchových vod. Pracovníci stavby 

musí být průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic 

hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. 

Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování dřevin, a to jejich nadzemních ani 

pozemních částí. Je třeba zajistit, aby nedocházelo: 

• k poškozování kmenů stromů stavebními stroji - účinnou ochranou (bedněním) 

• k jednostrannému překopu kořenového systému stromů při výkopech 

• k poškozování stromů ukládáním výkopové zeminy a stavebních materiálů v blízkosti dřevin. 
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Stromy v dosahu stavby by měly být náležitě ochráněny dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

b) Hluk  

Nejsou navrhována žádná protihluková opatření s ohledem na využití a plánované dopravní zatížení. 

 

c) Emise z dopravy 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stavba stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny 

skrývkové a výkopové práce. Vzhledem ke krátkodobosti nelze její vliv exaktně vyhodnotit. Tento stav 

je však časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními.  

 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Za předpokladu dodržování pravidel BOZP při provádění stavby nedojde ke znečištění povrchových ani 

podzemních vod.  Na staveništi se v podstatě vždy jedná o možnost vymývání kontaminovaného terénu 

dešťovou vodou. Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá 

se její vsak do terénu. Znečištění dešťové vody ze stavby se nepředpokládá. Havárie nelze předvídat.   

 

Odvedení dešťových odpadních vod ze staveniště a ZS není s ohledem na rozsah stavby řešeno. Po 

uvedení do provozu budou dešťové odpadní vody z komunikací tvořit hlavní podíl 

odpadních vod z provozu. 

 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby  

V rámci zpracovávání dalších stupňů projektové dokumentace a také při realizaci stavby je nutno 

respektovat platné české normy.  

Především se jedná o: 

 ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 

 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 

ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty 

ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 

ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené podklady 

ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 

ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Dlaždice a dílce 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 6140, EN 13108–1 Asfaltové směsi – specifikace pro materiály, část 1 

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek 

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 

ČSN 73 6192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 

 

Dle těchto uvedených norem, dle Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 

a dle Technických podmínek MDS se postupuje i při přejímce hotových jednotlivých vrstev vozovky. 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy 

upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO), aktuálně platné v 

době realizace práce.  
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Požadavky na zadavatele stavby: 

• Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti síla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnost koordinátora při přípravě díla a jeho 

realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

• Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 

stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 

způsobilosti. 

• Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 

popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy realizace stavby. 

S ohledem na rozsah stavby budou naplněny požadavky §15 zákona 309/2006 Sb.: 

Zadavatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis (Nařízení vlády 591/2006 Sb.), oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 

staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 

listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je 

zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.  

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 

celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé 

stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP stanovují 

příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím 

• při zvolených technologických postupech, 

• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a uplatňování přijatých (organizačních, 

technologických apod.) opatření. 

 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní bezpečnostní 

opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky (např. při práci v ochranném 

pásmu třetí strany). O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být 

vedena příslušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

o zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

o zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 

o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 

o nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

o nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

o nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu. 
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f) Nakládání s odpady  

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Odhad druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské 

organizace. Způsob likvidace je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace. 

Během výstavby i provozu komunikace se musí zřizovatel stavby řídit veškerými 

právními normami týkajících se nakládání s odpady. 

o zákon o odpadech, ve znění zákona č. 541/ 2020 Sb. 

o vyhl. MŽP č. 8 / 2021 Sb. Katalog odpadů 

o vyhl. MŽP č. 273 / 2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

o vyhl. MŽP č. 94 / 2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

              Tabulka - přehled odpadů 

 

Katalogové 

číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství Likvidace 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a 

mazací oleje 

N 30 l recyklace 

15 01 02 Plastový obal O 50 kg Odstranění, 

skládka 

15 01 04 Kovové obaly O 250 kg Odstranění, 

skládka 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 

N 5 kg Odstranění, 

skládka 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neučených), čistící tkaniny      a      ochranné    oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 5 kg Odstranění, 

skládka 

17 01 01 Beton O 10 t Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O 3 t recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č.17 05 03 

O 1 899 m3 recyklace 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 

neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 100 m3 recyklace 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 0,5 t Odstranění, 

skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 1,5 t Odstranění, 

skládka 

 

Bilance zemin: 

Výkopy – 2688,4 m3 

Zásypy – 527,8 m3 

Násypy – 161,5 m3 

 

Na odvoz celkem 2190 m3 

 

Nevhodný materiál (zbylé konstrukční vrstvy atd.) bude odvezen na skládku. Uvažovaná dopravní 

vzdálenost skládky do 35 km, například skládka Chocovice. Během provádění stavby bude zřízena 

mezideponie na pozemku p.č. 1164 ve vlastnictví p. Benediktové.  

 

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů stavby, odpady z 

provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění 
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odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) . Stavebník a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit 

nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb. o odpadech a souvisejícími předpisy.   

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby 

přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je 

původce (zhotovitel stavby) povinen vést.        

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů, při přepravě materiálů 

na staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a budou vznikat i 

odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou. Dále 

bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 

nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro jejich 

ukládání a prostředky pro přepravu. V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému 

orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu 

jejich zneškodnění). 

  

13. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) Mechanická odolnost a stabilita 
Nejdůležitějším faktorem při návrhu je velká členitost terénu, díky němuž dochází (dle ČSN 73 6109) k 

překročení přípustných hodnot podélného sklonu polních cest. 

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou splněny. Komunikace je navržena dle typových 

podkladů a statických schémat.  Pláň a podkladní vrstvy musí zajišťovat minimální únosnost Edef=30 

MPa. Stavbou nejsou dotčeny požadavky požární bezpečnosti.  

 

b) Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.) 
Na stavbu nejsou z hlediska požární ochrany a civilní obrany kladeny žádné požadavky. Navržené 

parametry komunikací odpovídají požadavkům na průjezd návrhového vozidla HZS.   

 

Cesta je navržena v celkové šíři 3,5 m, tj. vozovka 3 m + 2 x 0,25 m krajnice, což umožňuje příjezd požární 

techniky k zásahu. Navržená šířka vozovky splňuje požadavky podle 12.2.2 ČSN 73 0802. 

 

c)  Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Technické řešení stavby negativně neovlivní stávající životní prostředí.  V blízkosti stavby se nevyskytují 

žádná velkoplošná nebo maloplošná zvláště chráněná území. V blízkosti stavby se nenachází žádné 

stromy, které by byly vyhlášeny dle § 46 zák.č. IIl/1992 Sb., za památné. Stavba nemá negativní vliv na 

životní prostředí.  

 

d) Bezpečnost při užívání 
Při užívání polních cest je nutné respektovat zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu a dodržovat 

veškeré svislé dopravní značení. Bezpečnost provozu je zajištěna celkovým prostorovým řešením 

vycházejícím s ČSN 73 61 09.  

 

e) Úspora energie a ochrany tepla  
Není relevantní pro daný druh stavby. Při stavbě jsou navrženy klasické standardní technologie a 

postupy stavebních prací v souladu s TP a TKP.      

 

14. Další požadavky 
a) Užitné vlastnosti stavby 

Návrh technického řešení je řešen v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Výrobky použité při výstavbě musí splňovat technické 

požadavky dané zákonem, ve znění pozdějších předpisů a příslušná nařízení vlády, zejména 163/2002 
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Sb. ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná stavba plní v celém rozsahu požadavky na kapacitu a 

bezpečnost provozu. Komunikace je navržena s dostatečnými parametry pro návrhové období.  

 

 

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace a pohybu 

Stavba neřeší žádné plochy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
 

c) Ochrana před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, podzemní voda, bludné proudy, 

poddolování a povětrnostní vlivy) 

Stavba nemá požadavky na ochranu před škodlivými účinky vnějšího prostředí. Nehrozí ovlivnění 

povodní, agresivní podzemní vodou, bludnými proudy či poddolováním. Z tohoto důvodu nejsou 

žádné opatření navrhována.  

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu se stavebním zákonem, s obecně technickými požadavky na výstavbu, 

s platnými normami a souvisejícími technickými předpisy pro návrh staveb pozemních komunikací 

(TKP,TP atd).  V rámci stavby budou vytyčeny veškeré dotčené inženýrské sítě jejími správci. Při realizaci 

je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí. Výkopy v 

blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně a obezřetně. 

 

e) Archeologická péče 

 

Území, ve kterém se stavba pohybuje, je nutné pokládat za území s možnými archeologickými nálezy ve 

smyslu §22 odst.2, zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Zásahy do terénu 

mohou způsobit odkrytí nebo narušení archeologických nálezů, což vyvolá nutnost záchranného 

archeologického výzkumu. Z tohoto důvodu je třeba, aby investor stavby v předstihu před zahájením 

výkopových prací (cca 3 týdny) uzavřel smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického 

výzkumu s oprávněnou institucí (Archeologický ústav AV ČR nebo nejbližší archeologické pracoviště). 

 

Povinností investora je dále splnit požadavky, které ukládá §22 a §23 zákona č.20/1987 Sb.: 

• hlásit případné archeologické nálezy; 

• umožnit záchranný archeologický výzkum, úhrada záchranného archeologického výzkumu se 

řídí ustanovením §22 odst. 2 zákona č.20/1987Sb.: „Je-li stavebníkem právnická osoba nebo 

fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost archeologického výzkumu, hradí náklady 

záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace 

provádějící archeologický výzkum 

• ohlásit zahájení zemních prací cca 3 týdny před termínem. 

 

15. Zvláštní podmínky požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 

a) Požadované vlastnosti 

Stavební materiály, stavební směsi, jakož i hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, kontrolními, 

výrobními a přejímacími. Za výsledek průkazních zkoušek kameniva, asfaltu, hydraulických pojiv, přísad a 

dalších materiálů se považuje osvědčení o jakosti výrobku, doplněné dokladem o splnění dalších 

parametrů požadovaných souvisejícími ČSN. Kontrolní zkoušky materiálů ověřují shodu vlastností s 

požadavky průkazních zkoušek. Přejímacími zkouškami se porovnává skutečný stav s navrhovaným. 

 

b) Zemní práce 

Při všech úpravách musí být respektovány příjezdy k objektům majitelů, provozovatelů či správců 

energetických zařízení, telekomunikačních sítí, produktovodů a dalších zařízení. Musí být dodržena 

ochranná pásma a podmínky provozovatelů technické infrastruktury. V ochranném pásmu se kromě 
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jiného nesmí vršit zemina, skladovat materiál a konat přípravné práce které by měnily výšku terénu od 

vodičů. Obnažení podzemních zařízení se musí provádět ručně. Nad plynovody a jinými produktovody 

nelze použít vibračního hutnění. 

 

Při výkopových pracích je zhotovitel povinen zajišťovat soustavné odvádění povrchových a podzemních 

vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů. Každá základová spára musí být 

písemně odsouhlasena stavebním dozorem. Za návrh sklonů svahů dočasných výkopů a jejich stabilitu 

odpovídá zhotovitel. 

  

Výkop pro inženýrské sítě a odvodnění se, pokud možno zahajuje na nejnižším místě, a postupuje se 

proti spádu. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. Odpovědnost za škody na překládaném vedení 

nese v plné míře zhotovitel. Nefunkční vedení, pokud je v prostoru mimo dosah napětí přenášeného z 

vozovky je možné v zemním tělese ponechat. 

Mezery vzniklé po odstranění pažení mezi stěnou výkopu a novou konstrukcí musí být vyplněny 

zhutněnou zeminou nebo betonem. 

Při deštivém počasí je nutno pozorně sledovat vlhkost zemin a v případě nutnosti včas zemní práce 

přerušit. Je zakázáno v jedné vrstvě smíchávat materiály výrazně odlišných geomechanických vlastností. 

Vlhkost rozprostřené zeminy se před zahájením zhutňovacích prací nesmí odlišovat od hodnoty 

optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než  3% 

Pokud se nejedná o zvláštní zeminy požaduje se, aby suchá objemová hmotnost zhutněné zeminy v 

zemním tělese dosahovala min. 1 500 kg.m-3. 

 

Před budováním násypu musí zhotovitel pečlivě upravit podloží, tj. odstranit veškerou vegetaci, kulturní 

vrstvu půdy (ornici), případné nevhodné zeminy (bahnité náplavy, rašelinu, apod.). Podloží násypu je 

třeba vyspádovat, odvodnit a přehutnit. 

 

Zhotovitel musí veškeré přeložky, odvodňovací systémy, sítě apod. provést v mezích stanovených v DZS 

a dokončit před definitivní úpravou zemní pláně. Deponie stavebního materiálu jsou na pláni zakázány. 

Pokud by nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenými konstrukčními vrstvami, je nutno 

takovou pláň v další stavební sezóně přehutnit, případně odebrat a doplnit vhodným materiálem. V 

případě že objednatel tuto situaci připustí, je financování těchto prací v jeho režii. 

 

Zpětný zásyp (např. u propustků) se musí realizovat současně na obou stranách tak, aby se předešlo 

nerovnoměrným tlakům na vlastní objekt. Největší rozdíl v úrovních zásypu na obou stranách objektu je 

0,5 m. Zhutnění v blízkosti objektu se musí provádět pomocí takových prostředků, aby nedocházelo k 

poškození uloženého potrubí, izolace atd. Bednění a jiné pomocné zařízení musí být před započetím 

zpětného zásypu odstraněno a pod zpětným zásypem nesmí být ponecháno žádné dřevo. 

Pokud se zeminy ukládají do dočasných deponií pro pozdější využití, je nutné povrch deponie upravit do 

střechovitého tvaru o příčném sklonu min. 5 %, přehutnit, případně zakrýt nepropustnou fólií. Deponie 

lomového kamene a tříděného kameniva musí být chráněna proti promísení s jiným materiálem. 

Sejmutá ornice nebo náhradní zeminy, určené k provedení čistých terénních úprav se skladují ve vrstvě 

co nejnižší, maximálně 3 m. 

 

Za průkazní zkoušky zemin a hornin pro zakládání staveb a geotechnické konstrukce se považují výsledky 

geotechnického průzkumu pro dokumentaci staveb. 

 

Kontrolní zkoušky jsou takové, kterými se v průběhu prací průběžně ověřují výsledky zkoušek 

průkazních. Zajišťuje zhotovitel. Zásadně nelze povolit stavbu násypů ze zmrzlé zeminy, nebo zeminy 

promrzlé do hloubky větší než 5 cm, na zmrzlém podloží, při teplotách nižších než –5 °C, s výjimkou 

sypaniny z tvrdých skalních hornin nebo nezmrzlých štěrkopísků a štěrkodrtí při mrznoucím dešti nebo 

sněžení. 

Modul přetvárnosti na pláni musí mít hodnotu nejméně Edef2 = 30 MPa). 
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Odchylky od výšek zemní pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou požadovány dokumentací 

stavby, se pro jednotlivá měření povolují  40 mm. Dovolená odchylka v šířce zemní pláně je od - 50 mm 

do + 100 mm. 

V podélném směru  (měřeno  4m  latí  v ose  jízdního   pásu)  se  připouští  prohlubeň  30   mm. V příčném 

směru (měřeno 2m latí v příčných profilech, jejichž vzdálenost nepřesahuje 40 m) se připouští prohlubeň 

20 mm. 

Přesnost svahování se měří 4m latí v příčných profilech, jejichž vzdálenost nepřesahuje 100 m. 

Připouští se prohlubeň 50 mm. 

 

Odsouhlasení a převzetí pláně zemního tělesa v podzimním období nebude provedeno v případě, že 

nebude reálný předpoklad jejího zakrytí do začátku období zimního stmelenou konstrukční vrstvou 

vozovky. 

 

Technologický předpis hutnění  

Sypání zeminy nutno provádět po vrstvách, jejichž tloušťka před zhutněním nesmí být větší než 20 cm. 

Hutnění bude prováděno ježkovým válcem a ručním pěchem. Min. počet pojezdů jedné vrstvy hutnícím 

stojem je 6. Míra zhutnění musí být provedena na parametr C ≥ 0,975 dle ČSN 72 1006.  Všechen materiál 

musí být řádně zhutněn. Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před 

sypáním další vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou 

vrstev. Sypanina nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který může časem zetlít, kameny a 

předměty které překážejí hutnění. 

 

c) Podkladní vrstvy 

Pokládání podkladních vrstev na zmrzlou pláň není dovoleno. 

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při výrobě a provádění podkladních vrstev. 

Na dodacím listě každé dodávky (nákladní auto, vagón apod.) musí výrobce kromě jiných údajů potvrdit 

jím zaručenou jakost. Zhotovitel musí prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí formou 

osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. 

Změřené odchylky od výšek podkladu z nestmeleného kameniva, určených v dokumentaci stavby nesmí 

být větší než  20 mm. Průměrná odchylka, vypočítaná ze všech měření (nejméně 30) nesmí být větší 

než  5 mm. Dodržení stanovených výšek podkladní vrstvy se ověřuje nivelací, v profilech po 40 bm, ve 

3 bodech šířky vozovky. 

Tloušťka vrstvy se měří nivelací nebo přímým měřením (provedením sondy, na vývrtech apod.) v 

profilech po 100 m, v bodech šířkového profilu, vzdálených od sebe 5 m. 

Nerovnosti povrchu v podélném směru se měří 4 m latí, v příčném směru 2 m latí. Míra zhutnění se 

zkouší na každých 1 000 m3 zhutněné vrstvy. 

 

 

d) Zához z lomového kamene 

Pro záhozy z lomového kamene se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 - “Přírodní stavební 

kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky”. Vlastnosti a funkční požadavky na zdicí prvky z 

přírodního kamene stanovuje ČSN EN 771-6 - „Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního 

kamene“. Kámen zároveň musí splňovat i níže uvedené požadavky dle ČSN EN 13383-1 – Kámen pro 

vodní stavby – Část 1 : Specifikace, ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební 

metody“.   

Požadavky normy ČSN EN 13383-1 jsou aplikovány pro kámen na konstrukce vodních staveb v Národní 

příloze NA, tabulka NA.1.   

 

Kamenný zához– bude z lomového kamene o hmotnosti 80–200 kg, bude použito kamene v kvalitě pro 

vodní stavby.  Nejdelší osa kamene, která bude kladena ve směru kolmo na rovinu terénu, bude 

minimálně 0,5 m. Použití jehlanů je vyloučeno. 
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Kamenná patka – bude z lomového kamene o hmotnosti 80–200 kg, bude použito kamene v kvalitě pro 

vodní stavby.  Nejdelší osa kamene, která bude kladena ve směru kolmo na rovinu terénu, bude 

minimálně 0,5 m. 

Rozměry se mohou lišit o 15 % velikosti v rozmezí nad horní nebo pod dolní uvedenou hranici rozměrů, 

a to nejvýše u 10 % výrobků celé dodávky. 

 

Kameny záhozu se uloží a urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné těleso. Viditelné 

plochy konstrukce se upraví urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny. Urovnáním líce záhozu se zvýší 

odolnost konstrukce a přesnost jejích rozměrů. 

 

Projektem stanovená tloušťka záhozu musí být dodržena s maximální přípustnou místní zápornou 

tolerancí 100 mm nebo do 10% tloušťky u záhozů mohutnějších. Tloušťka záhozu se běžně bude zjišťovat 

položením metrové latě a zanivelováním jejího středu, ve sporných případech se posoudí v síti 3x3 body 

ve vzdálenosti po 500 mm, jež se zanivelují a z naměřených hodnot se spočte průměrná tloušťka. 

 

e) Provádění betonových konstrukcí 

Způsobilost zhotovitele 

Zhotovitel stavby prokáže před zahájením stavby způsobilost k provádění stavby. Jedná se o způsobilost 

pracovníků, dostatečného strojního vybavení, možnosti skladování a dopravy. Dále musí dodavatel 

prokázat možnost použití kontrolního systému, systému výroby a dalších činností, na kterých závisí 

kvalita díla. Je nutná součinnost zhotovitele se zkušebnou výrobce betonu. Dodavatel prokáže 

schopnost použití systému kontroly jakosti všech činností. 

 

Vlastnosti cementu, kameniva, záměsové vody 

Vlastnosti cementu a kameniva pro jednotlivé druhy betonu určuje ČSN EN 206 a ČSN EN 12620. Směs 

kameniva je navrhována přednostně s plynulou křivkou zrnitosti a s použitím více frakcí.Směs kameniva 

má mít křivku zrnitosti v oboru 0,125-4 mm v horní polovině požadovaného pásma. Pro záměsovou vodu 

platí ČSN EN 1008 a pro použití záměsové vody ČSN EN 206. Pro přísady do betonu obecně platí ČSN EN 

934-2 a pro jejich použití ČSN EN 206. Přitom se dává přednost v praxi ověřeným přísadám, které jsou 

dostatečně ověřeny zkouškami. 

 

Čerstvý beton 

Čerstvý beton musí vyhovovat ustanovením ČSN EN 206 a dokumentaci pro provádění stavby (DPS). 

Předpokládá se, že podrobná specifikace bude uvedena v technologickém předpisu zhotovitele. To se 

vztahuje také na konzistenci čerstvého betonu. Minimální teplota ukládaného betonu je 10°C, 

maximální teplota čerstvého betonu nesmí překročit 27°C. Maximální frakce kameniva v čerstvém 

betonu je 22 mm. 

Doporučené dávky a druh cementu jsou pro speciální cementy uvedeny v ČSN EN 206. Ukonstrukcí, 

jejichž tloušťka je větší než 600 mm, se množství a typ cementu posoudí z hlediska vývinu hydratačního 

tepla. 

Ztvrdlý beton musí mít vlastnosti stanovené v ČSN EN 206. Beton bude vyráběn na základě ověření jeho 

vlastností průkazní zkouškou. 

 

Bednění 

Požaduje se systémové bednění. Bednění musí umožnit bezpečnou betonáž, musí zajistit požadované 

rozměry a povrch betonovaných konstrukcí. Musí se zamezit absorbování vody bedněním a vypařování 

vody z bednění, popřípadě je nutno bednění vlhčit. Bednění bude před ukládáním betonu očištěno. Při 

nanášení činidla proti přilnutí betonu k bednění se musí zabránit styku činidla s výztuží. Bednění musí 

být demontováno bez nárazů a poškození betonu. Odbednění svislých konstrukcí lze obvykle provést po 

třech dnech. Bednění podpírající beton smí být odstraněno, až po dosažení předepsané krychelné 

pevnosti. Bednění bude předmětem dokumentace zhotovitele stavební části. 
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Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž je kvality B 500 B, na stavbě je uvažováno se svařováním výztuže, která pak musí 

splňovat ČSN EN 10080. Při svařování budou dodrženy podmínky ČSN EN ISO 17 660-1 a ČSN EN ISO 17 

660-2. Betonářská výztuž musí mít čistý povrch bez odlupujících se okují, bez značnější koroze, bez 

mastnot, hlíny, nesmí být znečištěna zatvrdlým cementovým tmelem popřípadě jinými nečistotami, 

které mohou nepříznivě působit na ocel a beton a na soudržnost mezi betonem a ocelí. Značná koroze 

je taková, kdy je celý obvod souvisle zasažen korozí, odlupují se šupinky koroze, nebo se vyskytuje koroze 

důlková. Výztuž bude upevněna tak, aby odpovídala projektové dokumentaci, její poloha se zajistí 

vázacím drátem, nebo svařováním. Krytí výztuže betonem se zabezpečí pomocí distančních tělísek a 

vložek. Výztuž bude zatěžována 

prostřednictvím roznášecích desek, které zatížení rozloží bez deformace výztuže popřípadě deformace 

distančních vložek. 

 

Doprava čerstvého betonu 

Doprava čerstvého betonu je se řídí podle ČSN EN 13670. Teplota betonu při dopravě za nízkých teplot 

musí být taková, aby po manipulaci na místo určení neklesla pod 10°C. Během dopravy nesmí dojít ke 

snížení kvality čerstvého betonu. Musí být provedena opatření k zamezení rozměšování, odlučování 

vody nebo přísad, vyplavování cementového tmelu, ztráty složek nebo znečištění betonu. 

 

Výroba betonu 

Pro výrobu betonu jsou stanovena pravidla v ČSN EN 206 kapitola 9. Během nakládání, dopravy a 

ukládání betonu se musí minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako jsou změna obsahu 

vzduchu mimo povolené tolerance, segregace, odlučování vody, vnikání vody ze srážek, ztráta 

cementového tmelu, vysychání, odsávání vody bedněním, nebo jiné škodlivé vlivy. Doba primární 

dopravy transbetonu musí být stanovena tak, aby po ukončení zpracování betonu na staveništi při dané 

teplotě betonu a vnějšího prostředí dosáhl penetrační odpor čerstvého betonu, stanovený zkouškou 

podle ČSN 73 132, nejvýše 0,5 MPa. 

Zhotovitel zpracuje a předloží 14 dní před zahájením betonáže konstrukcí objednateli stavby k 

odsouhlasení technologický předpis betonáže. 

 

Uložení betonu 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve 

zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovenou pevnost a 

trvanlivost. Zhutňování se bude provádět ponorným vibrátorem. Beton se má ukládat co nejblíže k jeho 

konečné poloze. Doba vibrování končí vytlačením zadrženého vzduchu a je třeba se vyhnout nadměrné 

době vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy, nebo způsobit segregaci betonu. 

 

 

Betonování za chladného počasí, které odpovídá ČSN a schválenému technologickému postupu (TP) se 

nebude provádět. 

 

Ošetřování betonu 

Při ošetřování betonu budou chráněny otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí proti vymývání cementu z 

čerstvého betonu a proti mechanickému, nebo chemickému poškození. Beton, který obsahuje 

portlandský cement, musí být udržován vlhký po dobu 7-mi dnů, vysokopecní cement musí být udržován 

vlhký po dobu 14-ti dnů. 

Pro ošetření betonu je vhodné ponechat konstrukci v bednění, pokrýt beton parotěsnými plachtami, 

ukládat vlhké kryty na beton, udržovat vlhký beton pomocí kropení, použít vhodné ošetřovací hmoty. 

Metody je možno používat postupně, nebo odděleně. Postup bude popsán v TP. 

 

ČSN 73 1208, článek 8.4.6 – Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 

Doplňující informace pro provádění vodohospodářských a masivních konstrukcí. 
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(1) Beton vystavený dlouhodobým abrazivním účinkům proudící vody a splavenin má 

vyhovovat stupni vlivu prostředí XM2,krycí vrstva byla zvýšena o 10 mm. 

(2) Povrchová vrstva vodohospodářských konstrukcí vystavená účinkům obrušování a otloukání 

unášenými splaveninami má vyhovovat stupni vlivu prostředí XM3.Tloušťka této povrchové vrstvy z 

betonu tříd do c 35/45 včetně má být nejméně 300 mm. Beton této vrstvy nesmí obsahovat kamenivo 

drcené z uhličitanových hornin a otlukovost použitého kameniva stanovená podle ČSN EN 1097-2 nesmí 

překročit hodnotu 30. 

(3) Zabránění vzniku nadměrných trhlin v době tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu 

způsobených vnitřním napětím od smršťování betonu, od tepelného spádu uvnitř a na 

povrchu konstrukce, popřípadě vlivem změn vlhkosti, se má zabezpečit vhodnou specifikací betonu, 

řízením postupu betonování a zabráněním odpařování vody z povrchu betonu. 

(4) Při betonování masivních konstrukcí se masivní bloky rozdělí pracovními spárami na lamely v souladu 

konstrukčními požadavky tak, aby bylo možné betonovat lamelu ve vrstvách tloušťky od 300-500 mm. 

Další vrstva čerstvého betonu se má uložit a zpracovat ještě před začátkem tuhnutí betonu spodní 

vrstvy. 

(5) Zmenšení teplotního spádu je možno dosáhnout: 

a) Použitím betonu s co nejmenším obsahem cementu, a to cementu s nízkým hydratačním teplem; 

b) Pro masivní beton ( s tloušťkou konstrukce větší než 1 m ) tak, že hydratační teplo použitého cementu 

nemá překročit za 7 dní 290 kJ.kg-1 ; 

c) Druhem bednění a dobou, po kterou je beton v bednění. 

d) Snížením teploty čerstvého betonu; 

e) Postupem podle odstavců (1),(4) a (5). 

(6) Počet pracovních spár je nutno vhodným konstrukčním uspořádáním a vhodnou specifikací betonu 

omezit na potřebné minimum. 

(7) V případě nutnosti snižování počáteční teploty čerstvého betonu chlazením jeho složek je třeba 

dopravovat, ukládat a zpracovat beton tak, aby byl účinku teplého vzduchu a slunečního záření vystaven 

co nejmenší jeho povrch. Toho se dosáhne tak, že při betonování určité lamely je mezi čely horní a dolní 

vrstvy co nejmenší vzdálenost, ale ne menší než 1,5 m. Další vrstva se nesmí betonovat na vrstvu ještě 

nezhutněnou. 

(8) Výška lamel souvisle betonovaných masivních betonů se obyčejně volí jako celý násobek tloušťky 

vrstev, přičemž v letních měsících nemá být větší než dva m a v zimních měsících větší než 3 m, pokud 

se odborným výpočtem neprokáže možnost větší výšky. 

(9) Při vytváření pracovních spár se má zajistit důkladnost spojení lamel ležících nad sebou (vzhledem k 

pevnosti a vodotěsnosti) jednak zmenšením rozdílu jejich objemových změn během tuhnutí a počátku 

tvrdnutí betonu a dále tím, že se zajistí: 

(a) Homogenita betonu i v prostoru pracovních spár tím, že se použije čerstvý beton, který není náchylný 

k odlučování vody; homogenitu lze také zajistit použitím přísad zpomalujících tuhnutí betonu povrchu 

spodní lamely. 

(b) Očištění povrchu betonu dolní lamely od cementového kalu, vystouplé malty a uvolněných zrn 

kameniva, dokonalé vlhčení betonu dolní lamely alespoň 2 dny před uložením betonu první vrstvy horní 

lamely a těsně před betonováním horní lamely odstraněním uvolněných zrn kameniva, nečistot a 

přebytečné vody; 

(c) Správný časový odstup mezi betonováním dvou na sebou ležících lamel, který se má pohybovat od 3 

dnů do 7 dnů. 

1 Odstup kratší než 3 dny a delší než 1 měsíc může negativně ovlivnit kvalitu spojení. 

2 Během zimní přestávky se má povrch pracovní spáry chránit tepelnou izolací. 

(10) K dosažení vodotěsnosti pracovní spáry se mají provést zvláštní opatření (vložení 

těsnících pásů podobně). K dosažení vodotěsného spoje mezi lamelami má být beton první vrstvy horní 

lamely řádně zhutněn a nesmí obsahovat žádná štěrková hnízda. 

(11) Při ukládání betonové směsi na šikmé plochy se musí začínat v nejnižším místě a postupovat 

směrem proti spádu.  
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Krytí výztuže 

Je navrženo krytí výztuže 50 mm. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - 

poslední stav textu (ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.) , citujeme přílohu 3, pasáže týkající se 

provádění betonových konstrukcí. 

 

f) Zařízení POV 

 

Rozsah staveniště: 

Obvod staveniště je dán zákresem hranice v situaci na KN mapě. Umístění zařízení 

staveniště je navrženo na parcele p.č. 1164 k.ú. Újezd u Krásné. Elektrická energie pro stavbu (zařízení 

staveniště) bude dodávána z mobilních zdrojů (např. benzinový agregát) a je plně v kompetenci 

dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního materiálu je věcí dodavatele stavebních prací. 

Investor požaduje umístění sociálního zařízení v rámci zařízení staveniště.  

 

Skládky materiálu: 

Budou ve vhodných místech v obvodu staveniště, dočasná skládka přebytečné zeminy bude umístěna 

také v prostoru zařízení staveniště. Ostatní odpady vzniklé při realizaci stavby, jako např. obaly od 

použitých materiálů apod.., zlikviduje dodavatel na své náklady podle svých pracovních postupů. 

 

Příjezd na staveniště: 

Bude z polní cesty HC1, která jsou zpevněná. Příjezdové trasy jsou zakresleny v situacích.  

 

16. Zvláštní podmínky požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
 

• Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v následujícím pořadí: 

• Převzetí staveniště s dodavatelem, investorem, AD a TDS 

• Převzetí dokladů o směrovém a výškovém vytýčení stavby a dokladů o vytýčení podzemních 

inženýrských sítí v dotčeném území. 

• Kontrola směrového a výškového vytýčení stavby 

• Kontrola pláně výkopu včetně převzetí protokolů o provedení zkoušek hutnění pláně 

• Kontrola při realizaci a hutnění podkladních štěrkových vrstev 

• Kontrola vyrovnání terénu, ohumusování a zatravnění 

• Kontrola dokončení úklidových prací 

• Závěrečné předání stavby investorovi před kolaudací 

• Kolaudace 

 

  V Brně, srpen 2023    

 


