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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové účelové komunikace, která bude 
sloužit ke zpřístupnění pozemků. Trasa začíná (km 0,000) v místě napojení na stávající polní 
cestu vedoucí ze silnice II/336. Dále cesta pokračuje jihozápadním směrem převážně v trase 

stávající polní cesty. Konec úpravy je navržen v km 0,847 napojením na stávající polní cestu 
vedoucí k silnici III/12525 směrem k Mitrovu. 

Okolní pozemky jsou užívány jako orná půda, lesní pozemek a trvalý travní porost. 
 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem 

 

Návrh vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci 
komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Uhlířské Janovice a Janovická Lhota. 

Dle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 
 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem. 
 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

 

Viz příloha projektové dokumentace „Podrobný geotechnický průzkum“. 
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 
materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

 

V rámci návrhu byly v PD zohledněny výsledky podrobného geotechnického průzkumu 
(GTP) zpracovaného RNDr. Zbyňkem Grünwaldem a Mgr. Alešem Grünwaldem (HIG 
geologická služba, spol. s r.o.). Tyto výsledky byly aplikovány při návrhu konstrukce 
vozovky polní cesty. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 1) 
 

Stavba neleží v chráněném území. 
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Dodavatel stavby musí vzhledem ke křížení s vodním tokem počítat s možností 
případného rozlivu vody a zaplavení staveniště při zvýšených průtocích ve vodním toku. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Během výstavby nesmí dojít ke 
znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem ropných produktů, pohonných hmot a olejů 
při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních 
strojů, možnost úniku PHM a olejů bude nutné kontrolovat denně a to před, během i po 
skončení pracovní směny. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na 
komunikace, bude třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či 
stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným smyvům půdy. 

Příjezdové komunikace bude nutno udržovat v čistém stavu po celou dobu výstavby. Po 
ukončení výstavby budou opravena případná poškození vzniklá stavbou. 

Zemní práce budou probíhat pouze v trase navržených stavebních objektů a na pozemcích 
určených k výstavbě. Po dokončení veškerých prací bude případně dotčený okolní terén 
upraven do původního stavu. 

Případnou prašnost bude dodavatel stavby omezovat kropením. 
Povinností dodavatele stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat a ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 
staveniště. 

Bezpečnost okolí staveniště po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. 
Stavba neovlivní negativně odtokové poměry v území. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin jsou specifikovány v kapitole „B.8 
Zásady organizace výstavby – B.8.1 Technická zpráva – e) Ochrana okolí staveniště a 
požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin“. 
 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Stavba nebude zasahovat do pozemků ZPF ani PUPFL. Případné dočasné zásahy do 
přilehlých pozemků v rámci stavby musí být předem projednány s majiteli, resp. uživateli 
těchto pozemků. 
 

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

 

Staveniště bude přístupné po stávajících účelových komunikacích. 

Stavba nebude trvale napojena na technickou infrastrukturu. 

Pro další popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 
stavby“. 
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Další územně technické podmínky jsou specifikovány v kapitolách B.8 Zásady 
organizace výstavby – B.8.1 Technická zpráva – „c) Napojení staveniště na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu“ a „d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky“. 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba bude prováděna jako celek, s rozdělením na etapy se nepočítá. Předpokládaná 
doba výstavby je cca 3 - 5 měsíců. Zahájení stavby bude podmíněno získáním finančních 
prostředků. 

Stavba nebude časově vázána na stavby jiných stavebníků. 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

 

Obvod staveniště je patrný z příloh: 

 C.2.1 Katastrální situační výkres – Část 1 (M 1:1 000) 

 C.2.2 Katastrální situační výkres – Část 2 (M 1:1 000) 

Následující tabulka uvádí přehled pozemků dotčených stavbou: 

 

SO 101 polní cesta HPC1 

Parcelní 
číslo 

Druh pozemku 

(způsob využití) 
Vlastník 

(katastrální území) Rozsah dotčení 

3005 
ostatní plocha 

(silnice) 

Město Uhlířské Janovice 

(Uhlířské Janovice) 

SO 101 Polní cesta 
HPC1, napojení na 

stávající cestu 

2942 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 
Město Uhlířské Janovice 

(Uhlířské Janovice) 

SO 101 Polní cesta 
HPC1 

1310 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 
Město Uhlířské Janovice 

(Janovická Lhota) 
SO 101 Polní cesta 

HPC1 

1324 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 
Město Uhlířské Janovice 

(Janovická Lhota) 
Připojení polní cesty 

DC8 

3582 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 
Město Uhlířské Janovice 

(Uhlířské Janovice) 
SO 101 Polní cesta 

HPC1 

3567 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 
Město Uhlířské Janovice 

(Uhlířské Janovice) 

SO 101 Polní cesta 
HPC1, napojení na 

stávající cestu 

3583 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 
Město Uhlířské Janovice 

(Uhlířské Janovice) 
Připojení polní cesty 

DC3 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 

Stavba nevyvolá vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. 
 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 

Stavba nebude vyžadovat monitoring a sledování přetvoření. 
 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Stavba bude napojena na stávající účelové komunikace. 
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Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci 

 

Jedná se o novou stavbu účelové komunikace – polní cesty. 
 

b) Účel užívání stavby 

 

Výstavbou polní cesty bude zajištěno zpřístupnění zemědělských pozemků dle zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů. Předpokládá se současné využití komunikace pro rekreační účely – 

turistika apod. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje výjimky. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace zohledňuje v návrhu objektu podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 
 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 
 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové účelové komunikace, která bude 
sloužit ke zpřístupnění pozemků. Trasa začíná (km 0,000) v místě napojení na stávající polní 
cestu vedoucí ze silnice II/336. Dále cesta pokračuje jihozápadním směrem převážně v trase 

stávající polní cesty. Konec úpravy je navržen v km 0,847 napojením na stávající polní cestu 
vedoucí k silnici III/12525 směrem k Mitrovu. 

Pro podrobný popis viz příloha projektové dokumentace „D.1.1.1 Technická zpráva“. 



 

B. Souhrnná technická zpráva 5 

SO 101 Polní cesta HPC1 - základní parametry stavby 

Úsek úpravy [km]: 0,000 – 0,847 

Délka úpravy [m]: 847,0 

Kategorie: P 4,5/20 

Šířka vozovky [m]: 3,5 

Krajnice [m]: 2×0,5 

Volná šířka [m]: 4,5 

Návrhová rychlost [km.h
-1

]: 20 

Příčný sklon vozovky 2,5% 

Sklon nezpevněné krajnice: 8% 

Sklon pláně: 3,0% 

Odvodnění: drenáží, příkopem 

Způsob úpravy: asfaltový beton (ACO) 
Zábor půdy tělesem [ha]: 0,524 

 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

 

Jedná se o novou stavbu. 
 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 7) 
 

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany podle jiných právních předpisů. 
 

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 
organizovány zhotovitelem stavby. 

Dešťová voda z komunikace bude volně odtékat pomocí příčného a podélného sklonu na 

povrch terénu. 
Nakládání s odpady při výstavbě je řešeno v kapitole „B.8.1 Technická zpráva – h) 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace“. 
 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

 

Předpokládaná doba výstavby je 3 – 5 měsíců, přičemž nejvhodnějším obdobím pro 
stavební práce jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního 
období. Nejzazším termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích bude nutné 
zajistit dodatečnou zálivku. Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od září do 
zámrazu půdy) popřípadě zjara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se 
stromy obtížně expedují a zvyšují se náklady na zálivku. 

Stavba nebude členěna na etapy. 
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k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 
užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 
budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

 

Nejsou kladeny žádné požadavky na předčasné a prozatímní užívání stavby. Stavba bude 

po kolaudaci předána jako celek do vlastnictví, užívání a k údržbě městu Uhlířské Janovice. 

 

l) Orientační náklady stavby. 
 

Celkové přibližné náklady na stavbu: 8 500 000 Kč bez DPH. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Návrh komunikace vychází z požadavků investora a její urbanistické řešení respektuje a 
vychází ze stávající kompozice prostorového řešení území a jeho limitů. 
 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

 

Stavba je navržena tak, aby nenarušovala krajinný ráz daného území a výrazně 
nevystupovala nad či pod okolní terén. Účelová komunikace bude tvořena standardními 
materiály používaných při jejich výstavbě. Pro vozovku bude použit kryt z asfaltobetonu. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 
 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 

Stavba nepodléhá statickému řešení, je navržena v souladu s platnými ČSN a TP tak, aby 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření. Dodavatel stavby zajistí, že při stavbě budou respektovány platné ČSN, TP a další 
právní předpisy a bude postupováno v souladu se závěry navrhnutými v GTP. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima) 

 

Není nutno řešit. 
 

c) Celková spotřeba vody 

 

Není nutno řešit. 
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d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

 

Stavba sama o sobě nebude produkovat odpady a emise. 
Vyzískaný materiál při provádění stavby v podobě ornice a vhodných zemin bude použit 

v nejvyšší míře přímo na stavbě, pokud tomu vlastnosti materiálu dovolí. Veškerá ornice bude 
použita k ohumusování svahů komunikace a okolních ploch. 

Nevhodné zeminy budou odvezeny na skládku. 
Množství výkopové zeminy, se kterou bude nutno v průběhu stavby manipulovat je 

patrné z kapitoly „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 
 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

Není nutno řešit. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavba svým charakterem nevyžaduje 
speciální požadavky na bezbariérové užívání. 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby bude nutno 
umožnit vjezd k přilehlým pozemkům a umožnit jejich užívání, příp. omezení užívání 
v předstihu a odpovídajícím způsobem oznámit. Předpokládá se, že po dokončení stavby bude 
komunikace veřejně přístupná, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní bezpečnostní prvky. Trasa komunikace 
vyhovuje požadavkům platných ČSN na směrové a výškové vedení a rozhledové poměry. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Popis současného stavu 

 

Zájmové území se nachází v nezastavěné části jižně od města Uhlířské Janovice západně 
od Janovické Lhoty. Stavba několikrát přechází hranici katastrálních území (k.ú.) Uhlířské 
Janovice a Janovická Lhota. 

Okolní pozemky jsou užívány jako orná půda, lesní pozemek a trvalý travní porost. 
 

b) Popis navrženého řešení 
 

Směrové řešení 
Začátek úpravy (km 0,000) je navržen v místě napojení na stávající polní cestu vedoucí 

ze silnice II/336. Konec úpravy je navržen v km 0,847 v místě napojení na stávající polní 
cestu vedoucí k silnici III/12525 směrem k Mitrovu. V trase je navrženo 14 směrových 
oblouků s poloměry o hodnotách od 15 m do 1000 m. Celková délka osy polní cesty je 
847,0 m. 
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Výškové řešení 
Na začátku (km 0,000) upravovaného úseku naváže niveleta navrhované polní cesty 

plynule na niveletu stávající polní cesty vedoucí ze silnice II/336. Na konci upravovaného 
úseku v km 0,847 naváže niveleta navrhované polní cesty plynule na niveletu stávající polní 
cesty vedoucí k silnici III/12525 směrem k Mitrovu. Styčné spáry budou prořezány a 
vyplněny živičnou zálivkou. 

V místech veškerých sjezdů bude provedeno plynulé napojení nivelety vozovky sjezdů na 
stávající úroveň terénu (v rámci parcely pro výstavbu). Niveleta vozovky je navržena tak, aby 
co nejvíce kopírovala okolní terén, což nebude mít za následek ovlivnění stávajících 
odtokových poměrů povrchových vod. 

V trase komunikace je navrženo 10 výškových oblouků s poloměry oskulačních kružnic o 
hodnotách od 500 m do 2500 m, sklony tečen jsou navrženy o hodnotách od 0,11 % do 

10,77 %. 

 

Šířkové uspořádání 
Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě potřeb dopravní obslužnosti 

daného území. Dle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ se jedná o jednopruhovou 
obousměrnou účelovou komunikaci s výhybnami kategorie P 4,5/20. Vozovku tvoří jeden 
jízdní pruh o šířce 3,5 m, v úseku s výhybnou šíře 5,5 m. Krajnice jsou oboustranné, každá o 
šířce 0,5 m. Volná šířka polní cesty je 4,5 m. Návrhová rychlost je 20 km.h-1

. 

V úseku km 0,620-0,847 je navrženo zpevnit obě krajnice prolitím asfaltem proti 
možnému vymílání povrchovou vodou. 

Příčný sklon vozovky je navržen pravostranný v úseku km 0,000-0,640 a v km 0,847 a 

levostranný v úseku km 0,655-0,832 a to vždy o hodnotě 2,5 % 

Sklon zemní pláně je navržen pravostranný v úseku km 0,000-0,640 a v km 0,847 a 

levostranný v úseku km 0,655-0,832 a to vždy o hodnotě 3,0 %. 
Rozšíření vozovky ve směrovém oblouku je navrženo v úsecích: 
 km 0,429-0,453 vpravo o hodnotě 0,30 m. Náběhy mezi rozšířeným jízdním pruhem a 

pruhem standardní šíře budou provedeny o délce 5,0 m. 
 km 0,800-0,842 vlevo o hodnotě 0,90 m. Náběhy mezi rozšířeným jízdním pruhem a 

pruhem standardní šíře budou provedeny o délce 10,0 m a 5,0 m. 
 km 0,821-0,842 vpravo o hodnotě 0,80 m Náběhy mezi rozšířeným jízdním pruhem a 

pruhem standardní šíře budou provedeny o délce 10,0 m a 5,0 m. 

Sklon násypových a zářezových svahů je navržen o hodnotě 1:1,5. 
 

Kácení stávajících dřevin 

Po celé trase bude nutno provést kácení nebo ořezání větví dřevin, jež by zasahovaly do 
průjezdného profilu polní cesty a také kácení dřevin v úseku km 0,620-0,840, jež se nacházejí 
přímo v trase cesty. Dřeviny budou nahrazeny doprovodnou výsadbou, viz níže. 
 

Výsadba 

Výsadba je navržena v úseku km 0,335-0,375 vlevo a úseku km 0,625-0,815 oboustranně. 
V úseku km 0,335-0,375 vlevo je navrženo stromořadí (jedna řada dřevin) z 5 kusů 

sazenic. V úseku km 0,625-0,815 je navržena alej po každé straně cesty (dvě řady dřevin) ze 
46 kusů sazenic. 
 

Konstrukce vozovky – návrhové parametry pro kryt z asfaltobetonu 
Návrhová rychlost jízdy:     20 km.h

-1
 

Očekávaná třída dopravního zatížení (ČSN 73 6114): IV 

Návrhová úroveň porušení vozovky:    D2 
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Průměrná denní intenzita TNVk:    101-500 vozidel 

Technickým podkladem pro návrh vozovky byl Katalog vozovek polních cest – 

Technické podmínky, změna č. 2, MZe ČR, ÚPÚ, 2011, č.j. 43385/2011 a TP 170 

navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR OPK, 2004, č.j. 517/04-120-RS/1 a 

Dodatek TP 170, MD ČR – OSI, 2010, č.j. 682/10-910-IPK/1. 

 

Konstrukční vrstvy vozovky 
40 mm  Asfaltový beton obrusný (ACO 11)    ČSN EN 13 108-1 

  Spojovací postřik PS-E v množství 0,7 kg/m
2 
  ČSN 73 6129 

80 mm  Asfaltový beton podkladní (ACP 16+)   ČSN EN 13 108-1 

  Infiltrační postřik PI-E v množství 2,5 kg/ m
2
  ČSN 73 6129 

150 mm Štěrkodrť (ŠDA), frakce 0/63     ČSN 73 6126-1 

200 mm Štěrkodrť (ŠDA), frakce 0/63     ČSN 73 6126-1 

470 mm Konstrukce vozovky celkem        

500 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP  
(úprava aktivní zóny výměnou za ŠDB frakce 0/63 mm+geotextilie) 

 

Na zemní pláni je nutno dosáhnout hodnoty modulu přetvárnosti min. Edef2 = 30 MPa 

(optimálně Edef2 = 45 MPa). Odkrytí pláně musí být provedeno za příznivých klimatických 
podmínek. Pláň musí být bezpodmínečně a funkčně odvodněna. Kontrola dosažení 
požadované hodnoty se provede statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 1006. 

Na základě výsledků GTP se v případě nedosažení požadované minimální hodnoty 
modulu přetvárnosti Edef2 = 30 MPa na úrovni zemní pláně, provede úprava aktivní 
zóny výměnou. Po provedení odkopávky do úrovně parapláně se provede aktivní zóna 
z kameniva ŠD 0/63 mm v mocnosti 500 mm a doplněna o geotextilii (viz příloha 
Podrobný geotechnický průzkum). 

Projektant si vyhrazuje právo být dodavatelem informován před odkrytím zemní pláně a 
v rámci výkonu autorského dozoru přizván k měření její únosnosti. 

Požadované hodnoty modulu přetvárnosti na následných konstrukčních vrstvách jsou 
uváděny v příslušných ČSN a v Katalogu vozovek polních cest“ – Technické podmínky, MZe 
ČR III/2011. 
 

Připojení 
V trase polní cesty je navrženo 6 připojení. Konstrukce vozovky připojení je navržena ve 

stejných konstrukčních vrstvách jako vozovka přilehlé polní cesty. 
V km 0,003je navrženo připojení polní cesty vpravo. Úhel připojení je navržen o hodnotě 

75°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou navrženy o hodnotách 12,0 
m a 6,0 m. Připojení je navrženo ukončit 5,0 m od hrany vozovky polní cesty (bude sloužit 
také jako hospodářský sjezd). 

V km 0,400 je navrženo připojení polní cesty HC2 vlevo. Úhel připojení je navržen 
o hodnotě 90°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou navrženy o 
hodnotě 15,0 m. Připojení je navrženo ukončit na hranici pozemků KN1310 a KN1307. 

V km 0,444 je navrženo připojení polní cesty DC8 vlevo. Úhel připojení je navržen 
o hodnotě 84°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou navrženy o 
hodnotách 12,0 m a 15,0 m. Připojení je navrženo ukončit 15,0 m od hrany vozovky polní 
cesty (bude sloužit také jako hospodářský sjezd). 

V km 0,596 je navrženo připojení lesní cesty LC9 vpravo. Úhel připojení je navržen 
o hodnotě 90°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou navrženy o 
hodnotě 12,0 m. Připojení je navrženo ukončit na hranici pozemků KN1310, KN1326 a 
KN1263 (bude sloužit také jako hospodářský sjezd). 
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V km 0,632 je navrženo připojení polní cesty VC4 vlevo. Úhel připojení je navržen 
o hodnotě 90°. Poloměr připojovacího oblouku v ose jízdních pruhů je navržen o hodnotě 
20,0 m. Připojení je navrženo ukončit na hranici pozemků KN1310 a KN1325. 

V km 0,827 je navrženo připojení polní cesty DC3 vpravo. Úhel připojení je navržen 
o hodnotě 90°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou navrženy o 
hodnotách 15,0 m a 7,0 m. Připojení je navrženo ukončit 15,0 m od hrany vozovky polní 
cesty (bude sloužit také jako hospodářský sjezd). 
 

Hospodářské sjezdy 

V trase je navrženo 10 hospodářských sjezdů, z toho 6 situačně umístěných a 4 situačně 
neumístěné. Sjezdy jsou navrženy bez propustku o šířce 10 m. Začátek sjezdu je navržen na 
hraně vozovky, max. délka je 2,0 m, případně je sjezd ukončen na hranici parcely určené k 
výstavbě polní cesty (nesmí zasáhnout do pozemků sousedních vlastníků). Veškeré sjezdy 
jsou navrženy ve stejných konstrukčních vrstvách jako vozovka polní cesty.  
Situačně umístěné sjezdy jsou navrženy ve staničeních: km 0,005 vlevo, km 0,104 vpravo, km 

0,147 vlevo, km 0,275 vpravo, km 0,373 vpravo, km 0,600 vpravo. Poloha situačně 
neumístěných sjezdů bude upřesněna na základě požadavků vlastníků případně uživatelů 
pozemků před započetím stavby. 
 

Výhybny 

K vyhýbání vozidel mohou být využívány připojení a dále 3 nově navržené výhybny. 
Konstrukce vozovky výhyben je navržena ve stejných konstrukčních vrstvách jako vozovka 
přilehlé polní cesty. 

První výhybna je navržena ve staničení km 0,000-0,020 vpravo. Vozovka je v těchto 
místech rozšířena na 5,5 m v délce 20,0 m, náběhy jsou navrženy v délce 10,0 m. Výhybna je 
takto navržena z důvodu možnosti ponechat doprovodný porost po levé straně cesty. 

Druhá výhybna je navržena ve staničení km 0,385-0,405 vlevo. Vozovka je v těchto 
místech rozšířena na 7,5 m v délce 20,0 m, náběhy jsou navrženy v délce 10,0 m. Výhybna 
bude sloužit také pro vyhýbání vozidel sloužících k přepravě vytěženého dřeva z blízkých 
lesů. 

Třetí výhybna je navržena ve staničení km 0,582-0,641 vlevo. Vozovka je v těchto místech 
rozšířena na 5,5 m v délce 59,0 m, náběhy jsou navrženy v délce 20,0 m. Výhybna bude 
sloužit i jako rozšíření vozovky ve dvou blízkých protisměrných obloucích jež mají poloměr 
15,0 m. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Na navrženou stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti 
stavby. Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární 
bezpečnosti. Cesta bude moci být využita jako přístupová komunikace pro složky 
integrovaného záchranného systému (IZS) do dané lokality. Po realizaci stavby dojde ke 
zlepšení přístupnosti území i pro složky IZS. 

PBŘ je v souladu s § 41 odst. 4 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. a co se týče rozsahu přiměřeně 
upraveno z důvodu charakteru řešené stavby. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení úspor energií a tepelnou ochranu. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
 

Veškeré stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném 
venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 
ze stavební činnosti. Hlukově významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. 
Zařízení a nářadí používaná pro stavbu budou v bezvadném technickém stavu. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu z podloží. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 
 

d) Ochrana před hlukem 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před hlukem. 
 

e) Protipovodňová opatření 
 

Dodavatel stavby musí vzhledem ke křížení s vodním tokem počítat s možností 
případného rozlivu vody a zaplavení staveniště při zvýšených průtocích ve vodním toku. 
 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

 

Stavba neleží v sesuvném území. 
 

g) Ochrana před vlivy poddolování 
 

Stavba neleží v poddolovaném území. 
 

h) Ostatní negativní vlivy 

 

Není nutno řešit. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Není nutno řešit. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Trasa začíná (km 0,000) v místě napojení na stávající polní cestu vedoucí ze silnice 
II/336. Dále cesta pokračuje jihozápadním směrem převážně v trase stávající polní cesty. 
Konec úpravy je navržen v km 0,847 napojením na stávající polní cestu vedoucí k silnici 

III/12525 směrem k Mitrovu. 

Návrh trasy vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Uhlířské Janovice a k.ú. Janovická Lhota. Cesta bude zajišťovat 
zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků. 

Pro popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 
stavby“. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Stavba bude napojena na stávající účelové komunikace. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 
 

Nejsou navrhovány nové pěší a cyklistické stezky. V části trasy navrhované polní cesty je 
vedena zelená turistická trasa. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

V rámci řešení vegetace nejsou navrženy dílčí terénní úpravy. 
 

b) Použité vegetační prvky 

 

Zpevnění/osetí svahů bude provedeno technickou svahovou travní směsí. Výsev 2,5 kg na 

100 m
2
 plochy. Doporučené složení travní směsi: jílek vytrvalý (anglický) (Lolium perenne) 

42%, kostřava červená (Festuca rubra) 29%, lipnice luční (Poa pratensis) 21%, psineček bílý 
(Agrostis alba) 8%. 
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Osetí se provede na upravených a ohumusovaných (o tloušťce 100 mm) násypových i 
zářezových svazích tělesa polní cesty a v celé šířce dotčené zemními pracemi - uvedení do 
původního stavu. 

Sklon násypového svahu je navržen o hodnotě 1:1,5 a sklon zářezového svahu je navržen 
o hodnotě 1:1,5. 

Před stavbou bude provedeno sejmutí ornice v úseku km 0,630-0,840 o hodnotě 200 mm. 
Jako ochrana před erozí, než vzejde travní porost, je navrženo zpevnit svahy z přírodní 
kokosové sítě (geotextilie) v celém úseku. Sítě budou kotveny k podloží pomocí kotvících 
skob. 

 

c) Biotechnická, protierozní opatření 
 

Nezastavěná část pozemku určeného k výstavbě bude v celé šíři oseta technickou 

svahovou travní směsí. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke 
zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu výstavby 
dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená 
prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. 
Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném 
případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. V průběhu stavby bude s 
odpady nakládáno podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Dřeviny v okolí stavby budou po dobu stavby chráněny ve smyslu normy ČSN č. 83 9061 

„Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích“ a v souladu s metodikou SPPK A01 
002:2014 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ vydaný v roce 2014 Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR a Mendlovou univerzitou v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. 

Stavba nebude mít významný vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. Stavba 
neovlivní památné stromy. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází v lokalitě patřící do soustavy Natura 2000. 
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

 

Pro stavbu není třeba provádět zjišťovací řízení EIA. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

 

Záměr stavby nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo. Pro stavbu také není třeba 
stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba svým charakterem neřeší problematiku ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 
organizovány zhotovitelem stavby. 
 

b) Odvodnění staveniště 

 

V případě nutnosti bude možno potřebnou plochu staveniště odvodnit soustavou rýh, 
příp. jiných vhodných opatření. Bezpodmínečně nutné bude však důkladné odvodnění odkryté 
zemní pláně a následně konstrukce vozovky. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveniště bude přístupné ze stávajících účelových komunikací. Příjezdové komunikace 
bude nutno udržovat v provozuschopném stavu po celou dobu výstavby. Po ukončení 
výstavby budou opravena případná poškození vzniklá stavbou. 

V rámci výstavby se nepředpokládá napojení na žádné energetické či komunikační 
zdroje. V případě požadavku dodavatele bude nutné tuto otázku a případnou možnost 
připojení projednat se zástupci obce, příp. s jinými subjekty. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Katastrální území je územím s archeologickými nálezy. Zásahy do stávajícího terénu je 
proto nutné v dostatečném předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v. v. i. 

V zájmovém území stavby se nachází: 
- vodovodní vedení ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. 

V řešeném území se také nachází plošné odvodňovací zařízení. Při výstavbě bude nutné 
dbát na to, aby nedošlo k jeho poškození. Případná poškození či přerušení budou muset být 
opravena. 
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Před započetím zemních prací bude muset dojít k vytyčení podzemních vedení a dále 

musí být postupováno dle pokynů správců nebo vlastníků vedení (viz Dokladová část). 
Veškeré práce v okolí podzemních a nadzemních vedení a v jejich ochranných pásmech musí 
být prováděny se zvýšenou opatrností. Veškeré zemní a výkopové práce v ochranných 

pásmech podzemních vedení, nad podzemním vedením a v okolí sloupů vedení elektrické 
energie musí být prováděny ručně. Hloubka uložení podzemních vedení bude určena ručně 
kopanými sondami. Použití technologií při hutnění v ochranných pásmech podzemních vedení 
se řídí podmínkami vlastníků či provozovatelů vedení. Před zasypáním podzemních vedení 
bude přizván jejich vlastník, resp. provozovatel ke kontrole. Veškerá podzemní zařízení musí 
být před záhozem polohově a výškově zaměřena. 

Zemní práce budou probíhat pouze v trase navržených stavebních objektů, na pozemku 
určeném k výstavbě. Po dokončení veškerých prací bude případně dotčený okolní terén 
upraven do původního stavu. 

Případnou prašnost bude dodavatel stavby omezovat kropením. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 

Povinností dodavatele stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat a ani se pohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 
staveniště. 

Bezpečnost okolí staveniště po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. 

V rámci realizace stavby nebude nutné provést bourací práce většího rozsahu. 
V rámci realizace bude nutné vykácení stávajících stromů, které budou omezovat 

rozhledové poměry, zasahovat do průjezdního profilu a konstrukce nově navržené polní cesty, 
popřípadě by ohrožovali bezpečnost užívání pozemní komunikace. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Staveniště bude dáno pruhem pozemků půdorysně zabraných vlastním tělesem 
navrhované polní cesty a definováno parcelami KN (DKM). Případný zábor manipulačních a 
odstavných ploch a dočasných deponií materiálu bude nutné řešit se zástupci města Uhlířské 
Janovice, nebo majiteli, resp. uživateli pozemků před realizací stavby. 

Trvalý zábor stavby bude 0,524 ha. 

Dočasné zábory nejsou navrhovány. 
 

Vytyčení stavby 

Vytyčovací prvky se určí ze souřadnic lomových bodů, určených v polohovém 
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), výškový systém 
Baltský po vyrovnání (Bpv), vzhledem k použitým bodům vytyčovací sítě. Požadovaná 
přesnost pro zaměření podrobných bodů je dána přesností odpovídající kódu kvality 3 (mxy = 

 0,14 m). Na základě předaných vytyčovacích prvků bude vytyčení osového polygonu cesty, 
vytyčení parcely cesty, jakož i dalších vytyčovacích prací v režii dodavatele. Seznam 
souřadnic lomových bodů parcely cesty a příp. dotčených parcel je, v nejaktuálnější podobě, 
k dispozici na příslušném Katastrálním úřadě. Přehled vytyčovacích prvků komunikace je 
uveden v příloze „D.1.1.1 Technická zpráva“. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. V části trasy navrhované polní cesty 
je vedena zelená turistická trasa. Dodavatel stavby spolu s městem Uhlířské Janovice a 
Klubem českých turistů zajistí před začátkem stavby označení dočasné obchozí trasy během 
výstavby. 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 

Dodavatel stavby bude povinen při nakládání s odpady postupovat dle platné legislativy. 

Zejména se jedná o následující předpisy: 
 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

- Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady), ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Základní principy a povinnosti dodavatele stavby lze formulovat následovně: 
 

- Při nakládání s odpady se bude dodavatel stavby řídit dle hierarchie způsobů nakládání 
s odpady dle §9a Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

- Povinnosti dodavatele stavby jakožto původce odpadů jsou definovány v §16 Zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. 

- Dodavatel stavby bude mít za povinnost vést řádnou evidenci odpadů dle §39 Zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech jejíž podrobnosti jsou uvedené ve Vyhlášce č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

- Pro přechodné skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního 
dvora dodavatelem stavby zřízen prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací 
prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
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- Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem 
oprávněnými dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

- Při manipulaci s odpady dodavatel stavby zajistí podmínky a prostředky, které zajistí 
ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. 

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem 
ropných produktů, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při 
doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a 
olejů bude nutné kontrolovat denně a to před, během i po skončení pracovní směny. 

 

V rámci stavebních činností, které budou prováděny a které lze při realizaci akce 
předpokládat, budou vznikat odpady, jejichž předpokládané druhy jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

Návrh způsobu 
nakládání s 
odpadem 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 03 01 04 

O skládka 

08 01 11* 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 
Spalovna NO nebo 

skládka NO 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O skládka 

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O skládka 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O materiálové využití 
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O materiálové využití 
12 01 13 Odpady ze svařování O skládka 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O skládka 

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
Spalovna NO nebo 

skládka NO 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 
15 01 02 Plastové obaly O materiálové využití 
15 01 03 Dřevěné obaly O materiálové využití 
15 01 04 Kovové obaly O materiálové využití 
15 01 06 Směsné obaly O skládka 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 
Spalovna NO nebo 

skládka NO 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O skládka 

17 01 01 Beton O 
skládka nebo 
recyklace 

17 01 02 Cihly O 
skládka nebo 
recyklace 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O skládka 

17 02 01 Dřevo O 
Skládka nebo 
materiálové využití 

17 02 03 Plasty O materiálové využití 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O skládka 

17 04 05 Železo a ocel O materiálové využití 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
Spalovna NO nebo 

skládka NO 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

Legenda: Kód odpadu: Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

Kategorie: N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 
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Odpady uvedené v tabulce budou na stavbě tříděny podle druhů a předány odpovědným 
osobám ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 
uvedených druhů odpadů. 

Přesné množství a druhy odpadů, které budou vznikat při stavbě a při servisních 
činnostech v rámci stavebního dvora, nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji 
specifikovat a přesné definování bude plně v režii dodavatele stavby. 

Množství výkopové zeminy, se kterou bude nutno v průběhu stavby manipulovat je 
patrné z kapitoly „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Viz kapitola „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů tak, aby nedošlo k 
úniku pohonných hmot a olejů, tzn., aby nedošlo ke kontaminaci půdy a povrchových ani 
podzemních vod. Zajištění ochrany životního prostředí při výstavbě bude plně v kompetenci 

dodavatele stavby. 

 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 8) 

 

Všeobecné podmínky ochrany zdraví při práci 
Plnění konkrétních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci 

tohoto projektu bude plně v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. Při zajišťování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude zhotovitel povinen spolupracovat 

s investorem na naplnění povinností dle § 16 a § 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na rozsah projektu pro investora vyplývá povinnost naplnění povinností dle 
§ 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V praxi to znamená, že investor bude 
minimálně povinen: 

 určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi v případě, že při realizaci projektu budou na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 

 doručit oznámení o zahájení prací, místně příslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli v případě, kdy při 
realizaci stavby: 

o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

o celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 v případě, že při realizaci projektu budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
definovány v příloze č. 5 v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případě, 
kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 
než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
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nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu investor zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 

Zhotovitel stavby je povinen umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví na stavbě. 
 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací 

podle Zákona č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Osoba, která používá nebo 
provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, 
organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním 
předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 
Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle 
Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m 

před fasádou chráněných objektů: 
- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech 
dodržovat následující opatření: 

- Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. 
Omezit pohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů 
na minimum. Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen 
hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za standardních stanovených podmínek 
překročeny nebudou, je doporučeno dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci 

ve stejnou dobu výstavby. 
2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit 

akustickým krytem (či zástěnou). 
3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 
4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, 

pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná 
stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 
zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Je 
doporučeno nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 
a od 13:00 do 17:00. 

6) Je doporučeno obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost 
v předstihu upozornit. Předejde se tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali 
okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, 
atd.). 
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8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze 
provádět pouze nehlučné činnosti. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavbou nebudou dotčeny stavby, které by vyžadovaly úpravu bezbariérového užívání. 
Pro další popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 
stavby“. 
 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby bude nutno umožnit 
vjezd k přilehlým pozemkům a umožnit jejich užívání, příp. omezení užívání v předstihu a 
odpovídajícím způsobem oznámit. 
 

Technický popis navrhovaného dopravně inženýrského opatření 
Dopravně inženýrské opatření (DIO) je navrženo po dobu realizace stavby navrhované 

účelové komunikace (SO 101 Polní cesta HPC1), která je zpřístupněna ze stávajících 
účelových komunikací. 

Přechodné dopravní značení bude řešeno formou přenosného svislého dopravního značení 
(SDZ). 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN 01 8020 Dopravní značky na 
pozemních komunikacích (včetně jejich změn), dále pak v souladu s TP 65 – Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích, v souladu se Zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění a s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

Dopravně inženýrská opatření budou realizována v těsném předstihu před začátkem 
realizace stavebního objektu SO 101, který je předmětem projektové dokumentace. 

Na začátku (km 0,000) úpravy stavebního objektu SO 101 (vjezd na stavbu z polní cesty 

vedoucí ze silnice II/336) bude osazena dopravní značka B1– Zákaz vjezdu všech vozidel s 
dodatkovou tabulkou E13 – „Mimo vozidla s povolením stavby“. 

Na konci (km 0,847) úpravy stavebního objektu SO 101 (vjezd na stavbu ze stávající polní 
cesty vedoucí k silnici III/12525 směrem k Mitrovu) bude osazena dopravní značka B1– 

Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – „Mimo vozidla s povolením 
stavby“. 

Umístění dle grafických příloh níže. 
Dodavatel stavby bude povinen kontrolovat SDZ po celou dobu trvání přechodné úpravy 

tak, aby dopravní značení a zařízení odpovídalo rozhodnutí kompetentního orgánu. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 

Řešení staveniště bude standardní, dle možností a zvyklostí dodavatele. Staveniště bude 
splňovat všechny požadavky plynoucí z platných zákonů, vyhlášek a norem. V případě, že 
některé objekty zařízení staveniště budou podléhat oznámení, provede toto dodavatel 
vlastními silami a v předstihu. 

Vzhledem k relativně krátké době výstavby a charakteru stavby se nepředpokládá 
budování náročného vybavení staveniště. 

Vjezd na staveniště bude možný ze stávajících účelových komunikací. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Postup výstavby 

- Převzetí pevných bodů, vytyčení pozemku dle stavu v KN, vytyčení trasy cesty. 
- Odstranění dřevin a případných náletových dřevin v trase aj. 
- Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí, 

chráničky, přeložky aj., označení nadzemních vedení, předání. 
- Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, odvozy, skládky. 
- Zemní práce v trase: sejmutí nevhodné (přebytečné) zeminy, odvoz, uložení, 

odkopávky, příčné a podélné přesuny, sanace pláně, násypy, odvoz přebytečné zeminy 
a její uložení na skládku. 

- Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem. 
- Konstrukční vrstvy vozovky, krajnice. 
- Úprava zaústění příkopů a odvodňovacích objektů. 
- Osazení svislého dopravního značení. 
- Ohumusování svahů, založení trávníku na upravených plochách. Výsadba. 
- Likvidace zařízení staveniště. 
- Předání stavby, dokumentace skutečného stavu. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby a výkon autorského dozoru 

Dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předpokládá provedení kontrolních prohlídek stavby 
v těchto etapách: 

- Předání staveniště. 
- Zhotovení zemní pláně. 
- Předání konstrukčních vrstev. 
- Po dokončení stavby před kolaudací, případně souběžně s kolaudací. 

 

Součástí kontrolní činnosti bude geologické sledování stavby. Projektant si vyhrazuje 

právo být informován před odkrytím pláně a provedením měření únosnosti hotové pláně 
zemního tělesa. 
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Lhůty výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 3 – 5 měsíců, přičemž nejvhodnějším obdobím pro 
stavební práce jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního 
období. Nejzazším termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích bude nutné 
zajistit dodatečnou zálivku. Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od září do 
zámrazu půdy) popřípadě zjara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se 
stromy obtížně expedují a zvyšují se náklady na zálivku. 
 

B.8.2 Výkresy 

 

Výkres návrhu organizace výstavby zobrazuje následující obrázek: 
 

 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 

Podrobný harmonogram výstavby zpracuje dodavatel stavby ve spolupráci s investorem 

před započetím stavby. V kapitole „B.8.1 Technická zpráva – p) Postup výstavby, rozhodující 
dílčí termíny“ je uveden stručný následný sled vzájemně navazujících prací. 
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B.8.4 Schéma stavebních postupů 

 

Schéma stavebních postupů, po uvážení zda je potřeba, zpracuje dodavatel stavby ve 

spolupráci s investorem před započetím stavby. 
 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
 

Bilance zemin v m
3

Položka Množství (m 3
)

Sejmutí ornice 325,6

Ohumusování svahů vhodnou zeminou z výkopů -119,10

Provedení odkopávek a výkopů dle návrhu 1436,40

Odkopávky - hospodářské sjezdy, připojení 361,03

Odkopávky - drenáž 104,00

Použití vhodné zeminy z výkopů v násypech -192,30

Výkopy pro zasakovací jímky 36,00

Zásyp zasakovací jímek 18,00

Výkop pro stabilizaci pláně 1198,50

Celkem 1626,03

 
 

Přebytečná zemina z výkopu polní cesty bude odvezena skládku v Čáslavi (AVE CZ - 

Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav), transportní vzdálenost 30 km (je 

požadován chemický rozbor ukládaného materiálu před uložením). Betonový odpad musí být 
před odvezením na skládku dostatečně nadrcen. 

Průměrná objemová hmotnost zeminy se uvažuje o hodnotě 1 900 kg/m
3
. 

Projektant nevylučuje uložení přebytečné zeminy na jinou deponii po doložení 
adekvátních dokumentů dodavatelem stavby. 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, příp. požadavky odboru životního prostředí místně příslušného správního 
úřadu (viz příloha PD Dokladová část). 

Přebytečná ornice bude rozprostřena na sousedních pozemcích se souhlasem majitele 
pozemku. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Odvodnění pláně 

Odvodnění pláně je navrženo pravostrannou drenáží nebo otevřenými příkopy. 
Odvodnění zemní pláně drenáží je navrženo v úseku km 0,000-0,650 z trubek PVC 

DN 100 mm (případně z PE nebo PE-HD), uložených pod krajnicí vozovky v rýze s obsypem 

z ostrohranného materiálu (kameniva frakce 8/16 mm), za použití ochranné geotextilie, 
z důvodu ochrany před případným prorůstáním kořenů a zanášením zeminou. Podélný sklon 
drenáže kopíruje podélný sklon zemní pláně. 

Minimální podélný sklon drenážního potrubí bude upraven dle výkresu podélného profilu 
na minimální hodnotu 0,3 %. Drenážní potrubí bude vyústěno drenážními výustěmi nebo do 
zasakovacích štěrkových jímek o rozměrech 1×1×3 m (š×v×d). Výplň jímek je navržena 
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z kameniva drceného (příp. těženého) frakce 63/125 mm s ochrannou geotextilií proti 
zanášení zeminou. Zasakovací jímky budou dle možnosti parcely umístěny mimo pláň polní 
cesty. 

Je navrženo 6 zasakovacích jímek, které budou umístěny ve staničeních: km 0,080 

vpravo, km 0,230 vpravo, km 0,350 vpravo, km 0,440 vpravo, km 0,580 vpravo a km 0,650 

vpravo. 

Drenážní výustě jsou navrženy ve staničeních: km 0,005 vpravo, km 0,164 vpravo a km 

0,422 vpravo. 

Pro základní zhodnocení vsakovacích poměrů geologického prostředí bylo pro odebrané 
vzorky zemin provedeno empirické stanovení koeficientu filtrace dle metody Carman-Kozeny 

a dle Jákyho (ze zrnitostních křivek). Hodnota koeficientu filtrace zemin s převahou 
jemnozrnné složky tříd F4 CS, F6 CL, F6 CI se bude pohybovat v řádech 10-9

 – 10
-8

 m/s a lze 

je zařadit na základě klasifikace podle J. Jetela (1982) do tříd propustnosti VII-VIII, které 
charakterizuje prostředí velmi slabě až nepatrně propustné. Relativně propustnější prostředí 
představují písčité zeminy třídy S5 SC, S4 SM a S3 S-F, kdy lze hodnotu koeficientu filtrace 

očekávat v řádech 10-7
 až 10-5

 m/s (třída propustnosti IV-VI – prostředí slabě až mírně 
propustné). Propustnost horninového prostředí zvětralých rul bude celkově silně 
nehomogenní, obecně lepší ve svrchních, zcela zvětralých horizontech s koeficienty filtrace 
řádově 10-6

 m/s. S hloubkou bude převažovat propustnost puklinová, závislá na hustotě 
puklin, jejich výplni a ulehlosti horninového materiálu s koeficienty filtrace řádově < 10-7

 

m/s. (viz příloha Podrobný geotechnický průzkum). 
 

Odvodnění vozovky a okolního terénu 

Odvodnění vozovky bude realizováno buď pomocí příkopů nebo voda přeteče přes 
vozovku na okolní terén. 

V úseku km 0,164-0,300 je navrženo pročištění stávajícího příkopu vlevo na 
trojúhelníkový tvar. Sklony svahu jsou navrženy o hodnotě 1:1,5. Dno příkopu je navrženo 
0,2 m pod vyústěním pláně. Podélný sklon je navržen o hodnotě minimálně 0,5 %. Jako 
ochrana před erozí, než vzejde travní porost, je navrženo zpevnit svahy z přírodní kokosové 
sítě (geotextilie) v celém úseku. Sítě budou kotveny k podloží pomocí kotvících skob. Voda 
z příkopu poteče dále do odvodňovacího a záchytného žlabu 50×50 cm jež je navržen ve 
staničení km 0,164. 

V úseku km 0,422-0,436 vlevo je navržen příkop pro zachycení povrchových vod 

přitékajících s blízkého svahu a připojení polní cesty.Příkop je navržen trojúhelníkového tvaru 
Sklony svahu jsou navrženy o hodnotě 1:1,5. Dno příkopu je navrženo 0,2 m pod vyústěním 
pláně. Podélný sklon je navržen o hodnotě minimálně 0,5 %. Jako ochrana před erozí, než 
vzejde travní porost, je navrženo zpevnit svahy a dno z přírodní kokosové sítě (geotextilie) 
v celém úseku. Sítě budou kotveny k podloží pomocí kotvících skob. Voda z příkopu poteče 
do blízkého vodního toku. 

V úseku km 0,650-0,830 je navržen levostranný lichoběžníkový příkop. Šíře příkopu ve 
dně je navržena o hodnotě 0,5 m (v úseku km 0,650-0,810) a 1,0 m (v úseku km 0,810-0,830), 

sklony svahu jsou navrženy o hodnotě 1:1,5. Dno příkopu je navrženo 0,2 m (v úseku km 
0,650-0,810) a 0,4 m (v úseku km 0,810-0,830) pod vyústěním pláně. Podélný sklon je 
navržen o hodnotě minimálně 0,5 %. Jako ochrana před erozí je navrženo zpevnit svahy a dno 

příkopu strojně urovnanou kamennou rovnaninou tl. 0,25 m. Voda z příkopu poteče do 
vtokového objektu do stávajícího HOZ navrženého ve staničení km 0,830. V km 0,668 vlevo 
bude do příkopu provedeno zaústění stávajícího odvodňovacího příkopu. Úprava zaústění 
bude ukončena na hranici pozemků KN3582 a KN2926. Další pročištění příkopu na pozemku 
KN2926, KN1266 a KN1264 není předmětem této projektové dokumentace. 
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Stávající trubní propustek P8, DN1000 (km 0,4226) 
V km 0,4226 kříží polní cesta bezejmenný vodní tok (IDVT: 10178653; Správce: Lesy 

ČR, s.p.) za pomoci stávajícího propustku. Propustek převádí vodní tok z levé strany cesty na 
pravou. Propustek je v současnosti tvořen z betonových trub DN1000. Potrubí je zakončeno 
kamennými čely s betonovými římsami. Nátok i výtok je opevněn lomovým kamenem. Čela 
jsou v dobrém stavu, trouby v návaznosti mezi sebou vykazují mírný posun, který mohl 
vzniknout nedokonalým uložením do lože při stavbě, jelikož navazující čela nevykazují 
poruchy. Opevnění nátoku a výtoku není pravděpodobně ukončeno prahy a jednotlivé kameny 
jsou uvolněny. Koryto je zaneseno splaveným materiálem. 

Vlastní objekt propustku a část navazujícího koryta jsou umístěny na pozemku KN 1310 
(Vlastnické právo: Město Uhlířské Janovice). Dále navazující koryto toku je umístěno na 
pozemcích KN1314, KN1377 (Vlastnické právo: ČR; Právo hospodařit s majetkem státu: 
Lesy ČR, s.p.), KN1257 (Vlastnické právo: Hofmanová Milada) a KN1259 (Vlastnické právo: 
Město Uhlířské Janovice). 

V rámci projektové dokumentace je navržena úprava čel, výměna říms, oprava opevnění 
nátoku a výtoku a obetonování trub. Návrh vychází z předpokladu, že při odtěžení navážky 
z tělesa cesty před a za propustkem, bude dosud zasypaná konstrukce propustku v dobrém 
technickém stavu. 

Propustek má délku 6110 mm a stávající potrubí je tvořeno z betonových hrdlových trub 
DN1000. Je navrženo provést obetonování potrubí betonem třídy C30/37 tl. 150 mm a 
případně provést prostorovou úpravu uložení potrubí tak, aby na sebe trouby lépe navazovaly 
(Pokud to bude možné a to s přihlédnutím na stávající uložení trub.). Podélný sklon potrubí je 
o hodnotě 2,45 %. Osa polní cesty s osou propustku bude svírat úhel 88°32‘. 

Stávající čela propustku jsou provedena jako zděná z lomového kamene. Čelo na vtoku je 
navrženo dozdít o 250 mm na výšku z kamene stejného druhu, jako je použit na stávající 
konstrukci. Čelo na vtoku (stávající+dozdění) je o rozměrech 5250×500×1800 mm (d×š×v). 
Čelo na výtoku je navrženo dozdít o 210 mm na výšku z kamene stejného druhu, jako je 
použit na stávající konstrukci. Čelo na výtoku (stávající+dozdění) je o rozměrech 
5100×500×1850 mm (d×š×v). 

Na čelech jsou navrženy nové římsy z betonu třídy C30/37 a s vyztužením ocelovou 
KARI sítí 8/100×8/100 mm. Římsa na vtoku je navržena o rozměrech 5250×600×150 mm. 
Římsa na výtoku je navržena o rozměrech 5100×600×150 mm. Na spodní straně líce budou 
mít římsy okapový zub. 

Zábradlí není navrženo pro snadný průjezd zemědělské techniky. 
Na vtoku i výtoku z propustku je navrženo opravit stávající opevnění z kamene. Ze 

stávajícího materiálu se provede opevnění kamennou dlažbou tloušťky 250 mm vyspárovanou 
maltou cementovou uloženou do betonového lože z betonu třídy C25/30 tloušťky 100 mm. 
Šíře upravovaného koryta ve dně je navržena o hodnotě 1000 mm, sklony břehů jsou 
navrženy o hodnotě 1:1,5. Opevnění na vtoku bude upraveno na délku 1660 mm a na výtoku 
na délku 2660 mm. 

Opevnění je navrženo ukončit betonovými prahy z betonu třídy C25/30 na vtoku o 
rozměrech 5350×300×2450 mm a na výtoku o rozměrech 5195×300×2600 mm. 

Do prostoru na vtoku je navrženo napojit levostranný cestní trojúhelníkový příkop, jež 
bude na délku 1140 mm opevněn kamennou dlažbou tloušťky 250 mm vyspárovanou maltou 
cementovou uloženou do betonového lože z betonu třídy C25/30 tloušťky 100 mm. Opevnění 
je navrženo ukončit betonovým prahem z betonu třídy C25/30 o rozměrech 1780×300×1670 
mm. 

Do břehu na výtoku je navrženo provést vyústění drenáže DN100. 
Výkres propustku viz příloha D.1.1.2.4 Trubní propustek (M1:50). 
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Odvodňovací a záchytný žlab 50×50 cm (km 0,164) 
V km 0,164 je navržen odvodňovací a záchytný žlab o rozměrech 50×50 cm, dl. 5,0 m, 

který bude sloužit k převedení vody cestního příkopu z levé strany cesty na pravou. Žlab bude 
tvořen z 5 ks prefabrikovaných žlabovek šíře 0,5 m a každá délky 1 m. Vrchní hrana žlabu 
bude mít od výroby zabudovanou ocelovou hranu a bude osazen plastovým roštem, třída 
zatížení E600. Rošt musí umožňovat bezpečný pojezd vozidel a zejména cyklistů. Žlabovky 
budou uloženy na podkladním betonu C25/30 tloušťky 200 mm. Podkladní beton je navrženo 
vyztužit ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. Nátok a výtok budou mít šikmá čela a budou 

opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m loženou do betonu C25/30 tl. 100 mm. 
Opevnění nátoku i výtoku bude zakončeno betonovým prahem C25/30 o rozměrech 
0,25×0,8×1,75 m. Podélný sklon žlabu je navržen o hodnotě 0,5 %. 
 

Vtokový objekt do stávajícího HOZ (km 0,830 vlevo) 

Voda z levostranného příkopu poteče v km 0,830 do vtokového objektu a dále do 
stávajícího hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), které je tvořeno betonovým potrubím 
DN400 vyústěným po 61,0 m do toku Výrovka. Stávající vtokový objekt do potrubí je 
navrženo přebudovat. Potrubí bude pouze pročištěno. Výtok nebude v rámci projektu 
upravován. 

Vtokový objekt se bude skládat s železobetonové šachty, ŽB sedimentační jímky a 
z opevnění koryta příkopu před sedimentační jímkou. 

Levostranný příkop před sedimentační jímkou bude na délku 3,0 m opevněn kamennou 

dlažbou tloušťky 250 mm vyspárovanou maltou cementovou uloženou do betonového lože 
z betonu třídy C25/30 tloušťky 100 mm. Opevnění je navrženo ukončit betonovým prahem 
z betonu třídy C25/30 o rozměrech 3000×300×1700 mm (d×š×v). Šíře příkopu ve dně je 
navržena o hodnotě 1000 mm, svahy příkopu budou mít sklon 1:1,5. Podélný sklon příkopu 
před nátokem do sedimentační jímky je navržen o hodnotě 7,33%. 

Pro sedimentaci přitékajících splavenin je navržena sedimentační monolitická ŽB jímka 
z betonu C30/37. Jímka bude vybudována na podkladním betonu tl. 150 mm z betonu C16/20. 

Šíře sedimentačního prostoru je navržena o hodnotě 1000 mm, délka o hodnotě 3000 mm a 
hloubka o hodnotě 500 mm. Tloušťka dna a stěn jímky je navržena o hodnotě 300 mm. Dno a 

stěny je navrženo vyztužit ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. V rámci pravidelné údržby 
bude muset vlastník komunikace provádět pravidelné čištění tak, aby byla zajištěna řádná 
funkčnost, a to minimálně dvakrát ročně a po každé přívalové srážce. 

Z jímky voda poteče do ŽB monolitické šachty z betonu C30/37. Šachta je navržena o 
vnějších půdorysných rozměru1600×1600 mm. Půdorysný světlý průřez šachty je navržen o 
rozměru 1000×1000 mm. Výška šachty je navržena o hodnotě 3050 mm. Hloubka spadiště je 
navržena o hodnotě 1750 mm. Tloušťka dna je navržena o hodnotě 500 mm. Tloušťka stěn je 
navržena o hodnotě 300 mm. Dno a stěny je navrženo vyztužit ocelovou KARI sítí 
8/100×8/100 mm.  Šachta bude vybudována na podkladním betonu tl. 150 mm z betonu 

C16/20. Spadiště šachty bude kryto ocelovou mříží s antikorozní úpravou povrchu (mříž je 
nutno zajistit proti krádeži). Vstup do šachty bude umožněn pomocí sedmi ocelových stupadel 
s PE-HD povlakem. Nátok do potrubí HOZ je navržen 300 mm nade dnem šachty tak, aby 
vznikl sedimentační prostor. 
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