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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku; zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby
s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,

Misto stavby se nachazi ve Stfedogeském kraji, v extravilanu obce Straznice u Mélnika. Jedna se o rekonstrukci polni
cesty zajistujici pfistup k zemédélskym pozemkim v daném tzemi.

Stavba je rekonstrukci stavajiciho nevyhovujiciho stavu, vyuziti Uzemi se neméni a nedotyka se stavajicich objektl
pozemnich staveb, které respektuje.

Komunikace zacina napojenim na stavajici konstrukci mistni G¢elové komunikace na jihu obce Straznice, pokraCuje
v trase stavajici polni cesty a konéi na okraji lesa. Cesta je navrzena tak, aby se pfirozené zaclenila do okolniho Uzemi,
niveleta vozovky je volena tak, aby kopirovala okolni terén, bez vyrazngjSich nasypu a zafezu, které by tvofily moznou
bariéru. Okolni pozemky jsou vyuzivany pro zemédélskou vyrobu a tvofi velké pidni bloky orné pldy.

Rozsah vychazi z komplexnich pozemkovych dprav v k.U StréZnice u Mélnika.

Jedna se o stavbu trvalou, navrhovana je vefejné pfistupna ucelova komunikace.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby, Uzemnim souhlasem,

Navrh vychazi ze schvalenych planu spolecnych zafizeni, které byly zpracovany v ramci komplexnich pozemkovych
Uprav (KoPU) v k.u. Stréznice u Mélnika I. Rozhodnuti ze dne 11.6.2019 &,j.: SPU 080194/2019

Dle § 12 odst. 3 zakona ¢&. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech a 0 zméné zakona €.
229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahl k pldé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdgjSich predpisu, se
upousti od vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a od rozhodnuti o vyuZiti Gzemi.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o vydané

Uzemné planovaci dokumentaci,

Obec Vysoka ma platnou Uzemné plédnovaci dokumentaci.

Stavba vytvaii pfedpoklady pro udrzitelny rozvoj izemi spocivajici ve vyvazeni souladu potfeb vSech u€astnikl dopravy.
Stavba komplexné fesi trasy vech U¢astnikl dopravy v zajmovém uzemi.

Projekt stavby je navrzen na zakladé potfeby a zadani objednatele. Stavba neméni urbanistické ani architektonické feSeni
lokality, prostorové respektuje stavajici tzemi.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumud a méfeni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni

pruzkum, podrobny geotechnicky prizkum materialovych nalezist (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.,

Podrobny geotechnicky prizkum
V trase polni cesty bylo zjisténo proménlivé slozeni zemin, pro prizkum bylo vykopano celkem devét sond. V celé trase se
nachézeji pod navazkami jemnozrnné zeminy (F6 CL, F4 CS) do hloubky 2,0 - 0,8 m. V&t8i mocnost jemnozrnnych zemin

je na severu, nejmensi na jihu.
Doporuéeno je v celé trase Upravu v aktivni zoné pfidanim vapna.

Pro ucely zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly zpracovany nasledujici podklady a prazkumy:

e  Geodetické zaméreni

e Podklady spravcl inzenyrskych siti

e Katastralni mapy

e InZenyrskogeologicky prizkum (10/2023)

e Vlastni terénni prizkum a fotodokumentace

e adalsi (TP, CSN.....)

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisti — paméatkova rezervace, pamatkova zéna, zvia$té chranéné uzemi,

poddolované Uzemi, ochrannd pasmé vodnich zdrojl a ochranna pasma vodnich dél a prvku Zivotniho prostredi —
soustava chranénych Uzemi Natura 2000, zaplavové Uzemi, stavajici ochranna a bezpeénostni pasma apod.

Stavba se nenachazi v paméatkové chrdnéné rezervaci ani zoné, nezasahuje ani do zvIasté chrdnéného Uzemi.

Stavba jako takova nema vliv na Zivotni prostfedi a z tohoto pohledu se nefesi jeho ochrana. Na Zivotni prostfedi ma vliv
pouze provoz vozidel, ktera vSak nejsou soucasti stavby. Z pohledu stavajiciho stavu se provoz vozidel mirné navysi, oviem
pouze v dobé pfijezdu a odjezdu, vétSinu Casu budou vozidla odstavena. Z tohoto pohledu se vyrazné neméni ani zneCisténi
Zivotniho prostfedi, tj. hlavné ovzdusi.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Uzemi ve smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR &.
114/1992 Sb., o ochrané pirody a krajiny v platném znéni. Zadné vyznamné krajinné prvky zde nebyly zjistény. Stavba
probiha na okraji zastavéného Uzemi obce a nahrazuije stavajici nevyhovujici komunikaci.

Vlyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny vymezené zakonem €. 114 / 1992 Sb.,
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kde jsou taxativné vymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky, Gdolni nivy a raSelini§té (§ 3 odst. b). Na zakladé § 6 zakona
Ize registrovat dalSi lokality jako vyznamny krajinny prvek. V tésné navazujicim okoli se nachézeji vyznamné krajinné prvky
zakonem vyjmenované - les.

Péce o zivotni prostiedi musi byt zajiSténa dodrzovanim a respektovanim veskerych pozadavku, pfedpist, nafizeni a
norem CSN, vztahujicich se k zajisténi zdravého Zivotniho a pracovniho prostredi.

NiZe jsou uvedena ochranna pasma inzenyrskych siti.

Elektroenergetika
Ochrannad pasma jsou urena zakonem €. 458/ 2000 Sh. "O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl”.

A. Ochranné pasmo nadzemniho vedeni :

a) u napéti nad 1kV do 35 kV vetné
- pro vodice bez izolace 7m
- pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m
- pro zavésna kabelova vedeni 1 m
u napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12 m
u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m
u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m
u napéti nad 400 kV 30 m
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m
g) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m

b

—_—— — —

c
d
e

B. Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vCetné a vedeni Fidici, méfici a zabezpe€ovaci
techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV €ini 3 m po obou stranéch krajniho kabelu.

Plynarenstvi
Ochranné pasma plynarenskych zafizeni ur€uje zakon ¢&. 458/ 2000 Sb.
Ochranna pasma plynarenstvi ¢ini:
- u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce - 1 m
ona obé strany od pudorysu
- u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek - 4 m na obé strany od pldorysu
Telekomunikacni zafizeni
Ochranna pasma jsou stanovena zakonem €. 151/ 2000 Sb. ,, O telekomunikacich a 0 zméné dalSich zakonu".
Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Vodovody, kanalizace
Ochranné pasmo dle zakona 274/2001 Sb. tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjiho okraje potrubi:

- vodovodni potrubi

do priméru 500 mm véetné 1,50 m
nad primér 500 mm 2,50 m

- kanalizace
do DN 500 vCetné pfipojek 1,50 m
stoky nad DN 500 250m

Pozemni komunikace
Ochrannd pasma jsou stanovena zékonem €. 102/2000 Sb. a Vyhlaskou €. 355/ 2000 Sb :
- silnice I. tfidy a ostatni mistni komunikace |. tfidy 50 m

(méfeno od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pésu)
- silnice II. nebo IIl. tfidy a mistni komunikace II. tfidy 15 m
(méfeno od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu)

f) poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi, poddolovaném Gzemi apod.
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g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Stavba nebude mit zasadni vliv na okolni stavby a pozemky, naopak na né logicky funkéné i provozné navazuje.

Negativni vliv na okoli bude patrny pouze v prubéhu vystavby, jelikoz dojde ke zvySeni hlukové zatéZe a prasnosti, které
vSak pfi pfedepsanych opatfenich, nepfekrodi limity dané platnymi normami.

Vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi.

VesSkeré terénni Upravy a stavby jsou navrzeny tak, aby mély zanedbatelny vliv na odtokové poméry a negativni ovlivnéni
odtokovych pomér( je prakticky vylouceno

h) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Bude provedena sanace aktivni zény v . 0,5 m. V celé délce Useku dojde v ramci asanace ke zlepSeni pldy hydraulickym
pojivem. V mocnosti 0,5 m (aktivni zona) bude do zeminy zapracovana vapenocementova smés, pfi davkovani 3 % z
objemového mnoZstvi upravované zeminy. Pfesna receptura bude uréena autorizovanym geotechnikem v rdmci provadéni
stavby.

V ramci stavby cesty dojde k sejmuti travniho drnu a svrchni vrstvy ornice o konstantni tloustce 0,1m v mistech mimo
stavajici asfaltovou cestu.

V rdmci stavby dojde ke kaceni celkem 1 ks tfeSné 18 ks slivoné, 8 ks akatu, 2 ks hrusné, celkem tedy 29 ks. Dale budou
v ramci cestniho pozemku odstranény kfoviny branici vystavbé cesty pfipadné novym vysadbam. Plocha odstrafiovanych
kfovin je cca 4800 m2 Podél cesty je navrzena vysadba celkem 29 ks novych stromd. Nasledna péce je urena na 3 roky

Postup pfi nahradni vysadbé:

- vyhloubeni jamky o prdméru 0,4 m a hloubce 0,6 m

- k vysadbé budou pouzity kvalitni sazenice (obvod kmenu v 1 m bude min. 12 cm) bez mechanického poskozeni

- tésné ped vysadbou bude provedeno zastfizeni kofenového systému

- kofenovy systém bude namocen na nékolik hodin az 1 den do vody

- stromy se zasadi do jamek, sazenice se pfihnoji NPK v mnozstvi 100 g na sazenici a do jamky bude pfidano 120 g

hydrogelu (superabsorbent), ktery bude promichan se zeminou

- osazeni 3 ks dievénych kdll dl. min 150 cm v horni asti spojené pulkulatinou a ovazané jutovou stuhou tak aby
konstrukce tvofila pevnou oporu sazenice

- bude provedena fadna zalivka

- sazenice budou vysazeny pfed vyraSenim na jafe, nebo po opadu listi na podzim

i) pozadavky na maximalni zabory doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa,,

Stavba nebude zasahovat do pozemk(i zemédélského pudniho fondu (ZPF) ani pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa
(PUPFL). Pfipadné doCasné zasahy do pfilehlych pozemkd v ramci stavby musi byt pfedem projednany s majiteli, resp.
uzivateli téchto pozemkd.

j) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

1. Dopravni infrastruktura

Pistup na stavbu je umoznén po stavajici siti pozemnich komunikaci. Stavba je ze severni napojena na mistni
komunikaci na parcele ¢. 1063/2, ktera se napojuje na intravilan obce. Zarover je stavba napojena ve stani¢eni 1,400 km
napojena na mistni komunikaci na parcele €. 434 v k.u. Stfednice, které se nasledné napojuje na silnici 11/2734.

2. Technicka infrastruktura
V misté stavby neni moZnost pfistupu ke zdrojim vody ani elektrické energie. Zhotovitel si zajisti ve své gesci.
k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice,

Dokonceni stavebnich praci a realizace komunikace neni vazana na ostatni okolni vystavbu a ostatni souvisejici
investice. Doba provadéni stavebnich Gprav je 6 mésict od zahajeni zemnich praci.
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l) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

udaje dle katastru nemovitosti Jméno (nazev), adresa (sidlo) vlastnika
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m) _seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe&nostni pasmo
Beze zmény oproti stavajicimu stavu.
n) pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni,

Stavba nevyZaduije specialni monitoring a sledovani pfetvoreni. Pfedpoklada se bézna idrzba a opravy, které zabezpedi
dlouhodobou zivotnost stavby.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Z hlediska dopravni infrastruktury budou zachovana vSechna stavajici dopravni pfipojeni v lokalité, dojde pouze
k Upravam stavajicich napojeni ti¢elovych komunikaci a samostatnych sjezdu.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1  Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje
0 dotéené komunikaci,

Navrhovana stavba je feSena jako stavba nové ucelové komunikace.

b) udel uzivani stavby,

Stavba ucelové komunikace - polni cesty — bude uzivana jako vefejna dopravni infrastruktura.

Vlystavbou polni cesty bude zajisténo zpfistupnéni zemédélskych pozemku dle zakona €. 139/2002 Sb., o pozemkovych
Upravach a pozemkovych Gfadech a 0 zméné zakona &. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztah( k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfedpoklada se soucasné vyuZiti komunikace pro Géely obce Vysoka.

Stavba komunikace ma navrzeno Sitkové uspofadani, které vychazi z moznosti stavajiciho prostoru a vhodnosti z
hlediska charakteru feSené lokality.

c) trvala nebo do€asna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a technickych
poZadavku zabezpecCuijicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a
norem,

Stavba nevyzaduje vyuziti technického feSeni s vyuZzitim vyjimky z technickych pozadavku.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

Z4dost o stavebni povoleni bude zahmovat dokladovou &ast, ktera obsahuje stanoviska dotéenych organd statni
spravy a spravcu dotéenych inZzenyrskych siti, poté co se dotéené organy statni spravy vyjadfi. Projektova dokumentace
zohledriuje jejich podminky. Stavebnik je povinen fidit se projektovou dokumentaci.

Jestlize v pribéhu stavebniho fizeni vznikne pozadavek ze strany dotenych organd, pfipadné ze strany stavebniho
Ufadu, zahrne zpracovatel tyto podminky do PD.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby — ndvrhové rychlost, provozni staniceni,
Sitkové usporéadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranné pédsma a chrdnénd uzemi atd.,

Zakladni technické parametry stavby s ohledem na rekonstrukci stavajicino stavu vychazi z moznosti stavajiciho
stavebné technického uspofadani a pozadavkU investora. Navrhované kategorie Ucelovych komunikaci jsou vhodna pro
pfedmétnou lokalitu.

S ohledem na nizkou intenzitu provozu v dané lokalité je navrzena Ucelovd komunikace v parametrech Ucelové
komunikace jednopruhové, obousmérné s vyhybnami. Pro cestu HC15 je zé&kladni Sifka jizdniho pruhu min. 4,5 m s
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krajnicemi 0,25 m. .
Ucelova komunikace je tedy navrzena v navrhové kategorii dle CSN 73 6109 jako P 5,0/30.
g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod.,
Stavba nevyzaduije ochranu dle jinych pravnich predpis0.
h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Zptsob odvodnéni je podrobngji popsan v technickych zpravach jednotlivych
stavebnich objekt.
Nakladani s odpady pfi vystavbé je feSeno v kapitole B.6.

i) zékladni pfedpoklady vystavby — Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba bude provadéna jako celek.
Zahéjeni stavebnich praci dle finan¢nich moZnosti investora
Dokonceni stavebnich praci do 6 mésicl od zahajeni

Stavba bude uvedena do provozu jako celek po dokonéeni stavby a kolaudaci.

Stavba bude provadéna dle harmonogramu vystavby zhotovitele, ktery bude pribézné kontrolovan a koordinovan
zastupcem investora a stavebnika (TDS + AD).

Casové vazby stavby jsou dany klimatickymi podminkami pro provadéni stavby, kdy je pfedpoklad omezeného provadéni
v zimnich mésicich. Dali asové omezeni je dano nutnosti ¢asové minimalizovat vynucené dopravni omezeni na pfilehlych
komunikacich.

i) zakladni poZadavky na predasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho
trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném predavani éasti stavby do uzivani,
které budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu)

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.
k) orientaéni naklady stavby.
Dle poloZkového rozpogtu
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Pro navrh nebylo nutné urbanistické feSeni oblasti.
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné feseni.
Navrh vychazi z béznych material( pouzivanych pro stavby obdobného charakteru.

B.2.3  Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického fedeni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech véetné udajd o
statickych vypoctech prokazuijicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatiZzeni na ni plisobici nemélo za
nasledek poSkozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni,

Dodavatel stavby zajisti, ze pfi stavbé budou respektovany platné CSN, TP a dalsi pravni predpisy a bude postupovéano
v souladu se zavéry navrhnutymi GTP.

VlySkové uspofadani vychazi ze stavajici morfologie terénu a moznosti napojeni na vefejnou infrastrukturu. Tyto Upravy
vSak nebudou mit jakykoliv negativni vliv na své okoli. Parametry vySkového a prostorového uspofadani komunikaci nejsou
v rozporu s normovymi hodnotami pfislusnych smérnic a umozriuji bezproblémové odvodnéni, ¢i obsluhu lokality.

b) celkova bilance néroku vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru elektrické
energie, podminky pfi zvySeni technického maxima),

Stavba nevyzaduije pfisun elektrické energie, tepla ani teplé uzitkové vody.
c) celkové spotfeba vody,

Stavba nevyzaduje pfisun vody pro jeji provoz. MnoZstvi vody pro vystavbu zaleZi na konkrétnim vybraném zhotoviteli a
jeho technologickych moznostech.

d) celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym materialem,
Stavba jako takova neprodukuje zadné odpady. Odpady vznikaji pfi jeji vystavbé a udrzbé.
e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné
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komunikacni sité.
Netyka se.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Béhem realizace jednotlivych asti stavby nebude stavenisté vefejné pfistupné. Po dobu vystavby jednotlivych G¢elovych
komunikaci bude nutno umoznit vjezd k pfilehlym pozemkim a umoznit jejich uzivani, resp. omezeni uzivani v pfedstihu a
odpovidajicim zptisobem dokonale informovat. Pfedpoklada se, ze po dokonceni stavby budou ucelové komunikace verejné
pFistupna, v souladu se zakonem €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Stavba nebude primarné slouzit osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k Urazim. Pozadavky na bezpecnost pfi
provadéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou €. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpe€nost i prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich. Pfi provadéni a uZivani staveb nesmi byt ohrozena bezpe€nost provozu na pozemnich komunikacich.

Po dokonéeni vystavby bude nutné konstrukce uZivat tak, jak pfedpokladal projekt nebo tak jak predpokladal vyrobce
materialu nebo konstrukce. Konstrukce bude udrZzovana v dobrém bezchybném stavu a budou provadény standardni
udrzovaci prace vyplyvajici z povahy a uzivani konstrukce.

B.2.6  Zakladni charakteristika objekt(
a) popis sou¢asného stavu,

V soudasném stavu se na misté nachazi asfaltova cesta v nevyhovujicim stavu. Odvodnéni je feSeno sklonem do
okolnich pozemku. V &asti komunikace se nachazi oboustranné znaéné mnoZstvi naletovych dfevin a kefl, véetné jiz
vzrostlych stroma.

b) popis navrzeného feseni.
Pfedmétem stavby je rekonstrukce ucelové komunikace.
Navrzené feSeni zajisti dostatecné kvalitni zpfistupnéni pfilehlych zemédélskych pozemkl a nemovitosti.
1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
V ramci stavby je feSena uéelova komunikace - polni cesta HC15.
b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:
-kategorie, tfida, ndvrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfi¢ného usporadani,
HC15 P 5,0/30, délka 3099 m.
-parametry a zddvodnéni trasy,

Situacni poloha nové navrzené ucéelové komunikace respekiuje parcelu uréenou k vystavbé polni cesty, vyskové feSeni
vyrovnava vyskové rozdily okolniho terénu, bez vyraznéjsich nasypu a zafezd, které by tvofily moznou bariéru.

-navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,

Z hlediska bilance zemnich praci je v ramci stavby pocitano s prebytkem vykopanych zemin. Vykopané zeminy se pouziji
pro dorovnani vySkovych rozdild okolniho terénu dle vySkového feSeni podrobné popsaného ve vykresu D.3. Podélny profil.
Prebyvajici zeminy budou odvezeny na skladku k tomu ur€enou. Projekt uvazuje, ze v ramci aktivni zony, vzniklé
z vykopanych a stavajicich zemin, dojde ke zlepSeni zemin hydraulickymi pojivy v tl 0,5 m. Konkrétni feSeni a davkovani
bude vybrano zhotovitelem a po odkryti krytovych vrstev a bude odbornym technikem stanovena receptura pro zlepSeni
zeminy.

-vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
Zpevnéné plochy byly navrzeny dle pfedpokladaného vyuziti a zatizeni a konkrétni feSeni je uvedeno ve vzorovych
pficnych fezech.
2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektt a zdi,
V/ ramci stavby nejsou navrhovany.
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3. Odvodnéni pozemni komunikace
-stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Odvodnéni polni cesty je feSeno podélnym a pficnym sklonem vozovky a voda bude odvadéna povrchové do okolniho
terénu. V misté se zvySenym podéinym sklonem jsou navrZzeny pficné zlaby. Plan je odvodnéna podéinou drendzi svedenou
do vsakovacich jimek.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
-zakladni udaje (délka, pfiéné uspofadani, sklony),
Netyka se
-technické vybaveni tunelu,
Netyka se
-navrzena technologie vystavby,
Netyka se
-principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpeénosti.
Netyka se
5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
-navrzena zafizeni, ktera jsou souCasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni.
V rdmci stavby nejsou navrhovana.
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zafizeni,

Neni navrhovano.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,

Na cesté se nachazi dopravni znacky z doby, kdy jesté byla vedena jako silnice lIl. tfidy. Na polni cesté jsou tyto dopravni
znacky nadbyte¢né a v ramci vystavby budou odstranény. Na poZadavek investora a obce bude na zacatku a na konci polni
cesty umisténa dopravni znacka B4 — Zakaz vjezdu nékladnich automobilli s dodatkovou tabuli E13 — Text: Mimo povoleni
ou Vysoka.

c) vefejné osvétleni,
Neni navrhovano
d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocich( na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace,

Nejsou navrhovéany.

e) clony a sité proti osInéni.

Nejsou navrhovany.

7. Objekty ostatnich skupin objekt
a) vycet objektu,

Nejsou.

b) zakladni charakteristiky,

Nejsou

c) souvisejici zafizeni a vybaveni,
Nejsou navrhovany.
d) technické feseni,

Neni.

e) postup a technologie vystavby.

Nejsou navrhovany.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje Zadné technické, ani technologické zafizeni.
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B.2.8  Pozarné bezpecnostni reSeni

Pozarni bezpeénost staveb je feSena podle nasledujicich norem:
CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Vyrobni objekty

CSN 73 0833 Budovy pro bydleni a ubytovani

Nepfedpoklada se, ze by fesena cesta slouzila primamé jako pfistupova komunikace k objektim nebo stavbam, které
potfebuji mit zajistén pfistup vozidel HZS (CSN 73 0802 a CSN 73 0804). Ucelové komunikace je mozno v pfipadé potfeby
vyuzit jako pfistupové komunikace pro slozky integrovaného zachranného systému (IZS) do dané lokality. Po realizaci stavby
dojde ke zlepSeni pfistupnosti Uzemi i pro slozky 1ZS.

B.29  Uspora energie a tepelna ochrana

Neni pfedmétem PD.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Stavba nema zvlastni pozadavky na pracovni prostiedi. Béznou udrzbou se zabezpeci vSechny pozadavky vyplyvajici z
hygienickych pfedpisd.

Stavba zpUsobi po dobu vystavby zhorseni prostredi z hlediska prasnosti a hluku. Po ukonceni vystavby dojde k uvedeni
do plvodniho stavu. Jiné hygienické pozadavku na stavbu nejsou.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,
Neni pfedmétem PD.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
Neni pfedmétem PD.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou,
Neni pfedmétem PD.

d) ochrana pfed hlukem,

Neni pfedmétem PD.

e) protipovodriova opateni,

Neni pfedmétem PD.

f) ochrana pfed sesuvy pudy,
Neni pfedmétem PD.

g) ochrana pred vlivy poddolovani
Neni pfedmétem PD.

h) _ostatni negativni vlivy.

Pfi realizaci stavby budou pouzity prostfedky v fadném technickém stavu, v pfipadé zvySeného vyskytu prachu se bude
pouzivat skrapéni vodou. V zadném pfipadé se nesmi pfipustit provoz vozidel a zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin, nez
pfipousti pfislusna vyhlaska nebo dochazi k ukaplm provoznich tekutin.

Po dokonCeni stavby se emise z dopravy na pfilehlé komunikaci vrati do plvodnich hodnot.

Musi byt provedena ochrana povrchovych a podzemnich vod pied jejich znehodnocenim v&emi latkami jako napf. ropné
derivaty, chemikalie, tuky, atd.

Stavbu a montéz zafizeni mize provadét pouze organizace odborné zpusobild a dodrzujici pfedpisy ve smyslu zakona
&. 338/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich zakond. P stavbé a montazi musi byt dodrzena predevsim ustanoveni CSN 73 6133.

Je nutné dodrZovat platné a doporuc¢ené pravni pfedpisy a zakonna ustanoveni. Je tfeba pravidelné kolit obsluhujici
personal o bezpednosti prace a poZarni ochrané a vést prokazatelné zaznamy o Skoleni.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny pfedepsané zkouSky a revize, které zabezpeCi
dodavatelské organizace.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace
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a pracovisté, a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.
Na zékladé pisemné dohody zuCastnénych zaméstnavateli touto dohodou povéfeny zaméstnavatel bude koordinovat
provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi.

Zejména je nutno zdlraznit potfebu dodrzovani bezpeénostnich predpistl pfi provadéni zemnich a bouracich pracich, pfi
zdvihani bfemen a pfi praci se stroji.

Na jednotlivé prace je moZné nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fadné vySkoleni a pouceni o pfislusnych
bezpecnostnich pfedpisech. Pfi praci na strojich musi mit pracovnici pfisludna opravnéni k jejich obsluze.

Bezpednost prace a bezpednostni opateni pi pfipravé staveniété a v pribéhu vystavby se Fidi vyhlaskou Ceského Gfadu
bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a
Zakonikem prace ve znéni pozdéjSich predpisU.

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovniki bude bézny dle platnych pravnich predpisl. Stavba bude
provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a pfedevsim pro provadéni praci plati
pozadavky nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist.

Zejména je nutno zdlraznit potfebu dodrzovani bezpeénostnich pfedpist pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi
zdvihani bfemen a pfi pracich se stroji.

Na jednotlivé prace je mozno nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fadné vySkoleni a jsou pouceni o pfisludnych
bezpec€nostnich pfedpisech. Pfi praci na strojich musi mit pracovnici pfislusna opravnéni k jejich obsluze.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Neni tfeba feSit

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

Cesta bude zaji$tovat zpfistupnéni pfilehlych zemédélskych pozemka.

Stavba nebude primarné slouzit osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba predpoklada napojeni na stavajici ucelovou komunikaci.

c) doprava v klidu,

Charakter stavby nevyZaduje feSeni z hlediska dopravy v klidu.

d) péSi a cyklistické stezky.

Zadanym Uzemim prochazi v sou¢asnosti znaena pési stezka (Zlutd). Cyklisticka stezka zde neprochazi. Nadale z(stava
moZznost vyuzivat navrhované ucelové komunikace pro pési i cyklistickou dopravu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy,
V ramci realizace zaméru dojde rovnéz k upravé stavajicich travnatych ploch. Tyto travnaté plochy budou nasledné ihned
po provedeni zemnich praci ohumusovany v tl. min 100 mm a zatravnény.

Zalozeni travniku

Pred vysevem je nutné svrchni vrstvu pldy pfipravit (frézovani 2x, smykovani, vi&&eni, hrabani), pohnojit (600 kg
Cereritu/ha, Ize pouzit i jiné kombinované hnojivo) a terén urovnat. Vysev se provadi rutné nebo hydroosevem. Po vysevu
se travni semeno zapravi a povrch pudy se uvali. Zakladani travniki bude v souladu s CSN 83 9031 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani.

35% kostfava Cervena vybézkata Taborska 15% lipnice luéni Krasa (Slezanka)
20% kostfava ¢ervend trsnaté Ferota 15% jilek vytrvaly Sport (Baca)

15% kostrava ovéi Jana
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Doporuéeny vysevek 25g na 1m?2.

b) pouzité vegetacni prvky,

V ramci stavby je navrzena doprovodna zelef. Stavba vyzaduje kaceni. V ramci stavby bude vysazeno celkem 29 ks
strom( podél cesty.

Postup pfi nahradni vysadbé:

- vyhloubeni jamky o prdméru 0,4 m a hloubce 0,6 m

- k vysadbé budou pouzity kvalitni sazenice (obvod kmenu v 1 m bude min. 12 cm) bez mechanického poskozeni

- tésné pfed vysadbou bude provedeno zastfizeni kofenového systému

- kofenovy systém bude namoCen na nékolik hodin az 1 den do vody

- stromy se zasadi do jamek, sazenice se piihnoji NPK v mnozstvi 100 g na sazenici a do jamky bude pfidano 120 g

hydrogelu (superabsorbent), ktery bude promichan se zeminou

- osazeni 3 ks dievénych kall dl. min 150 cm v horni ¢asti spojené pulkulatinou a ovazané jutovou stuhou tak aby
konstrukce tvofila pevnou oporu sazenice

- bude provedena fadna zalivka

- sazenice budou vysazeny pfed vyradenim na jafe, nebo po opadu listi na podzim

c) biotechnickd, protierozni opatfeni.
Netyka se.

B.6 Popis vlivl stavby na zZivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
1. Vliv na ovzdusi

Problematika emisi z dopravy vyplyva ze zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.
Ovlivnéni kvality ovzdusi Ize rozdélit na dvé &asti, a to jednak po dobu provadéni stavby a po dokonéeni stavby.

a) Ovlivnéni kvality ovzdu$i v prabéhu stavby

Hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi pfi realizaci budou vlastni stavebni prace, pfesun materialti a pohyb stavebnich
mechanizm(. PFi realizaci budou stavebni prace provadény postupné, stavebni odpad bude odvazen a na stavenisté
dopravovan novy stavebni material.

Je nezbytné minimalizovat zneci$téni ovzdusi, a to zejména organizacnimi opatfenimi:

¢ koordinaci stavebnich praci,
e koordinaci pfesunu stavebni techniky,
e optimalizaci dopravnich tras a vytizenosti nakladnich aut,
e snizovanim pra$nosti kropenim,
e udrzovanim techniky v dobrém technickém stavu a Cistoté
V8echna tato opatfeni jsou v kompetenci dodavatele stavby. Zodpovédnym pracovnikem za jejich dodrZovani je
stavbyvedouci. Pfi dodrzovani uvedenych opatfeni Ize vliv emisi tuhych latek (zejména prach) na okoli povazovat za
nepodstatny.
Nejvyssi hodnoty Skodlivych latek se vyskytuji v topné sezoné, tedy v zimni poloviné roku pfi nepfiznivych rozptylovych
podminkach (velmi slabé proudéni, teplotni inverze atd.). Hlavni podil stavebnich praci bude (dle pfipravy a organizace
vystavby) proveden mimo toto exponované obdobi.

b) Ovlivnéni kvality ovzdu$i po dokonceni stavby
Realizace zaméru nebude mit vliv na souCasny stav kvality ovzdusi.

2. Hluk

Ochrana pred hlukem vyplyva ze zakona €. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpist. Pro
dopravni hluk je vyznamny pfedev§im §30 a §31 tohoto zakona, ktery hovofi o povinnosti spravcl pozemnich komunikaci €i
Zeleznic technickymi opatfenimi zajistit, aby hluk nepfekracoval hygienické limity stanovené provadécim pfedpisem.

Podrobné ochranu pfed hlukem upravuje Nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Toto nafizeni vlady zpracovava pfislusné predpisy Evropskych spoleCenstvi a upravuje hygienické limity
hluku pro chranény vnitfni prostor staveb, chrdnény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor. Dale upravuje
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hygienické limity vibraci pro chranény vnitfni prostor staveb.
Realizace zaméru nebude mit vliv na hladinu emitovaného hluku z komunikace.

Béhem vystavby bude odkryta svrchni vrstva stavajiciho terénu, ¢imz se zvysi zranitelnost podzemnich i povrchovych

3. Voda

vod. V prostoru stavenisté je proto nutné dodrZet bezpe€nostni opatfeni:
béhem vystavby budou provadény pravidelné kontroly ekologické nezavadnosti dopravnich a stavebnich

mechanizmd;
na ploSe ZS budou instalovany zachytné nadoby (plechové s vlozkou z vhodného sorbentu) pod stojici stavebni

mechanizmy k zachyceni UkapU;
maziva a paliva ropného plvodu dle moznosti nahradit ekvivalentnimi snaze odbouratelnymi bioprodukty;

na ploSe ZS bude k dispozici mobilni olejova havarijni souprava obsahuijici sorpéni material (napf. pisek, piliny,

Vapex, Fibroil, SIL PLUS), fezivo, nadoby na sesbirany produkt, nafadi, ukapové vaniéky, apod.;

na plose ZS budou instalovana chemicka WC pro pfislusny pocet pracovniku;

v pfipadé uniku ropnych latek budou okamzité zahajeny sanacni prace a s kontaminovanou zeminou bude
zachézeno podle zak. 185/2001 Sb., o opadech, v platném znéni.

4. Odpady

Pii realizaci stavebnich praci budou v diléim rozsahu demontovany, popf. vybourany stavajici konstrukce vozovek a
provedeny zemni prace v nutném rozsahu. VétSina vykopové zeminy bude s ohledem na tvar terénu v trase novych
komunikaci pouZita zpét do stavby. Pfipadny pfebytek vykopku bude odvezen na deponii uréenou investorem nebo na
skladku k tomuto ucelu uréenou a opravnénou. Odpad z provadéni stavebnich a demoliénich praci je zatfidén dle katalogu
odpadu (vyhlaska €. 8/2021 Sbh. — Katalog odpadU, ve znéni pozdéjSich pfedpistl). S odpady ze stavby bude nakladano v

souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdgjSich predpisu.

Odpady nutno zlikvidovat v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech. Odpady Ize podle tohoto zakona likvidovat
v zafizenich a mistech k tomu uréenych. Dle hierarchie odpadu je povinnost odpady tfidit a pfednostné pfedavat opravnénym
osobam k vyuZiti (opravnéna osoba je, podle zakona o odpadech, viastnik koncového zafizeni ke sbéru a vykupu odpadu,
recyklaci nebo odstranéni odpadu a vlastni vzdy povoleni od pfislu$ného krajského Uradu k provozu tohoto zafizeni, neni to
osoba vlastnici Zivnostensky list na naklddani s odpady!). Odstrariovat na skladce Ize pouze odpady, které nelze vyuzit.

Katalogové Kategorie Zpisob
o Nézev druhu odpadu nakladani s
Cislo odpadu
odpadem
150101 Papirové a lepenkové obaly 0 recyklace
150104 Kovové obaly 0 recyklace
1501 06 Smésné obaly 0 energetické
vyuziti
160103 Pneumatiky 0 recyklace
17 01 01 Beton 0 recyklace
17 02 03 Plasty 0 recyklace
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0 recyklace
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0 recyklace
17 06 04 Izolaéni materiély neuvedené pod Cislem 17 06 01 a 17 06 0 energetické
03 vyuziti
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 0 energetické
Cislem 17 .09 01,17 09 02 a 17 09 03 vyuziti
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad 0 materialové
vyuZiti
200399 Komunélni odpad jinak blize neuréeny 0 energetické
vyuziti

Povinnosti pivodce odpadu:

odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi predpisy,
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pfevést do vlastnictvi pouze osob& opravnéné k jejich pfevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo
prostfednictvim k tomu zfizené préavnické osoby, 22)

ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadl podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skuteénych viastnosti,
shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

zabezpedit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

umoznit kontrolnim organim pfistup do objektl, prostorl a zafizeni a na vyzadani predloZit dokumentaci a
poskytnout pravdivé a Upiné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

Odpady vzniklé pfi stavbé je nutno pfevést do viastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle § 12 odst. 3 zakona
0 odpadech, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby, pokud ptvodce sdm nemize odpady
vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech. Odpady vzniklé v pribéhu stavby pochazi zejména z demolic
stavajicich konstrukci.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zpisobu nakladani s odpady:

pfedchazeni vzniku odpadd,
pfiprava k opétovnému pouziti,
recyklace odpad,
jiné vyuziti odpadt, napfiklad energetické vyuziti,
odstranéni odpadu.

Od hierarchie zplsobl nakladani s odpady je mozno se odchylit, pokud se na zakladé posuzovani Zivotniho cyklu
celkovych dopadl zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim prokaze, ze je to vhodné.

Dodavatel je povinen vést pribéznou evidenci odpadu. Pfi kolaudacnim fizeni predlozi stavebnik doklady o likvidaci
odpadu (vazni listky, pribéznou evidenci odpadu apod.).

Stavba po své realizaci nepfedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany zivotniho prostiedi. Po dokonéeni se zlepsi
prakticky vSechny ukazatele (pradnost, hluénost aj.). Stavebni odpad bude ze stavby pribézné odvazen realiza¢ni firmou na
skladku k tomu tc¢elu ur€enou a opravnénou.

5. Puda

Stavba nevyzaduije trvaly zabor pozemku vedenych v KN pod ochranou zemédélského pudniho fondu (ZPF). Stavba
nevyzaduije trvaly zabor pozemkii vedenych v KN pod ochranou pozemky uréené k pinéni funkce lesa.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo€ichl apod.), zachovani

ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Dfeviny, které se nachazi v blizkosti z&jmového uzemi, je tfeba chrénit pfed negativnimi Ucinky stavebnich praci. Po
dobu vystavby budou stromy chranény v souladu s normou CSN 83 9061. Technologie vegetaénich tprav v krajin& — Ochrana
stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Stromy je nutné zabezpedit pfed mechanickym poskozenim, a to oplocenim o vySi 1,8m umisténym 1,5m za okapovou
linii stromd. Pokud neni mozné ochranit celou kofenovou zonu stromu, kmen bude obednén do vysky alespofi 2 m. V
kofenovém prostoru se nesméji zfizovat hloubené vykopy. Pokud se tomu nelze v jednotlivych pfipadech vyhnout, musi byt
vykop provadén rucéné a nesmi vést blize nez 2,5m od paty kmene. Pfipadna poranéni je nutno zacistit fezem a oSetfit bud
pfipravkem na oSetfeni ran, nebo rlstovym stimulatorem.

Dreviny je nutné ochranit pfed chemickym poskozenim, zamokfenim, zaplavenim, tepelnymi zdroji, navazkami,
doCasnym zatizenim, do€asnym poklesem spodni vody a pfed uzavienim pldniho povrchu stavebnimi konstrukcemi.
Podrobnéji viz norma CSN 83 9061.

Vlykopové préce v tésné blizkosti stromU je nutné provadét rucné, tak, aby se minimalizovalo mnoZstvi odstranéné
kofenové hmoty. PferuSené kofeny budou zacistény fezem. Navrhovana stavba zachovava vSechny ekologické funkce a
vazby v krajiné. V okoli stavby se nenachazi zadné pamatné stromy, chranéné rostliny ani ZivoCichové.

Stavba nezasahuje do zadnych zvl4té chranénych Gzemi, do USES (izemni systém ekologické stability), ani

do VKP (vyznamny krajinny prvek).

c) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000,

Natura 2000 (def. zak. €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) je celoevropska soustava
chranénych uzemi, kterou tvofi sit pfirodné vyznamnych lokalit spolu s tzv. pta&imi oblastmi, coZ jsou Uzemi nejvhodnéjSi
pro ochranu vybranych druhd.

Realizace zaméru nezasahne zadné (zemi tohoto typu.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi, je-li podkladem,

Dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjSich predpisu, nespada zamér do procesu vyhodnocovani vlivu stavby
na zZivotni prostfedi.
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e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu naplnéni
zaveéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Netyka se.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

Nova ochranna pasma se nevytvafi. Stavba respektuje vSechna ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pfijezd na staveni$té je mozny po stavajici siti pozemnich komunikaci.
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva: stavba jako takova nepfedstavuje zadné
riziko z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1  Technicka zprava
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
VeSkeré materialy potfebné pro realizaci stavby budou dovezeny, pfipadné budou zajistény v prostoru stavby.
b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno v souladu a se stavajicim stavem. Stavba tedy nevyZaduje zvlastni pfistup k odvodnéni.
V pfipadé nutnosti Ize potfebnou plochu stavenisté odvodnit doCasnou soustavou ryh, rigol apod.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfistupna ze stavajici sité pozemnich komunikaci, jiny pfistup neni uvazovan.

Stavenisté nebude napojeno na inzenyrské sité. Zhotovitel si zajisti vlastnimi silami.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba kratkodob& omezi, resp. znemozni pfijezd na pozemky staveb podél komunikace. Vlastnici nemovitosti o tomto
budou v dostatetném predstihu dokonale informovani. Vstup na pozemek a pfijezd vozidel IZS musi byt zhotovitelem stavby
zajistén.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Zvlastni ochrana okoli stavenité neni uvazovana. V rdmci zlep3eni vlastnosti zemin v aktivni zoné bude provedena jeji
sanace. Za pokacené dreviny bude vysazena nahradni vysadba ndhradni vysadba. Nasledna péce je ur€ena na 3 roky

f) maximalni doasné a trvalé zabory stavenisté

Zabor stavby véetné zafizeni stavenisté zUstane po celou dobu stavby ve vyznagenych mezich stavby. Trvaly zébor je
patrny z koordina¢niho situacniho vykresu a je vymezen vnéjsi linii stavby. Maximélni doCasny zabor je feSen v rdmci
pozemku parc. €. 1515 a jedna se pouze o potfeby pro zafizeni stavenisté.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Po dobu stavby nebude stavenisté vefejné pfistupné, s ohledem na charakter stavby nebudou stanoveny bezbariérové
obchozi trasy.

h) maximéalni produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Nakladani s odpady je feSeno v kapitole B.6, ¢l. 4., vliv na ovzdusi v kapitole B.6, ¢l. 1.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich pfedpokladé pfebytek vykopovych praci s ohledem na pfedpokladanou potfebu sanace podloZi — aktivni
zony.

Na stavbé neni navrzena deponie nebo mezideponie zeminy, navazeni novych materialt se predpoklada pribézné.

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Pfi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych do¢asnych negativnich U¢inkd stavebni ¢innosti v prostoru
stavenité. Zejména je nutno zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku z vystavby a znecisténi stavenisté a okolnich ulic
prachem nebo blatem (pradnost ze stavebni ¢innosti musi byt omezena na minimum).

Hluk ze stavebni &innosti nesmi dle vyhlaSky €. 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci
pfekro€it po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 hod Laeq = 60 dB a po dobu od 22,00 do 6,00 hod Laeq =45 dB a
od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB a to 2,0 m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

15



POLNI CESTA HC15 V K.U. STRAZNICE U MELNIKA
B. Souhrnna technicka zprava

v v

hladin hluku v denni dobé (6 — 22 hodin) Laeq,16h = 70 dB a v nocni dobé (22 — 6 hodin) Laeq,8h = 60 dB.

k)

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti

Pri provadéni stavby zajisti zhotovitel dodrzovani pfisluSnych bezpecnostnich pfedpisi a pfedlozi rizika BOZP.
Bezpeénostni pfedpisy musi byt ze strany dodavatele zajiStovany jak pro vlastni pracovniky, tak i pro vefejnost. Bezpecnost
prace spada pIné do kompetence dodavatele stavby. Koordinovany odborny BOZP zajisti investor

1. Predpisy v oblasti bezpecnosti prace:
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

Nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
2. Obecné pozadavky na zhotovitele stavby:

Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat poZadavky kladené na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci pfi realizaci stavby,
jimiz jsou:

UdrZovani pofadku a Cistoty na stavenisti
Usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace
Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych osob,
vyrobnich a pracovnich prostfedk a zafizeni
Zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem
Pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny
Provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol strojd,
technickych zafizeni, pfistrojl a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi
Splnéni pozadavk( na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti
Urceni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravki a materiald
SpInéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadii
Uskladriovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkt materialt
Pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu praci
Pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat na
stavenisti.
Zajisténi spoluprace s jinymi osobami
Pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti
Vedeni evidence pFitomnosti zaméstnanct a dal$ich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano
Pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany préace a €innosti vystavujici zaméstnance
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi
Dodrzovani blizSich minimalnich pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich stanovenym
provadécim pravnim pfedpisem

3. PoZadavky na zadavatele stavby:

VeSkeré prace budou probihat dle platnych pfedpist bezpeénosti prace a ochrany zdravi. VSichni pracovnici budou
fadné proSkoleni o jejich zasadach.

Timto je stanoveno, Ze podle zékona ¢&. 309/2006 Sbh., § 14, odstavec 6, pismeno a podle § 15, odstavec 1 se
koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti neurcuje.

Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost, véetné informace
o fyzickych osobéach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu potfebnou soucinnost
a zavazat v8echny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy
realizace stavby.

Na stavbé se nepfedpoklada pfitomnost zaméstnancl vice nez jednoho zhotovitele, neni tudiz potfeba uréovat
koordinatora.
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4. Bezpecnostni opatfeni pfi provadéni stavby:
a) PoZadavky na zajisténi stavenisté:

o

Stavby, pracovisté a zafizeni staveni$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

U liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé prace, Ize
ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespofi z horni ty€e upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich
a jedné mezilehlé stredni tyce

Nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divodi ohrazeni
ani zabrany proveést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym zptsobem, napfiklad fizenim provozu
nebo stfezenim

Zhotovitel uréi zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznageni
hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihlty kontrol tohoto
zabezpedeni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpeénostni znaCkou na véech
vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou

Zhotovitel zajisti, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych
prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikaci umoZzrioval bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym
postizenim, jakoZ i se zrakovym postiZzenim

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaCeny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni upravu provozu
vozidel na staveni$ti. Zakaz viezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou
na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spinéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo
zafizeni a béhem provadéni praci je dodrzuje

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a dopravnich komunikaci
Pfistup na jakoukoliv plochu, ktera neni dostate¢né Unosn4, je povolen pouze, pokud je vhodnym technickym
zafizenim nebo jinymi prostiedky zajisténo bezpetné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpeény pohyb
po této ploSe

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpetnost a zdravi fyzickych osob zdrzujici se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

b) Zafizeni pro rozvod energie

1.

4.

DoCasnha zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a pouZivana takovym
zplisobem, aby nebyla zdrojem nebezpeéni vzniku poZaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostatecné
chranény pfed nebezpe€im Urazu elektrickym proudem

DoCasna elektricka zafizeni na stavenisti musi spliovat normové pozadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt
elektricka zafizeni, ktera nemusi zlstat z provoznich dlvod( zapnuta, odpojena a zabezpe€ena proti
neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od zdroje elektrického
proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroju do ochranného pasma. Nelze-li
provoz dopravnich prostfedk( a pojizdnych strojii pod vedenim vyloucit, je nutno umistit zavésné zabrany a
naleZita upozornéni

Je zak&zana manipulace s el. kabely pod napétim

¢) PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1.

Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s ohledem
na:

o  Pocet fyzickych osob, které se na nich sou¢asné zdrzuji

e Maximalni zatizeni, které se mdze vyskytnout, a jeho rozloZeni

e Povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena

Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostatecné stabilni samy o sobg, je tieba jejich stabilitu zajistit
vhodnym a bezpeénym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracovité nebo
jeho Casti

Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem a v intervalech stanovenych
v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimofadnych udélostech, které mohly ovlivnit jeho
stabilitu a pevnost.
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Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dal$i pokra¢ovani vedlo k ohrozeni Zivotd nebo zdravi fyzickych osob na
stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZzeni majetku nebo Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych
povétrnostnich vlivl, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé
vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Divody pro pferuSeni prace posoudi a o pferuseni prace fyzicky
rozhodne osoba povéfena zhotovitelem.

Pfi pferudeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpe¢nosti a zdravi fyzickych
osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.

Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé
provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost prace zejména pfi pouzivani a provozu
strojli, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupt.

V mistech s nebezpecim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vy8ky nebo do hloubky zajistuje zhotovitel,
aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly seznameny s pravidly dorozumivani pro
pfipad nehody, a stanovi uéinnou formu dohledu pro potfebu vEasného poskytnuti prvni pomoci.

5. Pouzivani stroji a nafadi na stavenisti

1.

1.

a) Obecné poZadavky na obsluhu stroji

Pfed prvnim pouZitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami majici
vliv na bezpeénost prace, jimiz jsou zejména Unosnost pudy, pfejezdli a mostd, sklony pojezdové roviny, ulozeni
podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich prekaZek, umisténi nadzemnich
vedeni a prekazek.

Pfi provozu stroje obsluha zajiStuje stabilitu stroje v pribéhu vSech pracovnich ¢innosti stroje. J-li stroj vybaven
stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s ndvodem k pouZivani a zajistény
proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

Pokud je u stroje pfedepsdno zvlastni signalizaCni zafizeni, je signalizovano uvedeni stroje do chodu
zvukovym, popfipadé svételnym vystraznym signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az
tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické osoby opustily ohrozeny prostor; neni-li v privodni dokumentaci stroje
stanoveno jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni
zvétsenym o 2 m. Na neprehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby
postacujici k opusténi ohrozeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

Stroje, pfi jejichz €innosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplsobem a na takovych stavenistich, kde
nehrozi nebezpecné prenaseni vibraci plsobicich Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni,
zarfizeni a podobné.

b) Stroje pro zemni prace:

Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svahl a vykopd, aby s ohledem
na unosnost pidy nedoslo k jeho zficeni. Vzdalenost stanovi zhotovitelem povéfena fyzicka osoba pred
zahajenim praci.

PFi pouziti vice stroji na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby nedoSlo ke
vzajemnému ohroZeni provozu strojd.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim stroje pouze nad loZznou
plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenaréZelo. Nelze-li se pfi nakladani vyhnout manipulaci
pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku je nutno zajistit, aby se b&hem nakladani
v kabiné nezdrzovaly Z&dné fyzické osoby. LoZnou plochu je nutno nakladat rovnomémé.

Pfi jizdé stroje s nalozenym materidlem je pracovni zafizeni ustaveno, pfipadné zajisténo v pfepravni poloze
tak, aby nedoslo k nebezpecné ztrété stability stroje a omezeni vyhledu obsluhy.

Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na zem, popfipadé podlozku
na zemi nebo umisténo v pfedepsané pfepravni poloze a zajisténo v souladu s navodem k pouZzivani.

Pfevisy, které pfi rypani pfipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit.

Neni-li v navodu k pouzivani stanoveno jinak, neni pfi provozu stroju dovoleno

e Roztloukat horniny dnem lopaty

o  Urovnavat terén otaCenim lopaty

o Vytrhavat koleje pracovnim zafizenim stroje

Pfi pouZiti pfidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle podminek stanovenych
vyrobcem pfiméfené i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani zafizeni pro zdvihédni a pfemistovani
zavéSenych bfemen.
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c) Vibratory

Délka pohyblivého pfivodu mezi napéjeci jednotkou a Easti vibratoru, ktera je drzena v ruce nebo je rucné
provozovana, musi byt nejméné 10 m. totéz plati o délce pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a
motorovou jednotkou, jestlize motorovéa jednotka je mezi napajeci jednotkou a asti vibratoru drzenou v ruce.
Ponofeni vibracni hlavice ponorného vibratoru a jeji vytaZeni ze zhutiiovaného betonu se provadi jen za chodu
vibratoru.

d) Spolecna ustanoveni o zabezpeCeni stroji pfi pferuSeni a ukonceni praci

Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v prubéhu pfedchoziho provozu
nebo pouzivani stroje a s pfipadnymi zavadami je fadné seznamena i stfidajici obsluha.

Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonCeni préce zajistén v souladu s navodem k pouzivani,
napfiklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo zafazenim nejnizsiho rychlostniho
stupné a zabrzdénim parkovaci brzdy. Rovnéz pfi pferuseni prace musi byt stroj zajistén proti samovolnému
pohybu.

Po ukonceni prace a pfi jejim preruseni musi byt proti samovolnému pohybu zaji$téno i pracovni zafizeni stroje
jeho spusténim na zem nebo umisténim do pfepravni polohy, ve které se zajisti v souladu s ndvodem
k pouzivani.

Obsluha stroje, ktera se hodla vzdalit od stroje tak, ze nemize v pfipadé potfeby okamzité zasahnout, ucini
v souladu s ndvodem k pouzivani opatfeni, ktera zabrani samovolnému spusténi stroje a jeho neopravnénému
uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou zamknuti kabiny a vyjmuti kli¢e ze spinaci skfinky nebo uzamknuti
ovladani stroje.

Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni ohrozena stabilita
stroje a kde stroj neni ohroZen padajicimi pfedméty ani ¢innosti provadénou v jeho okoli.

6. PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

1.

2.

1.

a) Skladovani a manipulace s materiadlem

Bezpecny pfisun a odbér materialu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material musi byt skladovan
podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.
Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materialt, rozméry a
Unosnost skladovacich ploch vetné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérim a hmotnosti
skladovaného materialu a pouzitych stroju.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo k jeho
poskozeni. PodloZkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky,
dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se pfevratit, sklopit, posunout nebo kutélet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpe¢né uchopeni napfiklad oky,
haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné proloZeny podklady. Jako podkladd neni dovoleno pouzivat kulatinu
ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe.

Sypké hmoty mohou byt pfi pIné mechanizovaném zpUsobu ukladani a odbéru skladovany do jakékoliv vysky.
Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni pfevisu. Vytvofi-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vyska stény
nepresahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky nejvyse 2 m. Pokud je nezbytné
odebirat je ruéné, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vy$Sich neZ 2 m, upravi se misto odbéru tak, aby
nevznikaly pfevisy a vy$ka stény nepfesahla 1,5 m.

Prvky a dilce pravidelnych tvari mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany nejvyse do vysky
4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminek, ze neni pfekroCena unosnost podlozi a ze je zajiSténa
bezpe€na manipulace s nimi.

Upinani a odepinani prvkd, dilci a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecnych podiah tak, ze
nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvkd, dilcl a sestav
ze zebrikl Ize provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

b) Priprava pfed zahajenim zemnich praci

Musi byt vytyCeny trasy technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a
stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni piekéazky nachazejici se na
stavenisti.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt ur€eno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a jejich rozméry a uréeny
zplisoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopU proti sesuti, zejména druh pazeni.
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3. S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté, s jejich

ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci
prokazatelné seznameny obsluhy strojli a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

c) Zajisténi vykopovych praci

Pfed zahajenim praci musi byt zabezpe&eny okolni stavby ohrozené vykopem.

2. Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji sou¢asné i

jiné &innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi padu fyzickych osob o vykopu, zajistény
zabradlim, pficemz prostor mezi horni tyéi a zardZkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob
zplsobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi
nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou zamezuijici pfistup osob do prostoru
ohrozeného padem do hloubky.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikaci musi byt pfes vykopy zfizeny pfechody nebo
pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né Uinosné a bezpec¢né. Pfechody o Sifce nejméné
1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu 2. VV¢etné zarazky pro slepeckou hil na obou stranach.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob do hloubky
zajiStény okraje vykopu v téch mistech, kde se vnéj$i okraj dopravni komunikace priblizuje k okraji vykopu na
vzdalenost mensi neZ 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pfes vykop hlub$i neZ 0,5 m;
nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatfen z&bradlim alespoi po jedné strané, v ostatnich
pfipadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Pro fyzické osoby pracujici ve
vykopech musi byt zfizen bezpe¢ny sestup a vystup pomoci Zebfikd.

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nejsou dotéeny stavby, které by vyZadovaly Upravu bezbariérového uZivani.
m) stanoveni speciélnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby, napfiklad pfepravni a

pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky, opatfeni proti 4¢ink(m vnéj§iho

prostredi pfi vystavbé apod.

Specialni podminky & pozadavky na provadéni stavby nejsou projektem stanoveny.

n) zafizeni stavenisté s vyznagenim viezdu

Zafizeni stavenisté bude situovano v prostoru stavby (projektem uréeny dogasny zabor pozemku par. ¢. 198/19 a

158/44). Zafizeni staveni$té muze byt proménlivé a jeho umisténi bude v pIné v dikci stavby.

0) postup vystavby, rozhoduiici diléi terminy

Projekt bude realizovan jako jeden celek a neni uvazovano dili uvadéni stavby ¢i jeho ¢asti do provozu. Stavba nicméné
moZznost dil€i realizace nevyluéuje.

V pribéhu stavby budou provedeny kontrolni prohlidky stavby, ramcové v tomto pofadi:

B.8.2

Prevzeti stavenisté s dodavatelem, investorem, AD a TDS

Prevzeti dokladl o smérovém a vySkovém vytyCeni stavby a dokladi o vytyCeni podzemnich inZenyrskych siti
v dotéeném Uzemi.

Kontrola pfechodného dopravniho znaceni v misté pracovnich mist

Kontrola smérového a vyskového vytyceni stavby

Kontrola plané vykopu véetné pfevzeti protokoll o provedeni zkouSek hutnéni plané

Kontrola pfi realizaci a hutnéni podkladnich Stérkovych vrstev a pfi pokladce asfaltovych vrstev
Kontrola vyrovnani terénu, ohumusovani a zatravnéni

Kontrola dokonceni uklidovych praci

Zavéretné piedani stavby investorovi pfed kolaudaci

Kolaudace

Vykresy

Pristupy na stavbu jsou patrny v pfiloze C3. Koordinacni situacni vykres.

B.8.3

Harmonogram vystavby

Viz bod B.2.1 j) této STZ.
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B.8.4  Schéma stavebnich postupt
Stavbu bude budovana jako celek. Zhotovitel zvoli vhodné postup vystavby dle svych technologickych moznosti.

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Stavba predpoklada prebytek vykopd, ktery bude odvezen na skladku dle zakona o odpadech.

B.9 Celkové vodohospodarskeé reseni

Odvodnéni vozovky je feSeno jednak pficnym sklonem do okolniho terénu a jednak podélnou drendzi v celé délce
komunikace.

B.9.1  Odvodnéni vozovky
Odvodnéni je detailné popsano v TZ konkrétniho SO.

B.9.2  Odvodnéni plané
Odvodnéni je detailné popsano v TZ konkrétniho SO.

B.9.3  Trubni propustky
Stavba predpoklada s vybudovanim 1 trubniho propustku DN 400.

21



	Listy a pohledy
	B_00


