C.j. objednatele:
UID objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENI STAVBY (PRV)
¢. [DOPLNIT]

(déale jen ,,smlouva“ nebo ,,SoD*)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tfad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy ufad Plzensky kraj

Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

zastoupeny: Ing. Jifim PapeZem, feditelem Krajského pozemkového uradu pro Plzerisky kraj

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky
kraj

v technickych zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada
Poboclky Plzen,

Tel.: + 420727 956 822

E-mail: plzen.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:
Jméno:
Sidlo:
e EVROPSKA UNIE
: ‘; Evropsky zemé&délsky fond pro rozvoj venkova
* w* Evropa investuje do venkovskych oblasti - -
b SETE

Program rozvoje venkova L - -

PROGREAM ROZIVCHE VEMKOYA
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zastoupeny: statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstfiku)

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u , oddil , VloZka

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejnd zakazka s nazvem Stavba polni cesty C10 v k.u.
Hlohovice/3 (dale jen ,vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne:
Zadavaci dokumentace ze dne: [DOPLNIT]
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jsi nabidky ze dne: [DOPLNIT]

Stavebni povoleni ze dne: - Rozhodnuti o vydani stavebniho povoleni, €.j. MeRo/18449/0D/19
ze dne 13.12.2019, s nabytim pravni moci dne 15.01.2020 a
Rozhodnuti o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni, €.j.
MeRo0/30411/0OD/21Bla ze dne 14.02.2022, s nabytim pravni
moci dne 17.03.2023.

Cl. | Pfedmét a Géel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v réamci
komplexnich pozemkovych uprav v v k.u. Hlohovice dle zakona &. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).
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2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,Stavba polni cesty C10 v k.u. Hlohovice*
(dale jen ,dilo") zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k fadnému dokonéeni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organll (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finan&nich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o uspésné kolaudaci. O kolaudaci pozada
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zu€astnit mistniho Setfeni a zavérecné kontrolni
prohlidky (pokud jsou svolany).

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:
Nazev dila: Stavba polni cesty C10 v k.u. Hlohovice

Misto stavby: k.u. Hlohovice, kéd k.u. 639443, obec Hlohovice, okres Rokycany,
Plzenisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty&ovacich
bodu je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky
€.169/2016 Sb. projekéni spole¢nosti Pontex spol. s r.o., Bezova 1658, 147 14 Praha 4,
ICO 407 63 439, & zakazky 18 802 00. Uvedena projektova dokumentace bude
objednatelem protokolarné predana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto Cinnosti:

a. Zaijisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

b. Provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.),

c. Koordinace veskerych €innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vytyCeni pozemk( pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci);
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Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila véetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudaéni fizeni a zajiSténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem.

Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova
(dale jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohlasuje, Zze byl s timto zavazkem
objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky Udaje povinné
publicity stanovi PFirucka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetovych
strankach www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.

Zhotovitel zajistipfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych predmétu, detaill stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisU;

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym archeologickym
nebo paleontologickym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby
nebo chranénych &asti pfirody, je zhotovitel povinen neprodlené oznamit
nalez objednateli, stavebnimu ufadu a zaroven ucinit opatfeni nezbytna
k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni€en, prace v misté nalezu prerusit
a zaznamenat do stavebniho deniku ¢as a okolnosti nalezu, datum oznameni
stavebnimu ufadu a popis provedenych opatfeni v souladu s § 266, odst. 1
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla b&éhem realiza¢nich
praci, napf.(dle €l. Il bod 2. h) bude feSeno jako dodatecné prace dle této
smlouvy, nebo novym samostatnym /zadavacim fizenim.

Zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organiza¢niho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho

prostiedi.

Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych
ploch, popf. dalSich pozemk(, v&etné uUhrady vymérenych poplatkd
a najemného.

Zajisténi pfistupu k jednotlivym usekum stavby za uCelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonéeni provadéni dila, uhrada nahrad za doasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkll za uloZeni odpadu na skladku.

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v€. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.
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Provéreni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své
naklady, v mistech, kde uréi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky
u cest s povrchem z asfaltové smési.

r. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytézené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

s. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
urfadem Rokycany, Odbor dopravy ze dne 13.12.2019, sp. zn.: MeRo/9197/0D/19, ¢C.j.
MeRo/18449/0D/19, které nabylo pravni moci dne 15.01.2020 a prodlouZenim
stavebniho povoleni vydaného Méstskym urfadem Rokycany, Odbor dopravy ze dne
14.02.2022, sp. zn.: MeRo/30411/0D/21 Bla, ¢.. MeRo/30411/0D/12 Bla, které
nabylo pravni moci dne 17.03.2022.

Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

Cena za provedeni dila v rozsahu podle €&l. Il. smlouvy, se sjednava dohodou

smluvnich stran na zakladé nabidky u¢inéné zhotovitelem na vefejnou zakazku ze dne
. Pfiéemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostateCnosti své

nabidky.

Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,

a to i pfi pfipadném prodlouzeni Ihuty pro dokon&eni realizace dila z ddvodl vzniklych

na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady

souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici

s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €. 1l, odst. 2 této

smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini KE.
DPH % €ini Ké
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH Cini KE.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich polozek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. PoloZkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy i v elektronické podobé ve formatu pdf.
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Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude realizovana na zakladé zhotovitelem vyhotovenych
danovych dokladu (faktur vystavenych za podminek stanovenych v této smlouveé).
Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel je opravnén vystavit faktury za provedeni jednotlivych Casti dila poté, co
dokon¢i a objednateli pfeda fadné dokoncené Casti dila vymezené v &l. V. smlouvy,
ato na zakladé zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného
schvalovaciho protokolu o provedeni praci, vzdy nejpozdéji do 20.11. pFisludného roku.
Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena. PFilohou fadné
vystavené faktury musi byt soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel neni opravnén fakturu
vystavit. Zhotovitel oznaCi kazdou fakturu textem ,dilCi“ s oznaenim fakturacniho
celku. Posledni faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dnu od protokolarniho
pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy. Tato faktura bude doruéena objednateli
nejdéle do 20.11. pfisludného roku a bude oznacena textem ,koneéna“.

Nebude-li dilo dokon€eno do 10.11. kalendainiho roku, je objednatel opravnén, nikoliv
v8ak povinen, na Zzadost zhotovitele povolit diléi fakturaci v rozsahu skute¢né
provedenych praci na zakladé technickym dozorem stavebnika odsouhlasenych a
objednatelem potvrzenych soupist provedenych praci, a to i mimo ramec dokon&enych
uzlovych bod(. Faktura musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéiji do 20.11. pfislusného
roku.

Zhotovitel je opravnén objednateli vystavit darfiové doklady (faktury) za provedené
prace az do vySe 90 % ceny za dilo. Zbyvajici ¢ast 10 % ceny za dilo bude zhotoviteli
uhrazena na zakladé objednateli doruceného dariového dokladu po Uspésné
provedeném kolaudaénim fizeni, pfedani stavby a po vyklizeni stavenisté. Vykazuje-li
dilo drobné vady (nedodélky), které nebrani provedeni kolaudaéniho Fizeni, neni
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbyvajici ¢ast ceny za dilo prfed jejich
odstranénim.

Danovy doklad (faktura) v papirové (tfi stejnopisy) nebo v elektronické formé bude
obsahovat nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a objednatelem.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj,
Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35, Plzen 301 00.
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8. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé Ci jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihdta splatnosti.

9. Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendarnich dnl od data doruéeni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

10. Zhotovitel neni opravnén zapocCist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

11. V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité astky na zakladé uplné a
fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé skody.

12. Zhotovitel bere na védomi, ze na financovani dila bude objednatelem pozadano o
pfiznani dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skutecnosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, Ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zpusobem, ktery umozni zafazeni dle Ciselnik(
vydaju (kédy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které muze byt poskytnuta
dotace PRV 2014-2020.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji ¢innost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového ufadu, Ministerstva zemédeélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenCniho fondu, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizacni jednotky
pro finan¢ni kontrolu ve vefejné spravé, Platebniho organu, NejvySsiho
kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi
uréenych zmocnéncu a dalSich kontrolnich organt dle zakona €. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpist o finanéni kontrole, do svych objektd a na pozemky
k ovéfovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014—2020.

c. Zhotovitel se zavazuje uchovavat prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici
se realizace projektu ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné vSak 10 let
od proplaceni dotace.

13. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rdznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezplsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.

14. Objednatel je v pribé&hu pInéni opravnén zménit zdroj financovani.

C1.V Doba pInéni

1. Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit a ukongit prace ve Ihitach dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
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povinen provést ve Ihuté pro dokonceni dila uplné dokon&eni a pfedani dila objednateli
véetné odstranéni pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté.

2. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuSeni praci na nezbytné
nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. V pfipadé, ze zhotovitel prerusi prace na
pfedmétu dila z dlivodu na jeho strané, nebo z duvodu nepfedvidatelnych a zaroven
neodvratitelnych okolnosti nezavislych na vili zhotovitele, nebo na pfikaz objednatele
je zhotovitel povinen do 10 dnu projednat s objednatelem ddvod preru$Seni a dohodne
s nim lhdtu pro opétovné zahajeni praci na dile. Dohoda bude provedena pisemnou
formou a bude obsahovat dlivod preruseni a Ihitu opétného zahajeni praci. Nedojde-
li k dohodé, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou lhatu pro zahajeni
praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihuty, ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice nebo uplynula-li jiz
plvodné dohodnutd doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Toto pferuSeni praci nema
vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke
smlouvé. AvSak ani pfi prokazani vzniku nepfedvidatelnych a zarover neodvratitelnych
okolnosti vzniklych nezavisle na vuli zhotovitele nema zhotovitel na uzavieni dodatku
k této smlouvé o dilo a prodlouzeni Ihlty k pInéni pravni narok.

3. V pripadé nevhodnych klimatickych podminek Ize provadéni stavebnich praci a vSech
¢innosti  souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné dokonceni dila
(dodavky, sluzby, bezpeénostni opatfeni, geodetické vytyCeni pozemka, archeologicky
nalez apod.) pferusit, a to pouze v obdobi od 1.11. do 31.3. kalendafniho roku (zimni
prestavka). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pfipadné i
bez navrhu. Zamér prerusit prace musi zhotovitel dorucit pisemné objednateli
nejpozdéji 7 kalendarnich dnu pfed uvazovanym preruSenim a musi byt odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a autorskym dozorem. O poc&atku zimni prestavky
bude sepsan pisemny protokol, ve kterém budou uvedeny divody, pro¢ byly prace
preruseny. V pfipadé pfiznivych klimatickych podminek Ize po dohodé smluvnich stran
zimni prestavku zkratit ¢i upravit. Po dobu zimni pfestavky je prerusen béh lhlty pro
dokon&eni a pfedani stavby. O ukonCeni zimni pfestavky bude sepsan pisemny
protokol. Po ukon€eni zimni prestavky provede objednatel prepocet Ihuty pro
dokonceni a pfedani stavby. Objednatel se zhotovitelem uzaviou dodatek ke smlouvé
s uvedenim novych Ihlt pro pInéni. Neuzavre-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke
smlouvé s uvedenim novych l|hat pro plnéni, je objednatel opravnén tyto lhaty
zhotoviteli stanovit, pfipadné pozadovat po zhotoviteli dodrzeni smluvnich Ihit, nebo
je opravnén od smlouvy odstoupit.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich Ihatach:

a. Lhuta pro predani a prevzeti stavenisté: do 10 dnd od nabyti
uéinnosti smlouvy.

b. Lhata pro zahajeni stavebnich praci: do 20 dnti od nabyti
u€innosti smlouvy.

c. Lhuta pro dokon&eni stavebnich praci: 14.10.2024

d. Lh(ta pro pfedani a pfevzeti dokonéeného dila: 15.11.2024
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Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo ve Ihttach uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved| jako soucast své nabidky a ktery je
harmonogram je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. V harmonogramu
bude uveden pocet dnu potfebnych pro pinéni jednotlivych fazi vystavby. V navaznosti
na tento podrobny ¢asovy harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet
tyto uzlové body-Ihuty pro jednotlivé faze stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila €i jen objektu:

Uprava plané - Ihiita pro plnéni do: dnti [ZHOTOVITEL DOPLNi POCET DNU]
od nabyti ué¢innosti smlouvy.
Podkladni vrstvy - Ihita pro plnéni do: dni [ZHOTOVITEL DOPLNi POCET

DNU] od nabyti Géinnosti smlouvy.

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Gfadu objednatel. Dilo
zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudaéniho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele ztuc¢astni prohlidky dokonéenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plsobi souasné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
uCastnikt vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VII Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s § 166 zakona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisi. Do stavebniho deniku se zapisuji
vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni
denik o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace
na stavenisti zahjeny. Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a
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nedodélkl z pfejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:
a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zaijistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji poZarni pfedpisy, a to i po skonéeni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy
b. zodpovidat za dodrZzovani predpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist
zodpovidat za Cistotu verejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich
d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 164 stavebniho zakona a s odkazem na
dalSi platné souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi
spliovat podminky stanovené v zakoné €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zafizeni staveniSté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
véetné dusledkl pro kvalitu a Ihdtu pro odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zékoniku timto nejsou dotéena.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.
V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.
Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.
Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu vesSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

o
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V pfipadech stanovenych zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urCit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
¢innosti.
Zhotovitel zaijisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.
V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého z
predmétnych predpisu, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal uvedené
problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se t€mito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.
Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pfislusné povoleni u silni€niho spravniho uUfadu a provést na svilj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v

dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné

vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze Kk realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji

pozadovanou certifikaci €i predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti

nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak ve Ihité pro pfedani a

prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich doklad rozhodujicich material(

uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uc¢inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferuseni

praci do stavebniho deniku, jak stanovi § 266, odst. 1 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni

zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist

vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich

dnG prfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku

technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici

podminky spole¢ensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vac¢i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatel(;
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b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finannich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za radné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobild, ma-li je k dispozici;

= tiskem veskerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct
dodavatele k efektivnimu/uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pinéni vefejné zakazky zpulsobit;

= predchazenim vzniku odpadl, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady;

23. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto €astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i z&asti
v dlsledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz prfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vySi [DOPLNIT] K&
(bude doplnéno pred podpisem smlouvy ve vysi nabidkové ceny v Ké véetné
DPH). Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod Castku
uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Zze bude pojistén také po dobu
zaruky a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod 30 % pojistné Castky dle tohoto
odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni zadosti objednatele.
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Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve lhaté 3 pracovnich dnl uzavrit
novou pojistnou smlouvu ve vy$e uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladaijici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na Castech &i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Zze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého pInéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(l projektové dokumentace, v€éetné navrhi na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Lhuty plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano ve Ihité podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Soucasti protokolu bude zhotovitelem zpracovany €asovy harmonogram,
ktery bude datumové konkretizovat IhGty jednotlivych fazi stavby uvedené v ¢l. V odst.
5. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpedluje
zhotovitel na svij ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
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odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
rovnéz zajiStuje svym jménem a na svdj ucet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli
vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové
a splaskové vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich
mist za Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fesSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednané lhaté je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahdji Cinnosti vedouci k dokonCeni stavby dnem predani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dnu
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodatecné pfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedlozeného harmonogramu vyznagit Ihuty
stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je povinen
dodrZovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat v
uvahu vesSkeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSt€nou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni Ihity pro dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpasobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfimérené lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravnuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
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deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich &innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnu pfed koncem Ihaty, ve které budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé€, Ze se pfi
dodatecné kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemZ ustanoveni § 2626 odst. 2 obCanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny ve Ihttach nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x meésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnd se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi€nich ¢innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astriovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat Ihuty konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ih(ité sjednané ve smlouve.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dna pred
uplynutim Ihaty proukonéeni praci a k tomuto terminu predlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
pfedani dokladu je: Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy urad pro Plzerfisky
kraj, Pobo¢ka Plzen, Nerudova 2672/35, Plzen 301 00.

Objednateli budou pfed kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §166 stavebniho zakona ¢&. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisq,
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2. geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych
planu, a to ve Ctyfech vyhotovenich v grafické (tiSténé) podobé a rovnéz v
digitalni podobé& na vyménné ulozisté SPU ve formatu pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 167, odstavec d)

stavebniho zakona, €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich

predpisl,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,

0. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich

z protokolu o pfedani a prevzeti dila,
11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obanského zakoniku se smluvni strany

dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt

provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim uréené.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci

kolaudac¢niho souhlasu/rozhodnuti zahaijit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je

povinen nové datum dokondeni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu

pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel vSak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanou IhGtou pro dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel

povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli

s opakovanym predanim a pfevzetim dila. Poskytnuti prodlouzeni lhaty neznamena,

Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni Ihaty pro dokonc&eni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pFejimani

dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné pfedani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami

opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych

podminek:

= PN O

i. Dilo bylo dokon€eno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle €l. Il. a ve lhaté dle
¢l. V. této smlouvy.

i. Podminkou uspéSného pFedani a prevzeti dila bude platny kolaudacni
souhlas/rozhodnuti s dolozenim pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo
objednatelem prevzato.

iii. O predani a pfevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
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funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuiji), ¢i bez
vyhrad. V protokolu o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihaty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Lhata pro
odstranéni bude uvedena v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestim,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho predani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfrechazi
na objednatele i nebezpeci S$kody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném pfedavacim a piejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik v
souladu s § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni z&kon, ve znéni pozdéjSich
predpisu, do kterého zapisuje skute¢nosti predepsané zakonem.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.
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Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zarfazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnu ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, ktera se stane soucéasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vzdy k
nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk({ smlouvy.

Cl. Xll_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjiSténé po celou dobu zaru¢ni Ihlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené viastnosti
a bude odpovidat pozadavkam platnych pravnich pfedpisu a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnu od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve Ihatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys$&i moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné pé¢e nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.
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Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapfi€init vznik dodate¢nych
8kod, je zhotovitel povinen zapodit s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢€innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni lhaty pro dokonceni dila a Ihaty pro pfedani a prevzeti dila
z duvodl na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti
naklady na dilo z prostfedk EU v ramci PRV, zavazuje se zhotovitel objednatel
uhradit do 30 kalendarnich dna vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni |hGty pro zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s dil¢imi Ihitami jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kaZzdy i zapo€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanou Ihitou pro odstranéni vad
a nedodélka.
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Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednané Ihaté, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poru$eni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000 K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €¢l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l.
VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 30.000 K¢, a to za
kazdé jednotlivé porudeni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provérfeni praci dle €l. X bod 10, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K&, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Pokud zhotovitel porudi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

V pripadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. 1V,
odst.5, €l. VIII, odst.2 a 3, &l. X, odst.14 a 20, ¢l. XIll, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
8kody v plném rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnu od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZzit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vysi bez ohledu na vysSi stanovené pokuty..
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Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpdsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Pokud zhotovitel vyuzije k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s
nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na
vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpodtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, ktera
je potfebna k Uuhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
i. prodleni s fadnym zahajenim praci, pfedanim dil€iho plnéni ¢i zhotovenim

dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,
ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delS§im nez 30 kalendarnich
dnd,
iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez 15
kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,
v. kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé
Ci zkreslené informace, které by mély zifejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavreni této smlouvy a nebude-li sjednana naprava,
vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatec¢né pfimérené Ihité 14 kalendarnich dnua.
Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, uCinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech
a autorizované konverzi dokument(, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncgit stavebni €innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnli od u€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukonéeni ¢innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplsobenou v dlisledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon¢ené dodavky do 5 kalendarnich dnG ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendafni mésic a po¢ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost mié¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po ukonCeni jeji uCinnosti
zachovavat micCenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obdanského zakoniku
a ddvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Dlvérné
informace®). Tim neni dot€¢ena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Duavérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Dlvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pripadné poru$eni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pFisludnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.
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Cl. XV Licenéni ujednani

. Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i pfedmétu chranéného pramyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany*), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuij Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o
uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvorici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Doruéovani a zpiisob komunikace, kontaktni osoby

1. VeSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v
souvislosti s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny
osobné, doporu¢enou postou nebo v elektronické podobé prostifednictvim datové
schranky ¢i elektronickou postou k rukam a na doru€ovaci adresy opravnénych osob
dle této smlouvy.

2. Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru¢ovana osobné&; nebo dnem dorudeni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo
dnem, o némz tak stanovi zakon ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a
autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZDS"),
je-li pisemnost zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve
smyslu ZDS; nebo dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana
elektronickou postou.

3. Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada Pobocky Plzen
Tel.: + 420 606 646 926

E-mail: p.velkoborsky@spucr.cz
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Za zhotovitele:
Jméno/funkce:
Tel.:

E-mail:

Cl. XVIl Zvlastni ujednani

Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na védomi, Ze realizace dila, Ihtty pro zahajeni
a dokonc¢eni dila, jsou zavislé na vysi financnich prostfedku pfidélenych objednateli ze
statniho rozpoctu na investice pro pfislusny kalendafni rok, nebo pfiznani dotace
z PRV 2014-2020; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkl na uctu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan¢nich prostfedkl a Ze ¢asova
prodleva z téchto divodl nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture a
nelze z téchto duvodl vuci objednateli uplatiovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéiji do 5 pracovnich dni pfed plvodni lhitou pro splatnost
faktury, popf. do 3 pracovnich dnll od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skutecnosti, nastane-li ve |h(ité kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodni Ihttou
splatnosti faktury.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢&asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatelll poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych C¢&innosti. V pfipadé porusSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné poddodavatell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
prfedpokladu, ze kazdy nahradni poddodavatel i osoba bude splhovat pozadovanou
¢ast kvalifikace jako poddodavatel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy poddodavatell musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim Fizeni.

Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vzdy dolozit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umoznujici ovéfeni spinéni podminek dle
§ 4b zakona o stfetu zajmua. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v prub&hu plnéni
smlouvy stal obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1
pism. c) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alesporn 25 % ucasti
spole¢nika v obchodni spoleCnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dnii od vzniku této skutecnosti.
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7. V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dal8i subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

8. S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav ¢i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

9. Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a acinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plavodné zamysSlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

10. Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

11. Objednatel je opravnén v prubéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatk(l je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéireni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni
vrty v mistech, kde urci objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smeési.

V pfipadé, Zze se poddodavatel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna
poddodavatelem nasledujici ¢ast dila tykajici se nize uvedenych polozZek v soupisu praci:

Cislo polozky Nézev polozky

SO 101 — Stavba polni cesty C10 v k.u. Hlohovice

Polozka Cislo polozky |N&dzev polozky

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tridy

Pol. 15 122251106 téZitelnosti | skupiny 3 pfes 1000 do 5000 m3

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po

Pol. 81 564851111 Zhutnéni tl. 150 mm

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
Pol. 82 565155121 kamenivo stfednézrnné — OKS) s rozprostienim a zhutnénim
v pruhu Sifrky pfes 3 m, po zhutnéni tl. 70 mm
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Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. Av§ak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vy$e ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na lhatu pro predani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha &.2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové poloZky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenoveé
soustavé URS, bude cena takové poloZzky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veskerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.
Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prab&hu plnéni vefejné zakazky,
Objednatel v§ak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a mize se rozhodnout provést nové
zadavaci fizeni. Podminky pro tuto zménu a zpusob ur€eni nového Zhotovitele je
jednoznacné vymezen v Zadavaci dokumentaci.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni
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Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu PRV, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
prevodu vlastnického prava, narokd z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
naroku z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
miéenlivosti a ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, Zze maiji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smluvni strany berou na v&domi, Ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén
a dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zéakon o
registru smluv) v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakona, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem
zaregistrovani Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv.

V pfipadé, Ze objednatel z divodu nespinéni podminek pro udéleni dotace z Programu
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z duvodu nepfedvidané udalosti nezaregistruje
Zadost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avSak objednateli se podafi
zajistit jiny zdroj financovani (finanéni prostfedky na uhradu dila), a to ve Ihaté do 2 let
ode dne uzavieni této smlouvy, tak tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
smluvnich stran a plnéni smlouvy bude zahajeno dnem, kdy bude zhotoviteli doru¢eno
pisemné prohlaSeni objednatele o zajisténi jiného zdroje financovani poté, co byla tato
smlouva uvefejnéna v registru smluv. Pisemné prohlaseni objednatele dle pfedchozi
véty bude obsahovat vyzvu k zahajeni plnéni. V pfipadé zmény financovani dila
smluvni strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym se méni prava a povinnosti, které
vyplyvaly z financovani ze zdroji PRV. Pokud nebude uvedené pisemné prohlaseni
objednatele doru¢eno dodavateli ve |haté dvou let ode dne uzavieni pfedmétné
smlouvy o dilo, platnost pfedmétné smlouvy o dilo zanikne.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je poloZzkovy nabidkovy rozpocet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér),

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuc€eni na emisni limity a prasnost.

Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s poZadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
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Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného a
ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni verejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Zhotovitel prohlasuje, ze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, jehoz
prostfednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spoleCnosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajm{ nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespor 25 % ucasti spole¢nika v obchodni
spole¢nosti.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajmua pfi plnéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztah(, a to v jakékoliv formé. Objednatel a
zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet i vzniku divodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotCenych
v minéni Siroké vefejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na
realizaci stavby uvedené v €l. | odst. 2 smlouvy vyjadfil svlj souhlas se zasadami a
pravidly, ktera jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha €. 1
Zadavaci dokumentace).

V Plznidne......... Vv dne
Objednatel zhotovitel
Ing. Jifi Papez

feditel KPU pro Plzefisky kraj
Statni pozemkovy urad
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavby polni cesty C10 vkatastralnim udzemi
Hlohovice, v okresu Rokycany, v Plzefiském kraji. Jedna se o realizaci spole¢nych zafizeni
vramci schvaleného planu komplexni pozemkové Upravy v katastralnim Uzemi Hlohovice a
v navazujici ¢asti k. u. Mostisté u Hlohovic.

Specifikace a rozsah pozadovaného pinéni:

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spole¢nosti: Pontex spol. sr.o., Bezova 1658, 147 14
Praha 4, ICO 407 63 439, pod zakazkovym &islem 18 802 00, dale soupis dodavek, sluZeb a
stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci

e geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v€etné ovéfenych geometrickych
planl pro zapsani dila do katastru nemovitosti

e vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve ¢&tyrech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Vefejna zakazka Stavba polni cesty C10 vk. u. Hlohovice zahrnuje realizaci 1 stavebniho
objektu:

Polni cesta C10

V ramci vefejné zakazky bude provedeno:
e vystavba hlavni polni cesty C 10

v

e vybudovani propustkl (vmisté napojeni na silnici €. I11/23319 a prfes Vejvanovsky
potok)

e Zfizeni napojeni na silnici €. 111/23319

e Zzfizeni vyhyben a sjezdl

e odvodnéni pomoci trativodl a pfikopl

e vysadba drevin v prostoru podél polni cesty pfed Vejvanovskym potokem

Polni cesta je navrZzena na pozemcich parc. ¢. 396/1, 862, 863, 865, 877, 878, 879, 882, 883,
1132 vkatastralnim uzemi Hlohovice a parc. €. 896, 897, 946, 948 v katastralnim uzemi
Hlohovi¢ky ve vlastnictvi Obce Hlohovice.

Lokalita pro stavbu cesty lezi vychodnim smérem od obce Hlohovice v k. u. Hlohovice a k. .
Hlohovicky.
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Dopravni napojeni je realizovano na silnici ¢. 111/23319 (Hlohovice — Hlohovicky), kde je i
zacCatek upravy polni cesty, konec Uprav je za propustkem pres Vejvanovsky potok.

Celkova délka polni cesty C 10 je 1,171 62 km v kategorii P 4,5/30.

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

asfaltovy beton stfednézrnny ACO11 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
postfik spojovaci emulzi PS-C (0,3 g/m?) CSN 73 6129
Obalované kamenivoACP 16+ 50/70 70 mm CSN EN 13108-1
stfednézrnné

postfik infiltraéni PI-C (1,0 kg/m?) CSN 73 6129
Stérkodrt (fr. 0-63) SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt (fr. 0-63) SDa min. 150 mm  CSN 73 6126-1
celkem min. 410 mm

Hodnoty Eqer2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

V celém rozsahu Upravy se predpoklada sanace lomovym kamenem v tloustce cca 300 — 500
mm s uvazovanym zatlacenim cca 100 mm.

V ploSe trvalého zaboru bude provedeno odstranéni ornice vtl. 0,1 m — 0,35 m. Pfebytecna
ornice bude rozprostfena na sousednich pozemcich ve vlastnictvi Obce Hlohovice.

Vramci stavby budou vybudovany 2 trubni propustky. Prvni propustek DN 400 je v misté
napojeni na silnici €. 111/23319 vkm 0,001 580, druhy propustek DN 800 vkm 1,16950 je na
kfizeni cesty s Vejvanovskym potokem.

Bude provedeno vybudovani 7 ks vyhyben véetné napojeni na komunikaci &. 111/23319.
Zakladni Sifka vyhybny je 5,5 m v minimalni délce 20 m s nabéhy 1:3.

Sjezdy na okolni pozemky budou provedeny ve stejné skladbé jako polni cesta.

Odvodnéni polni cesty bude provedeno pomoci trativodu a otevieného pfikopu se zausténim
bud’ do otevieného pfikopu nebo do vsakovaciho pfikopu. V poslednim useku bude odvodnéni
vyusténo do Vejvanovského potoka.

Polni cesta podchazi na 2 mistech vkm 0,41442 a km 0,864 vzduSné vedeni CEZ a.s. 22 kV.
V ramci vystavby cesty nedojde ke snizeni prajezdniho profilu.

Pri vystavbé propustku na zacéatku uprav v km 0,001 581 musi dojit ke statickému
zabezpeéeni betonového stozaru ve spolupraci se spoleénosti CEZ a.s. Betonovy sloup
se naléza v blizkosti monolitické horské vpusti.
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Vkm 0,180 — km 1,160 muze dojit ke stfetu s podrobnym odvodrnovacim zafizenim (POZ) —
ploSnou melioraci. V km cca 0,346 dojde ke stfetu s hlavnim odvodriovacim zafizenim (HOZ)
— trubnim odvodiovacim kanalem.

Soucasti verejné zakazky je také kaceni 22 ks stroml a 240 m2 kef(, ochrana ponechanych
stromu a kera.

Vramci stavby polni cesty podél jeji pravé strany bude provedena nova vysadba 45 ks
alejovych stromu — vysokokmend, v€etné ukotveni a ochrany proti okusu draténym pletivem.

Bé&hem celé vystavby bude umoznén pfistup 1ZS na stavbu.
Napojeni na stavajici komunikaci je feSeno pfislusnym DIO.

Pfed zahajenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inZenyrskych siti. Pfed zahajenim
stavebnich praci je nutné nechat vytyCit polohu vSech inZenyrskych siti a ovéfit kopanymi
sondami.

Zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby v dobé pfed podanim nabidky na zhotoveni akce
a naklady na jeho pronajem, Upravu, ostrahu a odstranéni zahrne do nakladl stavby.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat urover plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon filirem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokadzano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym ¢lenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy I, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
¢astic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy & obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alesporn filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
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zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Einnosti
jinym ¢lenskym statem EU.
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