

SITUACE
M 1:100

BETONOVÝ STABILIZAČNÍ PRÁH DLAŽBY Š. 0,20 m, HL. 0,60 m
C 20/25n, XF3

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,20 m
DO BET. LOŽE C 20/25n, XF3, TL. 0,20 m
VYSPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU M25-XF3

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE Š. 0,50 m, TL. 0,15 m, ŠD 0/32
ZAHUTNĚNÍ 0,03 m POD HRANU VOZOVKY

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,20 m
DO BET. LOŽE C 20/25n, XF3, TL. 0,20 m
VYSPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU M25-XF3

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE Š. 0,50 m, TL. 0,15 m, ŠD 0/32
ZAHUTNĚNÍ 0,03 m POD HRANU VOZOVKY

BETONOVÝ STABILIZAČNÍ PRÁH DLAŽBY Š. 0,20 m, HL. 0,60 m
C 20/25n, XF3

ŽB TRUSBA TZH-Q 60/250, DL. 7,93 m

LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ – TELEFÓNICA 02
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

LEGENDA:

- POLOHOPIS A VÝŠKOPIS
- HRANICE KN
- PRVKY POLOHOPISU

LEGENDA PLOCH:


- HRANA VOZOVKY
- ASFALTOVÝ POVRCH – ACO 11+
- OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- BETONOVÝ FIXAČNÍ PRÁH
- KAMENNÁ DLAŽBA – LOMOVÝ KÁMEN TL. 250 MM
- KRAJNICE Z ŠD 0/32 mm



D.1.3.
DÚR+DSP

SOUPRAVICOVÝ SYSTÉM
VÝŠKOVÝ SYSTÉM

S-JTEK
Dov

INVESTOR:	 OBEC ZÁCHLUMÍ ZÁCHLUMÍ 98 561 86 ZÁCHLUMÍ	RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:
-----------	--	-------------------------

KRESLIL:	ING. PETR PÁCHA		 IDProjekt s.r.o. inženýring a projekce dopravních staveb Sokolovská 94 Nedošín 570 01 Litomyšl IČO 024 97 247 DIČ CZ02497247 www.idprojekt.cz	
ZPRACOVAL:	ING. PETR PÁCHA			
TECHNICKÁ KONTROLA:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR PÁCHA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PETR PÁCHA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: ZÁCHLUMÍ	STUPEŇ:	DÚR+DSP
INVESTOR: OBEC ZÁCHLUMÍ, ZÁCHLUMÍ 98, 561 86 ZÁCHLUMÍ			ZAK.ČÍSLO:	0169
AKCE: ZÁCHLUMÍ - CESTA OD VALACHU DO ČESKÉ RYBNÉ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2017-029-0169
			DATUM:	VI / 2020
			FORMÁT:	3x44
			MĚŘÍTKO:	1:100
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.3.2.
OBJEKT: SO 103 - PROPUST V KM 0,228				
OBSAH: SITUACE				