

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024000862

Stavba: 142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8.6.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			236 313,03
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	236 313,03	49 625,74
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	285 938,77
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024000862

Stavba: 142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

Místo: Datum: 8.6.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		236 313,03	285 938,77
142/2021 3	POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 801.2 Následná tříletá péče o doprovodnou zeleň	236 313,03	285 938,77
SO 801.2	Následná třile...	236 313,03	285 938,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

Objekt:

142/2021 3 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 801.2 Následná tříletá péče o doprovodnou zeleň

Soupis:

SO 801.2 - Následná třile...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8.6.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

236 313,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 313,03	21,00%	49 625,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

285 938,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

Objekt:

142/2021 3 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 801.2 Následná tříletá péče o doprovodnou zeleň

Soupis:

SO 801.2 - Následná třile...

Místo:

Datum: 8.6.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

236 313,03

HSV - Práce a dodávky HSV

236 313,03

O1 - První rok

64 722,91

O2 - Druhý rok

64 722,91

O3 - Třetí rok

106 867,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

Objekt:

142/2021 3 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 801.2 Následná tříletá péče o doprovodnou zeleň

Soupis:

SO 801.2 - Následná třile...

Místo:

Datum: 8.6.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

236 313,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				236 313,03
D	O1		První rok				64 722,91
1	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,405	48 400,00	19 602,00
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého				
2	K	185803105	Shrabání pokoseného travního porostu s odvozem do 20 km	ha	0,405	36 300,00	14 701,50
	PP		Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu				
3	K	185802114R	Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 3x ročně po dobu 3 let	t	0,012	84 700,00	1 016,40
	PP		Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 3x ročně po dobu 3 let				
	VV		$((16+35+30)*5*3)*0,01/1000$		0,012		
	VV		Součet		0,012		
4	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg	12,150	302,50	3 675,38
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		$((16+35+30)*5*3)*0,01$		12,150		
	VV		Součet		12,150		
5	K	185804311R	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ² , po vysazení, 5x ročně po dobu 3 let 100 litry vody	m ³	28,350	484,00	13 721,40
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ² , po vysazení, 5x ročně po dobu 3 let 100 litry vody				
	VV		$((16+35+30)*0,07)*5$		28,350		
	VV		Součet		28,350		
6	K	185851121R	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m, po výsadbě, 5x ročně po dobu 3 let	m ³	28,350	423,50	12 006,23
	PP		Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m, po výsadbě, 5x ročně po dobu 3 let				
	VV		$((16+35+30)*0,07)*5$		28,350		
	VV		Součet		28,350		
D	O2		Druhý rok				64 722,91
7	K	111103202.2	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,405	48 400,00	19 602,00
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého				
8	K	185803105.2	Shrabání pokoseného travního porostu s odvozem do 20 km	ha	0,405	36 300,00	14 701,50
	PP		Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu				
9	K	185802114R.2	Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 3x ročně po dobu 3 let	t	0,012	84 700,00	1 016,40
	PP		Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 3x ročně po dobu 3 let				
	VV		$((16+35+30)*5*3)*0,01/1000$		0,012		
	VV		Součet		0,012		
10	M	25191155.2	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg	12,150	302,50	3 675,38
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		$((16+35+30)*5*3)*0,01$		12,150		
	VV		Součet		12,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	185804311R.2	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ² , po vysazení, 5x ročně po dobu 3 let 100 litry vody	m3	28,350	484,00	13 721,40
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ² , po vysazení, 5x ročně po dobu 3 let 100 litry vody				
	VV		$((16+35+30)*0,07)*5$		28,350		
	VV		Součet		28,350		
12	K	185851121R.2	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, po výsadbě, 5x ročně po dobu 3 let	m3	28,350	423,50	12 006,23
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, po výsadbě, 5x ročně po dobu 3 let				
	VV		$((16+35+30)*0,07)*5$		28,350		
	VV		Součet		28,350		
D	O3		Třetí rok				106 867,21
13	K	111103202.3	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,405	48 400,00	19 602,00
	PP		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého				
14	K	185803105.3	Shrabání pokoseného travního porostu s odvozem do 20 km	ha	0,405	36 300,00	14 701,50
	PP		Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu				
15	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	81,000	217,80	17 641,80
	PP		Spálení proutí a klestu				
	VV		16+35+30		81,000		
	VV		Součet		81,000		
16	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	81,000	302,50	24 502,50
	PP		Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m				
	VV		16+35+30		81,000		
	VV		Součet		81,000		
17	K	185802114R.3	Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 3x ročně po dobu 3 let	t	0,012	84 700,00	1 016,40
	PP		Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 3x ročně po dobu 3 let				
	VV		$((16+35+30)*5*3)*0,01/1000$		0,012		
	VV		Součet		0,012		
18	M	25191155.3	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg	12,150	302,50	3 675,38
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		$((16+35+30)*5*3)*0,01$		12,150		
	VV		Součet		12,150		
19	K	185804311R.3	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ² , po vysazení, 5x ročně po dobu 3 let 100 litry vody	m3	28,350	484,00	13 721,40
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ² , po vysazení, 5x ročně po dobu 3 let 100 litry vody				
	VV		$((16+35+30)*0,07)*5$		28,350		
	VV		Součet		28,350		
20	K	185851121R.3	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, po výsadbě, 5x ročně po dobu 3 let	m3	28,350	423,50	12 006,23
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, po výsadbě, 5x ročně po dobu 3 let				
	VV		$((16+35+30)*0,07)*5$		28,350		
	VV		Součet		28,350		

PLNÁ MOC

PM/7815/2023

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.



bytem:

datum narození:

funkce: ředitel závodu

a



bytem:

datum narození:

funkce: oblastní manažer

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenováni rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31. 12. 2024, nejdéle však do doby trvání pracovního poměru a výkonu práce na dané pracovní pozici. Tuto plnou moc nelze delegovat na další osoby.

V Olomouci



Ing. Aleš Krupka

Plnou moc přijímám:

