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Stavba: Hlavni polni cesta C37 v¢. interakéniho prvku IP16, zachytny pfikop OP10 a OP11, k.u. Strani

A. PRUVODNi ZPRAVA

A.1. Identifika¢ni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

Néazev stavby : ,Hlavni polni cesta C37 v¢. interakéniho prvku
IP16, zachytny pfikop OP10 a OP11, k.0.
Strani*

Misto stavby : obec Strani, Zlinsky kraj

Katastralni uzemi: Strani

Parcelni Cisla dotéenych pozemku: 11170, 11066, 11129, 11127, 11171, 11177,
11186

Pfedmét dokumentace: vystavba polni cesty a zachytnych pfikop(

Charakter stavby: inzenyrska — dopravni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Ceska republika — Statni pozemkovy Urad
Krajsky pozemkovy ufad pro Zlinsky kraj
Pobocka Uherské Hradisté
Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradisté

A.1.3. Udaje o zpracovateli

Zpracovatel NELL PROJEKT s.r. 0.

(adresa) Kvitkova 3687, 760 01 Zlin
Ing. Karel Kuchaf — autorizovany ing. v oboru dopravni stavby,
C. autorizace 1201499
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A.1.4. Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich
a) seznam pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni do vlastnictvi a osob, které je

budou spravovat na zakladé smluv ¢i jinych pravnich dokumenti

Stavebni objekt je ve viastnictvi a spravé Ceské republiky.

b)  zpusob uzivani jednotlivych objektu

Polni cesta bude vyuzivana jako pfijezdova a pfistupova komunikace k okolnim pozemkim a jako
propojovaci v ramci obce Strani.
Zachytné pfikopy jsou navrzeny pro zajiSténi odvodnéni komunikace a také odvedeni srazkovych vod

z okolnich ploch do vodniho toku Klane¢nice.

A.2. Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na samostatné stavebni objekty.

V ramci stavby nejsou feSeny skladovaci prostory a pomocné provozy.

A.3. Seznam vstupnich podkladii

Vycet podklad( a prizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace:
a)  dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
k oznameni zaméru pro ziskani Uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné
stavby

Tato projektova dokumentace je navrZena jako jednostupiiova pro Ucely DSP.

Jako vychozi podklad pro zpracovani projektové dokumentace byly predlozeny podklady od investora.

b)  regulaéni plany, uzemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace

Vystavba polni cesty je v souladu s tzemnim planem obce Strani.
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c)  mapové podklady, zaméreni uzemi a dalsi geodetické podklady

Pro samostatnou realizaci projektu byl zajiStén mapovy podklad mista akce, ktery byl doplnén

zaméfenim stavajiciho stavu, fotodokumentaci a dale informacemi o existenci inZenyrskych siti.

d)  dopravni prizkum - studie, dopravni udaje
Z davodu vystavby polni cesty nebyly provedeny zadné dopravni prizkumy.

e) podrobny, dopliujici geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni

korozni priizkum

Pro stavbu byl proveden inzenyrsko — geologicky prizkum.

f) diagnosticky prizkum konstrukci

Pro stavebu nebyl provadén diagnosticky prizkum konstrukci.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace,
kvalita vody v recipientech

S ohledem na charakter stavby nebyly ovéfovany hydrometeorologické a hydrologické udaje.

h)  klimatologické udaje, zejména prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a
pfizemnich mrazu, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti

V ramci této stavby nebyly nutné zadné klimatologické udaje.

i) stavebné historicky pruzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

Tato stavba neni kulturni pamatkou, neni v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi, dosavadni vyuziti a

zastavénost uzemi

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba polni cesty véetné zacyhytnych pfikopu v obci Strani.
Resené Gzemi se nachazi v katastralnim (izemi obce Strani.
V souCasné dobé se stavba nachazi v nezastavéném uzemi, které je Uzemnim pldnem vymezeno jako

zastavitelné. Stavba vede z Casti v trase stavajici polni cesty mezi zemédélsky vyuzivanymi plochami.

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim, verejnopravni smlouvou o umisténi

stavby, uzemnim souhlasem

Projekt byl povolen dokumentaci technického FfeSeni vramci komplexnich pozemkovych uprav
katastralniho Uzemi Stréni. Tato dokumentace nahrazuje Uzemni rozhoduti.

Jako vychozi podklad pro zpracovani projektové dokumentace byly pfedloZeny podklady od investora.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho

planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Projekt je vsouladu suUzemné planovaci dokumentaci. Projektovd dokumentace vychazi ze

schvaleného uzemniho planu obce.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroju

nerostl a podzemnich vod

ivvs

chranéné loZiskové uzemi (CHLU) stanovené pro ochranu at jiz vyhrazenych, & nevyhrazenych

nerostu.
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e) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni — geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky  dgprizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum

materialovych nalezist’ (zemniku), stavebné historicky priizkum apod.

Pro samostatnou realizaci projektu byl zajiStén mapovy podklad mista akce, ktery byl dopinén
zaméfenim stavajiciho stavu, fotodokumentaci a dale informacemi o existenci inzenyrskych siti.

Pro stavbu byl proveden inzenyrsko — geologicky prizkum.

S ohledem na charakter feSené stavby nebyly ovéfovany hydrometeorologické a hydrologické udaje.

V prostoru zajmového Uzemi neprobihala ani neprobiha dini innost, nevyskytuji se zde Stoly ani jina

podzemni dila.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachazi se v pamatkové zoné ani pamatkové rezervaci.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

Stavba se nachazi v CHKO Bilé Karpaty.

Navrhovana stavba se nenachazi v ochrannych pasmech USES.

Stavba se nenachézi v chranéném uzemi Natura 2000.

NejCetnéji dotCenymi ochrannymi pasmy budou pfedevsim ochranna pasma inZenyrskych siti, jejichz
orientaCni pribéhy jsou v této fazi zpracovani projektové dokumentace zapracovany do projektu.
Ochranna pasma ¢ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni do 100 kV, véetné vedeni fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky,
¢ini 1 m po obou stranéch krajniho kabelu. U kabelu nad 110 kV €ini toto pasmo 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich kabell €ini 1 m od krajniho vodice na kazdou stranu.
Ochranné pasmo vodovodnich fadl a kanalizacnich stok do prdméru 500 mm &ini 1,5 m od vnéjSiho
lice stény potrubi.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou jednotlivé inzenyrskeé sité vytyceny a jejich pribéh protokolarné
pfedan dodavateli pfi pfedani stavenisté. Pfi praci v téchto ochrannych pasmech je nutno pracovat se
zvySenou opatrnosti a fidit se pozadavky spravc jednotlivych siti.
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g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Dana stavba se z ¢asti nachazi v zaplavovém uzemi.

Dana stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli

Pro pfijezd na stavenité bude vyuZivano stavajici mistni komunikace.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikl a uZivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni pfedpisy a pravidla, a to
pfedevsim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozami zasah dle CSN 73 08 02 a zarove vozidlim zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuCeni v pribéhu vystavby.

Vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Odvodnéni plochy ploni cesty je feSeno pficnym a podélnym spadem do navrzenych zachytnych
pfikopl ¢&i do pfilehlych zatravnénych ploch, kde dojde k postupnému vsaknuti destovych vod do
podlozi. Odvodnéni zemni plané vozovky je feSeno podélnou drenazi, ktera bude uloZena pod zemni
plani vozovky.

Navrzené zachytné pfikopy budou sloZit také k zadrZeni a odvedeni deStovych vod z okolnich
pozemku. Vyusténi pfikopl je navrZzeno do vodniho toku Klaneénice.

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich odtokovych pomérd v lokalité.
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Hydrotecnické posouzeni navrzeného propustku P22, ktery pfevadi pod polni cestou vodni tok LP ¢.24
Klaneénice (IDVT 10188160):

Plocha povodi 47.6 ha
Delka odtokove linie 700 m
Sklon odtokové linie 15 %
Kulminacni prutok Q50 3.133 m'/s

Hloubka pred propustkem 1.638 m
Navrhovany pramer 1.200 m

-

Navrhovy prutok 3.133 nr'/s
Hladina pod propustkem 0.652 m

Sklon dna propustku 6 %
Stav zahlceny vtok. neovlivnény
dolni vodou

Dotéeni vedeni inzenyrskych siti

V ramci stavby dochazi ke kfizeni inZ. siti a jejich ochrannych pasem.
Pfed zahajenim stavebnich praci budou jednotlivé inzenyrskeé sité vytyCeny a jejich pribéh protokolarné
pfedan dodavateli pfi pfedani stavenisté. Pfi praci v téchto ochrannych pasmech je nutno pracovat se

zvySenou opatrnosti a fidit se pozadavky spravcl jednotlivych siti.

i) pozadavky asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby dojde ke kaceni mimolesni zelené.

Stavajici zeler bude chranéna béhem vystavby v souladu s CSN 83 9061 a DIN 18 920. Pii vykopovych
pracich je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing -
ochrana strom(, porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zejména se pii vykopech ryh nesmi pretinat kofeny s primérem vétSim 2 cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofenl o priméru mensim 2 cm je tfeba
oSetfit ristovymi stimulatory, o priméru vétSim 2 cm prostfedky pro oSetfeni ran. Obnazené kofeny je
nutno chranit pfed vysychanim a plisobenim mrazu.

Zasypové materialy musi svou zmitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé

provzdusnovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofend
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Pi ztraté kofenl miZe byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni plidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Pfipadné meziskladky zajiStuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze na
silnicnim pozemku, jeho zpevnéné casti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

Pfi realizaci stavby dojde k dotCeni vefejné zelené pouze v nejnutnéjSim rozsahu.

Rozsah upravenych a zatravnénych ploch je patrny z vykresu Situace stavby.

j) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu

nebo pozemkl uréenych k pInéni funkce lesa

V ramci stavby nedojde k zaboru ZPF.

Stavba zasahuje do pozemkU uréenych k pInéni funkce lesa ani do ochranného pasma lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbeé

Navrzena polni cesta je napojena na stavajici mistni komunikace.

Napojeni na technickou infrastrukturu neni vyZadovano.

) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema Zadné vécné a Casové vazby Ci souvisejici investice.

m) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavba bude realizovana na pozemcich v k.u. Strani.

Parcelni Druh Vyméra Vlastnik
Cislo pozemku (m2)

Ceska republika

11170 Vodni plocha | 15803 Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy
Hradec Krélové, 50008 Hradec Krélové

11066 Ostatni plocha | 375 Obec Strani, Na kopci 321, 68765 Strani

11129 Ostatni plocha | 1628 Obec Strani, Na kopci 321, 68765 Strani

11127 Ostatni plocha | 13 Obec Strani, Na kopci 321, 68765 Strani

11171 Ostatni plocha | 11431 Obec Strani, Na kopci 321, 68765 Strani
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1177 Ostatni plocha | 1633 Obec Strani, Na kopci 321, 68765 Strani

11186 Vodni plocha | 1787 Obec Strani, Na kopci 321, 68765 Strani

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo

Stavbou nejsou dotCeny dalSi pozemky, neZ které jsou uvadény v kapitole B.1.1).

0) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

V ramci stavby neni vyZadovano.

p) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Navrzena polni cesta je napojena na stavajici mistni komunikace.

Napojeni na technickou infrastrukturu neni vyZadovano.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, udaje o dotéené

komunikaci

Vystavba polni cesty a zachytnych pfikopl je novostavbou, ktera vyuziva stavajici dokonéené stavby -
stavajici komunikace.

Souc€asnou Upravu povrchu tvofi stavajici polni cesta, zatravnéné plochy a okolni zemédélské pozemky.
b) ucel uzivani stavby

Polni cesta bude vyuzivana jako pfijezdova a pfistupova komunikace k okolnim pozemkim a jako

propojovaci v ramci obce Strani.
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Zachytné prikopy jsou navrzeny pro zajiSténi odvodnéni komunikace a také odvedeni srazkovych vod

z okolnich ploch do vodniho toku Klanecnice.

c) trvala nebo doc¢asna stavba

V8echny Casti stavby jsou trvalou stavbou. Tato stavba si vyzada docasna opatfeni, ktera budou po

zprovoznéni v celém useku zcela odstranéna.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové

uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpisti a norem

V ramci stavby nejsou poZadovany zadné vyjimky ani Ulevova feSeni.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Do navrhu stavby v podrobnosti dokumentace pro stavebni povoleni jsou zpracovany vSechny do této

doby znamé pozadavky dotéenych organd.

f) celkovy popis koncepce reseni stavby, véetné zakladnich parametri stavby —
navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,

technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Polni cesta je navrzena jako dvoupruhova obousmérnd komunikace, lemovana nezpevnénymi
krajnicemi. Sifka jizniho pruhu je navrzna 2,50 m a $itka nezpevnéné krajnice 0,50 m. Navrhovéa
rychlost polni cesty je navrZzena 30 km/h.

Celkova délka polni cesty €ini 1077,49 m

Zéchytné pfikopy jsou navrzeny lichobéznikového tvaru o pridmérné hloubce 0,80 m. Dno pfikopl bude
zpevnéno vegetaCnimi tvarnicemi.

Pfikop OP10 je navrzen o délce 365,80 m a pfikop OP11 v délce 135,53 m.
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g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického prizkumu, pfipadné stavebné historického a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci

VSechny ¢asti feSené stavby jsou novostavbou.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Tato stavba neni kulturni pamatkou, nenachazi se v pamatkové zoné ani pamatkové rezervaci.

i) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, trida

energetické naro¢nosti budov apod.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice duilezité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni prace.

V ramci navrhované stavby nejsou pfedpokladany Zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materidlem. Manipulace s materidlem pfi dobé vystavby bude feSena vnitinimi
bezpecénostnimi pfedpisy jednotlivych zhotoviteld stavby.

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalsi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poskozené dily, ¢i Casti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na miste.

Celkova bilance naroki v§ech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k tomu, ze se nejedna o primyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Celkova spotfeba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k tomu, Ze se jednad pfevazné o zpevnéné plochy, bude spotfeba vody nejvy$Si béhem
vystavby. Voda pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavana prostrednictvim mobilnich
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cisteren. Spotfeba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajiStovano
pouze pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zajiS$téno pomoci mobilnich Cisticich

vozu, které maji zasobu uZitkové vody ve vlastnich cisternach.

Odborny odhad mnozstvi splaskovych a destovych vod

Odvodnéni plochy ploni cesty je feSeno pficnym a podélnym spadem do navrZzenych zachytnych
pfikopl ¢&i do pfilehlych zatravnénych ploch, kde dojde k postupnému vsaknuti destovych vod do
podlozi. Odvodnéni zemni plané vozovky je feSeno podélnou drenazi, ktera bude uloZena pod zemni
plani vozovky.

Navrzené zachytné pfikopy budou sloZit také k zadrzeni a odvedeni deStovych vod z okolnich
pozemkU. Vyusténi pfikopU je navrzeno do vodniho toku Klanecnice.

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich odtokovych pomérd v lokalité.

Odvodnéni stavebniho pozemku

Splaskové vody budou po dobu vystavby FeSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.
Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanalizacniho systému.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii
V oblasti nakladani s odpady je nutno pfi realizaci poCitat se vznikem nize uvedenych druht odpadu.
Clenéni je uvedeno dle Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadii (vyhlaska MZP CR ¢&. 8/2021
Sb.)
o Stavebni a demoliéni odpady

Cislo a nazev odpadu 170504 — zemina a kameni neuvedené pod kodem 170503

Pivod odpadu inZenyrské stavby — vykopova zemina

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

MnozZstvi odpadu 100 t

Misto uloZeni recyklace

Nakladani sodpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to,

Ze sodpadem vzniklym na stavbé bude naklddano v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. a
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provadécimi  pfedpisy vydanymi na jeho =z&kladé. Zhotovitel musi archivovat doklady
0 zpusobu odstranéni nebo vyuZziti odpadl vzniklych pfi stavbé, tyto doklady budou soucasti

dokumentace predkladané ke kolaudaci.

V ramci odpadového hospodafstvi musi byt dodrzovana tato hierarchie zplisob( nakladani s odpady:
a) pfedchazeni vzniku odpadd,
b) pfiprava k opétovnému pouZiti,
c) recyklace odpadd,
d) jiné vyuZiti odpadu, napf. energetické vyuziti,
)

e) odstranéni odpadu.

PFi provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochéazet k nadmérnému obtéZovani okoli hlukem a
prachem tak, jak to uklada vyhlaska 268/2009 Sb.

Prasnost bude omezovana kropenim materiélt vodou, odvoz bouranych a zemnich materialQ

za suchého pocCasi provadén vozidly se zakrytim plachtou. Meziskladky na stavbé omezit na minimum,
nutny plynuly odvoz materiald. Pfijezdové komunikace bude prubézné ¢isténa, pfip. kropena vodou.
Rezani betonovych prvkii bude provadéno zafizenim s odsavanim prachu. Nutné vypinani motor(
strojnich mechanismu pfi pferu$eni praci.

Meziskladky sypkych materiall se neuvazuiji, vykopové a bourané materialy budou plynule odvazeny.
DocCasné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy podzemnich rozvodu). Po
celou dobu stavby bude situace vdanem useku vyznaCena pfechodnym dopravnim znacenim
(upozornéni na prace podél komunikace).

Cela plocha stavby bude fadné vyznacena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob do

prostoru stavebni ¢innosti.

j) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy

Predpokladané zahajeni stavby a predpokladana lhita vystavby

Pfedpoklada se zahajeni vystavby od 5/2023, pokud nenastanou procesni problémy v ramci spole¢ného
uzemniho a stavebniho fizeni.

Pfedpokladana doba vystavby je 4 mésice.

Pfedpokladané dokonceni stavby je 12/2023.
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Etapizace vystavby

Etapizace vystavby a zprovoznéni vramci navrhovaného rozsahu stavby bude provadéna v ramci
jednoho Useku.

Je zfejmé, ze vramci vystavby v blizkosti stavajicich provozovanych komunikaci bude dochazet
k omezenim provozu a provizornimu vedeni provozu. Rovnéz budou jednotlivé prelozky uvadény do
provozu tak, aby omezeni dopravy na stavajicich komunikaci byl co nejkratSi (napf. uvadéni do

pfedc¢asného provozu).

Koordinace vystavby

Stavba bude zahajena pfipravou stavenisté. Nasledné dojde k odkopu zeminy na uroveri zemni plané a
vykopu pro provedeni zachytnych pfikopu.

Po fadném provedeni a stabilizovani zemniho télesa budou pokladany konstrukéni vrstvy zpevnénych
ploch.

Na zavér bude provedeno ohumusovani v tl. 0,10 m a provedena vysadba nové zelené a zatravnéni.

Casovy postup praci si dodavatel upravi na zakladé svych technologii a technického vybaveni.

k) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby (udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou

samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Jednotlivé Casti stavby Ize po dokonceni predat do pfedCasného uzivani, a to z divodu zabezpedeni

dopravni obsluznosti okolnich pozemku a staveb.

) orientaéni naklady stavby

Orientacni naklady stavby €ini 20 000 000 K¢ bez DPH.
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Projektova dokumentace vychazi ze schvaleného uzemniho planu a je v souladu s uzemné planovaci

dokumentaci obce.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné

reseni

Pro projekt opravy silnice 111/4835 neni feSeno architektonické a vytvarné reSeni.

B.2.3. Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického reSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech, véetné udaji o statickych vypocétech prokazujicich, ze
stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za nasledek

poskozeni stavby nebo jeji Easti nebo nepristupné pretvoreni

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba polni cesty véetné zacyhytnych pfikopl v obci Strani.

Polni cesta C37:

Zacatek feSeni Useku se nachazi v blizkosti domu €.p. 1009, polni cesta vede dale na sever soubézné

s vodnim tokem Klanecnice. Konec useku se nachazi u napojeni na stavajici mistni komunikace u
domu €.p. 856.

Celkova délka polni cesty €ini 1077,49 m

Polni cesta je navrZzena jako dvoupruhova obousmérna komunikace, lemovana nezpevnénymi
krajnicemi. Sifka jizniho pruhu je navrzna 2,50 m a $ifka nezpevnéné krajnice 0,50 m. Navrhova

rychlost polni cesty je navrZzena 30 km/h.

Zachytné prikopy OP10 a OP11

Zéchytné pfikopy jsou navrzeny lichobéznikového tvaru o primérné hloubce 0,80 m. Dno pfikopd bude

zpevnéno vegetacnimi tvamicemi.
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Navrzen je pfikop OP10, ktery je veden soub&zné s navrzenou polni cestou, kterou prekondva na
zacatku jejiho staniCeni a pokraCuje dale smérem k v.t. Klanecnice, do kterého je vyustén.

Pfikop OP11 zaCina propustkem pfes polni cestu (stani¢eni km 0,320) a pokracuje zépadné taktéz
smérem k v.t. KlanecCnice.

Pfikop OP10 je navrZen o délce 365,80 m a pfikop OP11 v délce 135,53 m.

Propustek P21:
Propustek kFiZi navrzenou polni cestu v jejim stanieni km 0,320 a pfevadni pod cestou destové vody

ze zachytného pikopu OP11. Propustek je navrZen z korugovanych plastovych trub PVC KG SN8 DN
1000 o délce 6,0 m. Propustek bude uloZen do betonového loze z betonu C30/37 v tl. 150 mm, které
bude na obou koncich propustku ukon¢eno betonovymi prahy o rozmérech 0,4 x 0,6 m. Pod betonovym
lozem bude proveden zhutény Stérkopiskovy podsyp fr. 0/8 tl. 150 mm. Po uloZeni propustku bude
trouby obetonovany zhorni strany betonem C30/37 vil. 150 mm. Nasledné budou provedeny
konstrukéni vrstvy polni cesty. Kryti propustku pod vozovkou €ini 0,55 m.

Cela propustku jsou navrzena kolma, tvofena ZB monolitickymi fimsami z betonu C30/37 XF4 o ifce

0,50 m. Na fimsy bude ukotveno bezpecnosti dvoumadlové ocelové zabradli o vySce 1,10 m.

Propustek P22:
Propustek kFiZi navrzenou polni cestu v jejim staniceni km 0,520 a prevadi pod polni cestou vodni tok

LP ¢.24 KlaneCnice (IDVT 10188160).

Propustek je navrzen z korugovanych plastovych trub PVC KG SN8 DN 1200 o délce 6,0 m.. Propustek
bude ulozen do betonového loZe z betonu C30/37 v tl. 150 mm, které bude na obou koncich propustku
ukonceno betonovymi prahy o rozmérech 0,4 x 0,6 m. Pod betonovym loZzem bude proveden zhutény
Stérkopiskovy podsyp fr. 0/8 tl. 150 mm. Po uloZeni propustku bude trouby obetonovany z horni strany
betonem C30/37 vt. 150 mm. Nasledné budou provedeny konstrukéni vrstvy polni cesty. Kryti
propustku pod vozovkou €ini min. 0,60 m.

Cela propustku jsou navrzena kolma, tvofena ZB monolitickymi fimsami z betonu C30/37 XF4 o $ifce
0,50 m. Na fimsy bude ukotveno bezpecnosti dvoumadlové ocelové zabradli o vySce 1,10 m.

Na natoku bude provedeno odl&Zzdéni svahu v délce 1,50 m, které bude ukonceno betonovym prahem o
rozmérech 0,4 x 0,6 m. Na vytokovém svahu bude odlazdéni provedeno o délce 3,43 m od Cela

propustku. Odlazdéni bude z dlazby z lomového kamene tl. 100 mm do loZe z betonu C 20/25 XF3.
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Propustek P23:
Propustek kFiZi navrzenou polni cestu v jejim stani¢eni km 0,850 a pfevadni pod cestou deStové vody

ze stavajiciho pfikopu dale smérem do vodniho toku Klanecnice.

Propustek je navrzen z korugovanych plastovych trub PVC KG SN8 DN 1000 o délce 6,0 m.. Propustek
bude uloZen do betonového loZe z betonu C30/37 v tl. 150 mm, které bude na obou koncich propustku
ukonceno betonovymi prahy o rozmérech 0,4 x 0,6 m. Pod betonovym loZzem bude proveden zhutény
Stérkopiskovy podsyp fr. 0/8 tl. 150 mm. Po uloZeni propustku bude trouby obetonovany z horni strany
betonem C30/37 vtl. 150 mm. Nasledné budou provedeny konstrukéni vrstvy polni cesty. Kryti
propustku pod vozovkou €ini min. 0,60 m.

Cela propustku jsou navrzena kolma, tvofena ZB monolitickymi fimsami z betonu C30/37 XF4 o ifce
0,50 m. Na fimsy bude ukotveno bezpecnosti dvoumadlové ocelové zabradli o vySce 1,10 m.

Na natoku bude provedeno odlazdéni svahu v délce 1,50 m, které bude ukonceno betonovym prahem o
rozmérech 0,4 x 0,6 m. Vytokovy svah bude odlaZzdén az k vodnimu toku Klaneénice, obdobnym
zplsobem jako u vyusténi zachytnych pfikopl. Délka odlazdéni na vytokovém svahu €ini 12,50 m od

Cela propustku. OdlaZdéni bude z dlazby z lomového kamene tl. 100 mm do loZe z betonu C 20/25 XF3.

b) celkova bilance naroku vSech druh( energii, tepla a teplé uzitkové vody
,podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni

technického maxima

Vzhledem k tomu, ze se nejedna o primyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Stavba nema narok na tepelnou energii.

Elektricka energie vdobé vystavby bude odebirdna z odbérnych mist, které urCi provozovatel
energetické sité. Jedna se o napojeni zafizeni stavenisté, kde budou mimo jiné situovany provozy
zavislé na elektrické energii. Dale budou napojena i podruzna zafizeni stavenisté. Jednotliva pracovni
mista mohou byt vybavena pfenosnymi agregaty pro vyrobu elektrické energie. MnoZstvi odbéru ani

pozadovany pocCet pfipojnych mist neni v tomto stupni projektové dokumentace znam.

c) celkova spotreba vody

Po dobu vystavby bude odbér vody zaviset mimo jiné na poCtu pracovniki na stavbé a rychlosti

stavebnich praci. Tento poCet neni v sou€asném stavu projektu znam. Pro provozni Ucely bude pouzita
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voda technologicka, ktera bude spotfebovavana pro: kropeni staveniStnich komunikaci proti
nadmérnému pradeni a na odistu stavebnich stroji a vozidel. Voda pro hygienické potfeby bude béhem
stavby zajiStovana obvyklymi prostfedky (dovoz balené vody, cisterny, pfipadné napojeni na stavajici

rozvod vody). Pro dopravu vody bude uréujici i charakter zafizeni stavenisté.

Celkova spotieba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pfevazné o zpevnéné plochy, bude spotfeba vody nejvySSi béhem
vystavby. Voda pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavana prostfednictvim mobilnich
cisteren. Spotfeba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajistovano
pouze pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zajisténo pomoci mobilnich Cisticich

vozU, které maji zasobu uZitkové vody ve vlastnich cisternach.

Odvodnéni stavebniho pozemku

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanaliza¢niho systému.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani

s vyziskanym materialem

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu je podrobné popsano v odstavci B.2.1.i. této souhrnné

technické zpravy.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického

komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nevyZaduije pfipojeni na sdélovaci zafizeni.

19



Stavba: Hlavni polni cesta C37 v¢. interakéniho prvku IP16, zachytny pfikop OP10 a OP11, k.u. Strani

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyZaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpeénosti pfi
jejim uzivani. Komunikace jsou navrzeny dle pfisluSnych norem a vyhlasek. Uzivatelé, ucastnici
silniéniho provozu, chodci, cyklisti se pfi uzivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi
predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich.

Komunikace je navrzena v souladu s platnymi pfedpisy a normami, jejichZ dodrzeni pfispiva k zajisténi

bezpecnosti provozu. Navrhové prvky komunikaci splfiuji pozadavky na navrh bezpeéné komunikace.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) popis soucasného stavu

Resené Uizemi se nachazi v katastralnim Gzemi obce Strani.
V souCasné dobé se stavba nachazi v nezastavéném uzemi, které je Uzemnim planem vymezeno jako

zastavitelné. Stavba vede z Casti v trase stavajici polni cesty mezi zemédélsky vyuzivanymi plochami.

b) popis navrzeného reSeni

1. Pozemni komunikace

Situacéni reSeni

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba polni cesty véetné zacyhytnych prikop v obci Strani.
Zacatek feSeni Useku se nachazi v blizkosti domu €.p. 1009, polni cesta vede dale na sever soubézné
s vodnim tokem Klane€nice. Konec Useku se nachazi u napojeni na stavajici mistni komunikace u
domu €.p. 856.

Celkova délka polni cesty €ini 1077,49 m
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Polni cesta je navrzena jako dvoupruhova obousmérna komunikace, lemovana nezpevnénymi
krajnicemi. Sitka jizniho pruhu je navrzna 2,50 m a $itka nezpevnéné krajnice 0,50 m. Sitka zpevnéné
Casti vozovky €ini 5,0 m.

Navrhova rychlost polni cesty je navrzena 30 km/h.

Ve staniceni km 0,365 a km 0,605 se po pravé strané komunikace ve sméru staniCeni nachazi stavajici
stozar VN, ktery je od okraje vozovky vzdalen 1,07 m a 1,00 m. Vtomto misté budou namisto
nezpevnéné krajnice osazeny betonové obrubniky BO 15/25 s fazi 15 ¢cm na délce 10 m (vCetné
pfechodovych obrubnikd ABO 2-15).

Vyskové feseni
ViySkové feSeni kopiruje stavajici charakter terénu s drobnymi Upravami.

Pricny sklon vozovky je navrzen pficny sklon dostfedny 2,5%.

Konstrukéni skladby ploch

Polni cesta je navrZena v nasledujici skladbé:

- Asfaltovy beton ACO 11 (50/70 ) 40 mm

- Postfik spojovaci PS;E; 0,5 kg/m2 -

- Asfaltovy beton ACP 16+ (50/70) 70 mm

- Infiltracni postfik ASF. IP;A; 0,8 kg/m2 -

- Stérkodrt SD 0/32 150 mm

- Stérkodrt SD 0/63 200 mm
celkem 460 mm

Pozn.: V piipadé, ze na zemni plani nebude mozné po zhutnéni dosazeni parametru unosnosti
Eqer2>45 MPa bude provedena stabilizace aktivni zony hydraulickym pojivem SM 50 v tloustce
500 mm.

Bouraci a zemni prace

Zemni prace spocivaji ve vykopech stavajicich zpevnénych ploch a pfilehlych zelenych ploch. Jedna se
0 vykopy v zeminach t. téZitelnosti lll v tl. cca od 250 - 450 mm do Urovné zemni plané navrhovanych
ploch zejména v mistech, kde se nenachazi zpevnéné plochy.

Cast zemnich praci je provadéna v ochrannych pasmech podzemnich rozvodi, nutno uvaZovat

se ztizenou vykopavkou (zakaz strojnich vykopu).
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Konecné upravy terénu, oseti

V ramci konecnych terénnich uprav budou provedeny dosypavky zeminou a plosna dosypavka zeminou
v il. cca 100 mm.
Plochy dosypavek i plochy zelené dotéené vystavbou budou v zavéru praci urovnany a osety travni

smési. Pro dosypavky bude pouZita zemina z mezidepdnie nebo dovezena vhodna humozni zemina.

2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektu a zdi
b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekti, zejména zakladni udaje — rozpéti,

délky, Sirky, prajezdni a prichozi prostory

V ramci PD se mostni objekty ani zdi nenachazi.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni plochy ploni cesty je feSeno pficnym a podélnym spadem do navrzenych zachytnych
pfikopu i do pfilehlych zatravnénych ploch, kde dojde k postupnému vsaknuti deStovych vod do
podlozi. Odvodnéni zemni plané vozovky je feSeno podélnou drenazi, ktera bude ulozena pod zemni

plani vozovky.

Zachytné prikopy OP10 a OP11 + propustek P42

Navrzené zachytné pfikopy budou sloZit také k zadrzeni a odvedeni deStovych vod z okolnich

pozemku. Vyusténi pfikopl je navrzeno do vodniho toku Klaneénice.

Zéchytné pfikopy jsou navrzeny lichobéznikového tvaru o primérné hloubce 0,80 m.

Dno pfikopu je navrzeno o Sifce 0,40 m a navazujici svahy o sklonu 1:1,5. Dno pfikopl s pfesahem
0,50 na kazdou stranu bude vydldZzdéno vegetacnimi tvarnicemi, které budou uloZzeny do loZze ze
Stérkodrti fr. 0/32 o tloustce 150 mm.

NavrZen je pfikop OP10, ktery je veden soub&Zné s navrzenou polni cestou, kterou pfekondva na

zacatku jejiho staniceni a pokraCuje dale smérem k v.t. Klanecnice, do kterého je vyustén.
Pikop OP10 je navrzen o délce 365,80 m.
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Na trase pfikopu se nachazi jeden trubni propustek ve stani¢eni pfikopu km 0,210 kvdli vybudovani
pfejezdu o Sifce 10,0 m na okolni zemédélské plochy. Propustek je navrzen z plastové trouby PVC KG
DN 600 (délka trouby véetné zesikmeni 12 m). Cela propustku budou provedena jako $ikma a
oddlazdéna dlazbou z lomového kamene tl. 100 m. Dlazba bude ulozena na betonovou patku 0,6 m x
0,4 m z betonu C 20/25.

Pfikop OP11 zacina propustkem PVC KG DN 1000 pfes polni cestu (stani¢eni km 0,320) a pokracuje
zapadné taktéz smérem k v.t. KlanecCnice.

Pfikop OP11 je navrZen v délce 135,53 m.

Dno pfikopu je navrzeno o Sifce 0,40 m a navazujici svahy o sklonu 1:1,5. Dno pfikopl s pfesahem
0,50 na kazdou stranu bude vydldZzdéno vegetacnimi tvarnicemi, které budou ulozeny do loZe ze
Stérkodrti fr. 0/32 o tloustce 150 mm.

Na trase pfikopu se nachazi jeden trubni propustek ve staniCeni pfikopu km 0,068 v misté budouci
mistni komunikace u nové zastavby RD. Propustek je navrzen z plastové trouby PVC KG DN 600 (délka
trouby véetné zesikmeni 10,85 m). Cela propustku budou provedena jako $ikma a oddlazdéna dlazbou
z lomového kamene tl. 100 m. Dlazba bude ulozena na betonovou patku 0,6 m x 0,4 m z betonu C
20/25.

Propustek P42:
Propustek se nachazi na trase zachytného pfikopu OP10 a pfevadéni jej pfes polni cestu C37.

V misté kfizeni s polni cestou je propustek feSen pomoci pfiéného Zlabu v délce 7,0 m z betonu C
30/37 ve tvaru U, ktery bude vyztuzen ocelovou vyztuzi 100 kg/m3. Vnéj$i rozméry ¢ini 1,7 m x 0,75
m. Vnitini rozmér uréeny pro pratok ma rozméry 1,0 m x 0,4 m. Na horni ¢ast Zlabu bude osazena
ocelova svafovana pojizdna mfiz pro zatizeni 30 t. Konstrukce mfize bude osazena na L — profily
150x150x10, které budou do konstrukce Zlabu uchyceny pomoci rozpérnych kotev.

Konstrukce mfiZe je navrZena ze Ctyf segmentu, tfi segmenty o Sifce 2,0 m a jeden segment o Sifce 1,0
m. Segmenty jsou tvofeny z nosnych H-profild HE140B v osové vzdalenosti 465 mm (400 mm), které
budou doplnény pficniky 16/100 z oceli S235 ve vzajemné vzdalenosti 66 mm. Vypis pouZitého
materiélu je uveden ve vykresu D.1.1.2.i.

Navazujici ¢ast propustku mimo polni cestu je feSena jako otevieny povrchovy pfikop v délce 10,50 m,
0 hloubce 0,30 m a Sifce dna 1,0 m. Tato ast propustku bude provedena z dlazby z lomového kamene

tl. 100 mm, ktera bude osazena do betonového loze C 20/25 v tl. 150 mm.

23



Stavba: Hlavni polni cesta C37 v¢. interakéniho prvku IP16, zachytny pfikop OP10 a OP11, k.u. Strani

Na vtoku i vytoku propustku budou vybudovany kalisté o rozmérech 1,5 x 1,5 m a hloubce 1,25 m.

Kalisté bude provedeno z betonu C 20/25 v tl. 200 mm.

Propustek P21:
Propustek kFiZi navrzenou polni cestu v jejim stani¢eni km 0,320 a pfevadni pod cestou destové vody

ze zachytného pfikopu OP11. Propustek je navrZen z korugovanych plastovych trub PVC KG SN8 DN
1000 o délce 6,0 m. Propustek bude uloZen do betonového loZe z betonu C30/37 v tl. 150 mm, které
bude na obou koncich propustku ukonc¢eno betonovymi prahy o rozmérech 0,4 x 0,6 m. Pod betonovym
lozem bude proveden zhutény Stérkopiskovy podsyp fr. 0/8 tl. 150 mm. Po uloZeni propustku bude
trouby obetonovany zhorni strany betonem C30/37 vil. 150 mm. Nasledné budou provedeny
konstrukéni vrstvy polni cesty. Kryti propustku pod vozovkou €ini 0,55 m.

Cela propustku jsou navrzena kolma, tvofena ZB monolitickymi fimsami z betonu C30/37 XF4 o $ifce
0,50 m a délce 4,0 m.

Na fimsy bude ukotveno bezpecnosti dvoumadlové ocelové zabradli o vySce 1,10 m.

Sloupky ocelového zabradli budou osazeny pomoci patnich desek do betonové fimsy, kde budou
uchyceny lepenymi kotvami  M12. Sloupky jsou navrzeny z profil IPE80, propojeny hornim madlem
IPE100 a spodnim madlem UPE80. Mezi sloupky bude umisténa svisla vyplfii s rozte¢i 120 mm.
Material zabradli je navrzena ocel S235. Ocel bude oSetfena protikorozni natérem. Natérovy systém je
navrzen — Zzarové zinkovani ponorem, 2x mezilehly epoxidovy natér a vrchni polyuretanovy natér.
Vrchni natér bude proveden v odstinu RAL dle poZadavku investora. Stejnym zplisobem bude osazeno

zabradli na betonova Cela také u propustkl P22 a P23.

Propustek P22:
Propustek kFiZi navrZzenou polni cestu v jejim staniceni km 0,520 a prevadi pod polni cestou vodni tok

LP ¢.24 Klanecnice (IDVT 10188160).

Propustek je navrzen z korugovanych plastovych trub PVC KG SN8 DN 1200 o délce 6,0 m.. Propustek
bude ulozen do betonového loZe z betonu C30/37 v tl. 150 mm, které bude na obou koncich propustku
ukonceno betonovymi prahy o rozmérech 0,4 x 0,6 m. Pod betonovym loZzem bude proveden zhutény
Stérkopiskovy podsyp fr. 0/8 tl. 150 mm. Po uloZeni propustku bude trouby obetonovany z horni strany
betonem C30/37 vil. 150 mm. Nasledné budou provedeny konstrukéni vrstvy polni cesty. Kryti
propustku pod vozovkou €ini min. 0,60 m.

Cela propustku jsou navrzena kolma, tvofena ZB monolitickymi fimsami z betonu C30/37 XF4 o $ifce
0,50 m a délce 4,0 m.
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Na fimsy bude ukotveno bezpecnosti dvoumadlové ocelové zabradli o vysce 1,10 m. Popis viz
odstavec propustku P21.

Na natoku bude provedeno odlazdéni svahu v délce 1,50 m, které bude ukonceno betonovym prahem o
rozmérech 0,4 x 0,6 m. Na vytokovém svahu bude odlazdéni provedeno o délce 3,43 m od cCela

propustku. Odlazdéni bude z dlazby z lomového kamene tl. 100 mm do loZe z betonu C 20/25 XF3.

Propustek P23:
Propustek kFiZi navrzenou polni cestu v jejim stani¢eni km 0,850 a pfevadni pod cestou deStové vody

ze stavajiciho pfikopu dale smérem do vodniho toku Klanecnice.

Propustek je navrzen z korugovanych plastovych trub PVC KG SN8 DN 1000 o délce 6,0 m.. Propustek
bude uloZen do betonového loZe z betonu C30/37 v tl. 150 mm, které bude na obou koncich propustku
ukonceno betonovymi prahy o rozmérech 0,4 x 0,6 m. Pod betonovym lozem bude proveden zhutény
Stérkopiskovy podsyp fr. 0/8 tl. 150 mm. Po uloZeni propustku bude trouby obetonovany z horni strany
betonem C30/37 vil. 150 mm. Nasledné budou provedeny konstrukéni vrstvy polni cesty. Kryti
propustku pod vozovkou €ini min. 0,55 m.

Cela propustku jsou navrzena kolma, tvofena ZB monolitickymi fimsami z betonu C30/37 XF4 o $ifce
0,50 m a délce 4,0 m.

Na fimsy bude ukotveno bezpecnosti dvoumadlové ocelové zabradli o vySce 1,10 m. Popis viz
odstavec propustku P21.

Na natoku bude provedeno odlazdéni svahu v délce 1,50 m, které bude ukonceno betonovym prahem o
rozmérech 0,4 x 0,6 m. Vytokovy svah bude odldZzdén az k vodnimu toku Klanecnice, obdobnym
zpusobem jako u vyusténi zachytnych pfikopl. Délka odlazdéni na vytokovém svahu €ini 12,50 m od

Cela propustku. Odlazdéni bude z dlazby z lomového kamene tl. 100 mm do loZe z betonu C 20/25 XF3.

4, Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zakladni udaje (délka, pficné usporadani, sklony)
b) technické vybaveni tunelu

c) navrzena technologie vystavby

d) principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecnosti

V ramci této stavby se tunely, podzemni stavby a galerie nenachéazi.
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5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, tinikové zény a protihlukové stény

Neobsazeno.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zarizeni

Neobsazeno.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku

V ramci vystavby polni cesty se dopravni znaceni nefesi.

c) verejné osvétleni
V ramci stavby se verejné osvétleni nefesi.

d) ochrany proti vniku volné Zzijicich zivo¢ichli na komunikace a umoznéni jejich

migrace pres komunikace

V dané lokalité se nevyskytuji Zadné ochranné prvky USES.

e) clony a sité proti oslnéni

V ramci této vystavby se clony a sité proti osInéni nenachazi.

7.  Objekty ostatnich skupin objektd
a) vycet objektu

b) zékladni charakteristiky

C) souvisejici zafizeni a vybaveni

d) technické reseni

e) postup technologie vystavby
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V ramci stavby se ostatni objekty nevyskytuji.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavba nema poZadavky na elektricka komunikacni zafizeni.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uZivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice dileZité a mdze vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni préace.

V ramci navrhované stavby nejsou predpokladany zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materialem. Manipulace s materialem pfi dobé vystavby bude feSena vnitfnimi
bezpecnostnimi pfedpisy jednotlivych zhotovitell stavby.

Pfi béZném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalsi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni &i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poskozené dily, i Casti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na miste.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Stavba nevyvola svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpecnost. Vystavba jednotlivych Useku
a ani jejich nasledne uzivani nevytvafi zadné specialni naroky na zajisténi protipozarni ochrany.

Pfi realizaci stavby zUstanou vSechny pfistupy a pfijezdy k pfilehlym nemovitostem prijezdné
a piistupné pro zasah pozarni ochrany dle CSN 73 08 02.

Pfi prbéhu vystavby bude zajistén pfijezd pro pozarni vozidla k zafizeni stavenisté i vSem stavebnim
strojum.

V daném dopravnim prostoru bude umoznén neustaly pfistup vozidldm HZS pro pozami zasah dle CSN

730 802 a zaroven vozidlim zdravotni sluzby.
B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba nema narok na tepelnou energii.

Vizhledem k tomu, Ze se nejedna o primyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Zajisténi elektrické energie po dobu vystavby bude upfesnéno dodavatelem stavby a poté bude

spravcem sité uréeno misto napojeni.
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B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostfedky (Cisténi stavebnich stroji a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni ukapim provoznich kapalin apod.).

Pii realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat zak.185/2001 Sb. O likvidaci
odpadu a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na prepravnich trasach neustale
zajistovat jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu do podlozi

Opatfeni proti radonu neni u liniové stavby navrzeno.

b) ochrana pred bludnymi proudy

V misté stavby se nenachazi zadné bludné proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Pfedmétna stavba se nenachazi v izemi s Castymi vyskyty seizmicity.

d) ochrana pred hlukem

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy.

Nejvy8Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou nové ureny nafizenim vlady
¢.272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
nepfekroCitelné hygienické imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyZaduje Zadnou ochranu proti hluku.
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e) protipovodnova opatieni

Dané stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ochrana pied sesuvy pudy

Redena stavba se nachézi v nezastavéném (zemi. Za dobu vedeni zaznami nebyly zjistény Zzadné

sesuvy, tudiz zde nejsou navrzena zadna opatfeni vici sesuvim pudy.
g) ochrana pred vlivy poddolovani

Pfedmétna stavba se nachazi v Gzemi nezasazeném dulni Cinnosti, ochrana proti poddolovani neni

tudiz navrzena.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nepozadovano.

B.4. Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a

uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba polni cesty véetné zacyhytnych pfikopl v obci Strani.
Zacatek feSeni Useku se nachazi v blizkosti domu €.p. 1009, polni cesta vede dale na sever soubézné
s vodnim tokem Klane€nice. Konec Useku se nachazi u napojeni na stavajici mistni komunikace u
domu €.p. 856.

Celkova délka polni cesty €ini 1077,49 m

29



Stavba: Hlavni polni cesta C37 v¢. interakéniho prvku IP16, zachytny pfikop OP10 a OP11, k.u. Strani

Polni cesta je navrzena jako dvoupruhova obousmérna komunikace, lemovana nezpevnénymi
krajnicemi. Sitka jizniho pruhu je navrzna 2,50 m a $itka nezpevnéné krajnice 0,50 m. Sitka zpevnéné
Casti vozovky €ini 5,0 m.

Navrhova rychlost polni cesty je navrzena 30 km/h.

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaSkou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
NavrZzena polni cesta je napojena na stavajici mistni komunikace.
c) doprava v klidu

V ramci stavby nejsou feSena zadna parkovaci stani.

d) pési a cyklistické stezky

V ramci stavby nejsou navrzeny pési ani cyklistické stezky.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy

V ramci konec€nych terénnich Uprav budou provedeny dosypavky zeminou a ploSna dosypavka zeminou
v il. cca 100 mm.
Plochy dosypavek i plochy zelené dotéené vystavbou budou v zavéru praci urovnany a osety travni

smeési. Pro dosypavky bude pouzita zemina z mezidepdnie nebo dovezena vhodna humozni zemina.
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b) pouzité vegetacni prvky

Vramci stavby je navrZen interakéni prvek IP 16 vramci, které jsou podél navrzené polni cesty

navrZeny nové dreviny k vysadbé. NavrZzeno je vysazeni hrusni a tfeSni v poméru pfiblizné 1:1.
c) biotechnicka, protierozni opatreni

V ramci stavby nejsou feSena Zadna biotechnicka ani protierozni opatfeni.

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Nakladani s odpady

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu je podrobné popsano v odstavci B.2.1.i. této souhrnné

technické zpravy.

Hiuk

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se Fidit hygienickymi pfedpisy, a to pfedevsim
NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

Nejvy$Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou nové ureny nafizenim vlady
¢.272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
neprekrocitelné hygienickeé imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyzaduje Zadnou ochranu proti hluku.
Emise z dopravy

PloSnym zdrojem znecisténi ovzdusi se mlze stavba stat ve fazi vystavby, kdy budou provadény
skryvkové a vykopové prace. Vzhledem ke kratkodobosti nelze jeji vliv exaktné vyhodnotit. Tento stav je

vSak ¢asové omezen a Ize jej omezit technickymi opatfenimi.
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b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromtu, ochrana

rostlin a Zivocichu, zachovani ekologickych funkci vazeb v krajiné apod.

Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na souéasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporucéeni v pribéhu vystavby.
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek stanoviska na posouzeni vlivu zaméru na zivotni

prostredi, je-li podkladem

V ramci projektu neprobéhlo zjistovaci fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpist

V ramci stavby dochazi ke kfizeni inZ. siti a jejich ochrannych pasem.
Pred zahajenim stavebnich praci budou jednotlivé inZenyrskeé sité vyty&eny a jejich pribéh protokolarné
pfedan dodavateli pfi pfedani stavenisté. Pfi praci v téchto ochrannych pasmech je nutno pracovat se

zvySenou opatrnosti a fidit se poZadavky spravcd jednotlivych siti.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Opatieni vyplivajici z pozadavki civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané
obyvatelstva

Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatnény Zadné poZadavky z hlediska potreb civilni obrany a ochrany

obyvatelstva.
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Re$eni zasad prevence zavaznych havarii

Stavba nevyZaduje zasady prevence zavaznych havarii.

Zony havarijniho planovani

NavrZena liniova stavba nepatfi do zony havarijniho planovani.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.1. Technicka zprava

a) potfeba a spotreby rozhodujicich médii hmot, jejich zajisténi

Pro realizaci stavby nebudou zfizovany trvalé nove pfipojky energii. Voda pro potfeby stavby bude po
dohodé s provozovatelem odebirana z mistnich vodovodnich fadu (ze stavajicich hydrantd), pfipadné
pfevazena na staveni$té v mobilnich nadrzich. K zabezpecCeni elektrické energie k provadéni stavby

budou pouZzity elektrocentraly popf. pfipojeni na distribucni sit.

Stavba nema poZadavky na elektricka komunikacni zafizeni.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice dilezité a muze vyrazné ovlivnit celkové naklady
stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni préace.

V ramci navrhované stavby nejsou pfedpokladany Zadné technologické postupy, vyrobni programy ani
manipulace s materidlem. Manipulace s materidlem pfi dobé vystavby bude feSena vnitinimi
bezpecénostnimi pfedpisy jednotlivych zhotoviteld stavby.

PFi bézném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalSi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poSkozené dily, Ci ¢asti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na misté.

Celkova bilance naroki vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o prumyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii

stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.
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Celkova spotreba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zpevnéné plochy, bude spotieba vody nejvyssi béhem vystavby. Voda
pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavana prostfednictvim mobilnich cisteren.
Spotfeba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajiStovano pouze
pravidelné myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zaji$téno pomoci mobilnich gisticich voz(,

které maji zasobu uzitkové vody ve vlastnich cisternach.

Odborny odhad mnozstvi splaskovych a destovych vod

Odvodnéni plochy ploni cesty je feSeno pficnym a podélnym spadem do navrzenych zachytnych
pfikopu i do pfilehlych zatravnénych ploch, kde dojde k postupnému vsaknuti destovych vod do
podlozi. Odvodnéni zemni plané vozovky je feSeno podélnou drenazi, ktera bude uloZena pod zemni
plani vozovky.

Navrzené zachytné pfikopy budou sloZit také k zadrzeni a odvedeni deStovych vod z okolnich
pozemkU. Vyusténi pfikopU je navrzeno do vodniho toku Klanecnice.

Stavbou nedojde ke zhorSeni stavajicich odtokovych pomérd v lokalité.

a) odvodnéni stavenisté

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostordch zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.
Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanaliza¢niho systému.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro pfijezd na stavenisté bude vyuzivano stavajici mistni komunikace.

Elektricka energie v dobé vystavby bude odebirana z odbérnych mist, které urCi provozovatel
energeticke sité. Jedna se o napojeni zafizeni stavenisté, kde budou mimo jiné situovany provozy
zavislé na elektrické energii. Dale budou napojena i podruzna zafizeni stavenisté. Jednotliva pracovni
mista mohou byt vybavena pfenosnymi agregaty pro vyrobu elekirické energie. Mnozstvi odbéru ani

poZadovany pocet pfipojnych mist neni v tomto stupni projektové dokumentace znam.
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Po dobu vystavby bude odbér vody zéviset mimo jiné na poctu pracovnikii na stavbé a rychlosti
stavebnich praci. Tento poCet neni v souCasném stavu projektu znam. Pro provozni ucely bude pouzita
voda technologicka, ktera bude spotfebovavana pro: kropeni staveniStnich komunikaci proti
nadmérnému praseni a na odistu stavebnich stroji a vozidel. Voda pro hygienické potfeby bude béhem
stavby zajiStovana obvyklymi prostfedky (dovoz balené vody, cisterny, pfipadné napojeni na stavajici
rozvod vody). Pro dopravu vody bude uréujici i charakter zafizeni staveniste.

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani
do€asnych zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do

stavajiciho kanalizacniho systému.

d) vliv provadeéni stavy na okolni stavby a pozemky

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli

Pro pfijezd na stavenité bude vyuZivano stavajici mistni komunikace.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy a pravidla, a to
pfedevsim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zarovei vozidl(im zdravotni sluzby.
Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuCeni v pribéhu vystavby.

Vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Odvodnéni plochy ploni cesty je feSeno pficnym a podélnym spadem do navrzenych zachytnych
pfikopl ¢&i do pfilehlych zatravnénych ploch, kde dojde k postupnému vsaknuti destovych vod do
podlozi. Odvodnéni zemni plané vozovky je feSeno podélnou drendzi, kterd bude ulozena pod zemni
plani vozovky.
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Navrzené zachytné pfikopy budou sloZit také k zadrzeni a odvedeni deStovych vod z okolnich
pozemku. Vyusténi pFikopl je navrzeno do vodniho toku Klaneénice.

Stavbou nedojde ke zhor$eni stavajicich odtokovych pomérd v lokalité.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat prislusné bezpecCnostni predpisy a pravidla a to
pfedevsim NV €.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly
pFistup vozidlim HZS pro pozami zasah dle CSN 73 08 02 a zarove vozidl(im zdravotni sluzby.

Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na soucasny stav. Jedna se

pfedevsim o doporuceni v pribéhu vystavby.

V ramci stavby nedojde ke kaceni mimolesni zelené.

Stavajici zeler bude chranéna béhem vystavby v souladu s CSN 83 9061 a DIN 18 920. Pii vykopovych
pracich je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing -
ochrana strom(, porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zejména se pii vykopech ryh nesmi pretinat kofeny s primérem vétSim 2 cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostie pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofen o priméru mensim 2 c¢m je tfeba
oSetfit rGstovymi stimulatory, o praméru vétSim 2 cm prostiedky pro oSetfeni ran. Obnazené kofeny je
nutno chranit pfed vysychanim a plisobenim mrazu.

Zasypové materidly musi svou zrnitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé
provzdusnovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofend

PFi ztraté kofen mUZe byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni pdé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Pfipadné meziskladky zajiStuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze na
silniCnim pozemku, jeho zpevnéné Casti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

Pfi realizaci stavby dojde k dotCeni vefejné zelené pouze v nejnutnéjsim rozsahu.

Rozsah upravenych a zatravnénych ploch je patrny z vykresu Koordinacni situace.
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f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vzhledem k malému prostoru pro zafizeni stavenisté budou materialy dovazeny na stavbu tésné pred

jejich uZitim na stavbé.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou. Je nutné zachovat pfistup a uzivani vSech sjezd(i pfipojujici okolni nemovitosti podle

soucasnych podminek a stavu.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavhé, jejich

likvidace

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu je podrobné popsano v odstavci B.2.1.i. této souhmné

technické zpravy.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depote zemin

Odpady budou vznikat v prvni fadé v prabéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro pfesun hmot je velice dileZité a muze vyrazné ovlivnit celkové naklady

stavby. Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni préace.

Presun hmot, skladky materialu

PFi bézném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalSi materialy a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poSkozené dily, ¢i ¢asti konstrukci (vozovka)

rekonstruovat pfimo na misté.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v priibéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou.
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j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavhé

Stavba neméa zasadnich negativnich vlivi na zivotni prostfedni a neni vrozporu se zakladnimi
hygienickymi predpisy. Plochy dotéené stavbou budou uvedeny do pvodniho stavu.

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostfedky (Cisténi stavebnich stroji a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze
stavenisté, zabranéni Ukapim provoznich kapalin apod.).

PH realizaci bude ur&eny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat z4k.185/2001 Sb. O likvidaci
odpadu a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na prepravnich trasach neustale
zajistovat jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy a to pfedevsim

NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

Ochrana krajiny a pfirody

Stavba nema vliv na Zivotni prostfedi a podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl nepodiéha zjiStovacimu fizeni dle uvedeného
zakona.
ZP nebude vlastni stavbou nijak dotéeno. Podle ustanoveni je tfeba pfi stavbé vytvofit podminky
odpovidajici zajmam ZP. Investor a dodavatel stavby musi dbat zejména na:

- snizeni prasnosti véasnym Cisténim vozovek

- zamezeni zneCisténi ovzdusi spalovanim odpadu

- ochranu pred zneCisténim zejména ropnymi produkty, nesmi dojit ke zne€isténi spodnich vod

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany

zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které pozaduji bezpe¢nostni opatreni

Stavba nevyzaduje zvlastni bezpe€nostni opatieni, podminky pro provadéni stavby. Dale se upozoriiuje
na prace v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni a nutnosti dodrzovat bezpecnostni

opatfeni stanovena pfislusnymi predpisy a dodrZzovani podminek stanovenych maijiteli jednotlivych siti.
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Viykopy je nutno pazit souvisle od hloubky max. 1,3 m pazenim pfiloznym dimenzovanym na zatizeni

zemnim tlakem.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

PFi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny souvisejici platné
zakony, vyhlasky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace, zejména pak zakon ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a
nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich.

Pred zahajenim vykopovych praci je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vyty€eni
veskerych podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jejich fadné vyznaceni na povrchu.

Stavenisté nutno oznaCit vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit
a zabezpeCit, musi se zabranit vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s bezpeCnostnimi pfedpisy a vybaveni ochrannymi
pomUckami. Prace se stroji mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude veden
bezpec€nostni a stavebni denik.

Prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti se mohou provadét jen se souhlasem jejich spravca.
Pripominame pouze néktera dilezita ustanoveni, z nich zejména:

- ustanoveni zodpovédného pracovnika (evidence pracovnikl, dodavatelskd dokumentace,
technologicky postup, odevzdani a prevzeti stavenisté zapisem, povinnost pferudeni stavebnich praci
v pfipadé zjisténi zavaznych nedostatkl z hlediska bezpeénosti prace)

- povinnost dodavatele (Skoleni BP, ovéfovani znalosti)

- povinnosti pracovniki (dodrzovani technologickych postupl, navodu, pouzivani pfidélenych OOPP,
nafadi, strojli a pomlcek, nevzdalovat se zurCeného pracovisté bez souhlasu zodpovédného
pracovnika)

- 0znageni stavenisté (bezpednostni tabulky a znagky — CSN 1SO 3864)

- osvétleni

- vyznacgeni inZzenyrskych siti (pfed zapoCetim zemnich praci musi odpovédny pracovnik dodavatele

zajistit vyznaCeni tras podzemnich vedeni pfimo na terénu)
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- zemni prace (zajisténi proti padu do vykopu, pfechody, vzdalenost bezpenych vstupl, zakaz pohybu

v nebezpecném dosahu stroje atd.), pazeni (dodrzovani Sifky ryhy.....)

Ochrana zdravi a bezpe¢nosti pracovniku pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovéni dotéenych
vlastnikd a uZivateld pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni
znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat pfislusné bezpecnostni pfedpisy a pravidla, a to
pfedevsim NV ¢.591/2006 Sb. a zakona 309/2006 Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly

pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

V ramci stavby se Upravy pro bezbariérovy uzivani vystavbou dotéenych staveb nefesi.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat pfistup po silnici, mistni komunikaci pro dopravni obsluhu
— zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodmine¢né pro vozidla IZS (z&chranka,
hasici). Stavebni prace na komunikaci budou oznaceny pfechodnym dopravnim znacenim. Jedna se

zejména o znaceni informujici o provadéni stavebnich praci na komunikaci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby (pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky a vyluky); opatieni proti G¢inkiim vnéjSiho prostredi pri

vystavbé apod.

Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat pfistup po silnici, mistni komunikaci pro dopravni obsluhu

- zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodmine¢né pro vozidla IZS (zachranka,
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hasici). Stavebni prace na komunikaci budou oznacCeny pfechodnym dopravnim znacenim. Jedna se

zejména o znaceni informujici o provadéni stavebnich praci na komunikaci.

Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Pfi realizaci stavby jsou planovany objizdky Ci vyluky dopravy. Dopravni omezeni bude zplisobeno
vlastni realizaci zpevnénych ploch, kdy na tyto nebude umoznén vjezd a vstup.

Dodavatel bude pfi realizaci dodrZovat pfislusné bezpe€nostni pfedpisy a pravidla a to pfedevSim NV
¢.591/2006Sb a zakona 309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly pfistup vozidlim

HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zarovef vozidlim zdravotni sluzby.

Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Stavenisté nelze oplocovat s ohledem na potfebu pribézné zajiStovat obsluzny provoz k okolnim
pozemkUm. Proto dil¢i regulani omezeni dopravy a péSiho provozu bude feSeno mobilnimi zabranami.
Tyto zabrany budou vyuzivany zejména pfi vykopovych pracich. Zabranami budou jednak ochranéni
pracovnici dodavatele pfed obsluznym automobilovym provozem a dale automobilovy a péSi provoz
pfed kolizi s provadénymi pracemi. Zabrany budou opatieny reflexnimi odrazkami a v noci musi byt

osvétleny.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zafizeni staveni$té pro provadéni stavby bude dohodnuto se zadavatelem stavby. Bude zde umistén
hlavni sklad materialu a vybudovano pro pracovniky hygienické zazemi ve smyslu § 33 hyg. Pfedpisu
39/1978 a smérnice 46 o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi.

Pfistup na stavenisté je bezproblémové zajistén ze sité vefejnych (statnich, krajskych

a mistnich) komunikaci.

p) postup vystavby

Pfedpoklada se zahajeni vystavby od 05/2023, pokud nenastanou procesni problémy v ramci
stavebniho fizeni.
Pfepokladana Ihata vystavby je odhadovana na 4 mésice. Délka vystavby bude ovlivnéna etapizaci

vystavby.
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Etapizace vystavby a zprovoznéni v ramci navrhovaného rozsahu stavby bude provadéna v ramci

jednoho useku.

B.8.2. Vykresy

Obvod stavenisté je zakreslen ve vykrese C.3. Koordinacni situace.
B.8.3. Harmonogram vystavby

Pfesny harmonogram vystavby si zvoli dodavatel stavby.

B.8.4. Schéma stavebnich postupu

Stavba neni rozdélena na samostatné stavebni objekty. Po celou dobu vystavby bude nutné zachovat
pfistup pro dopravni obsluhu — zejména pro mistni obyvatele, vefejnou dopravu a bezpodminec¢né pro

vozidla IZS (z&chranka, hasici).

Popis postupu vystavby:

1. Odkop zeminy na Uroveri zemni plané vozovky

2. Provedeni konstrukénich vrstev vozovky a prikopU
3. Pokladka konstrukénich vrstev

4, Terénni Upravy

Navrhovany postup je doporuéenim pro zhotovitele. Skute¢ny postup vystavby bude pIné v kompetenci
vybraného zhotovitele na zékladé terminu dokonceni stavby a zvoleného harmonogramu stavebnich

praci.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Vlyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni prace.
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B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni plochy ploni cesty je feSeno pficnym a podélnym spadem do navrzenych zachytnych
pfikopl ¢&i do pfilehlych zatravnénych ploch, kde dojde k postupnému vsaknuti deStovych vod do
podlozi. Odvodnéni zemni plané vozovky je feSeno podélnou drenazi, ktera bude uloZzena pod zemni
plani vozovky.

Navrzené zachytné pfikopy budou sloZit také k zadrzeni a odvedeni deStovych vod z okolnich
pozemku. Vyusténi pFikopl je navrzeno do vodniho toku Klaneénice.

Stavbou nedojde ke zhor$eni stavajicich odtokovych pomérd v lokalité.

Zpracoval: Ing. Ale$ Trnény
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