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A. 1.  Identifikační údaje 

 

 A.1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby: „Polní cesta  HC 4“ 

 

Místo stavby:  k.ú. Stratov parc.č. 738  

 

Kraj: Středočeský 

 

Katastrální území: k.ú. Stratov 

 

Předmět dokumentace: Novostavba  polní cesty – stavba trvalá 

 

Odvětví stavby: dopravní stavby 

 

Předpokládaná realizace:  2024/2025 

 

 

 A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

  

Investor: ČR - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

 Nám. Winstona Churchilla 1800/2 

 130 00 Praha 3 

 

 

 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Hlavní projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 

 Vysoké Mýto, Rokycanova 114/IV, 

 566 01 Vysoké Mýto 

 IČO 64255611 

 Autorizovaný projektant: 

 Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby
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A.1.4. Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

 

Budoucím vlastníkem a správcem polní cesty HC 4 bude obec Stratov. 

 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Dělení stavby na stavební objekty:  Klasifikace stavebních a inženýrských objektů: 

 

SO – 01  Cesta HC 4              822 29 (Komunikace pozemní ostatní)  

SO – 01-1  Propustek HC 4  832 34 (Objekty vtokové a výtokové)  
  

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 

Projektová dokumentace bude povolena na základě stavebního povolení, o které bude investorem 

požádáno. Zamýšlenému záměru předcházelo projednání při komplexní pozemkové úpravě – 

tvorbě plánu společných zařízení. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě smlouvy o dílo 

 

c) další podklady 

 

• Zaměření oblasti geodety  

• Mapy 1: 50 000, 1:10 000, 1:2880, 1:500 

• Vyjádření dotčených orgánů a institucí 

• Příslušné ČSN, TNV 

• Výškový systém B.p.v., souřadný systém JTSK 

 

 

Informace získané při konzultacích s: 

• zástupci obce 

• zástupci SPÚ 

 

A.4. Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území; zastavěné /nezastavěné území 
 

Polní cesta HC 4 začíná na křižovatce se silnicí III. třídy č. 2725 a směřuje k severozápadu 

území, kde končí u místní komunikace vedoucí ke družstvu. Navržená trasa respektuje stav dle 

zaměření skutečného stavu. 
Začátek polní cesty se nachází v km 0,000 v extravilánu obce Stratov, konec cesty je v km 

0,350 na křižovatce s místní komunikací. 

  Celková délka cesty je 350 m. Nadmořská výška se pohybuje od cca 198,70 m n. m. do cca 
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201,10 m n. m. Vlastní pozemky určené k realizaci výše uvedené staveby jsou vyčleněny 

komplexní pozemkovou úpravou. V současné době jsou pozemky využívány jako ostatní plocha a 

trvalý travní porost. Zájmové parcely nejsou zatíženy výstavbou.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Stavba není kulturní památkou, ani není v památkové zóně. 

Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu a 

umožnit jemu nebo oprávněné organizaci archeologický výzkum. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – rozhodnutím o komplexní pozemkové 

úpravě - není nutné zajišťovat územní rozhodnutí/souhlas. Plochy jsou vedeny k tomuto účelu. 

 

d) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s územním plánem.  

 

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny podklady dotčených organizací 

zapracovány do PD. Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu –  

E.Dokladová část. Kurzívou je vždy doplněn komentář o zapracování do PD 

 

Mero ČR, a.s. 

- v zájmovém území nedochází ke střetu se sítěmi společnosti. Bez komentáře 

 

CETIN, a.s. 

- V zájmové oblasti se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN. Před stavbou 

nutno vytýčit 

 

ČEZ Distribuce, a.s.  

stavbou dojde ke střetu se zařízením společnosti. Podzemní síť NN nutno vytýčit. Dále se na konci 

úseku nachází nadzemní síť VN. 

 

ČEZ ICT Services, a.s.  

- v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services a.s. Bez 

komentáře 

 

Telco Pro Services, a.s. 

stavbou nedojde ke střetu se zařízením společnosti. Bez komentáře 

 

Telco Infrastructure, s.r.o. 

stavbou nedojde ke střetu se zařízením společnosti. Bez komentáře 

 

GasNet, s.r.o. 

stavbou nedojde ke střetu se zařízením společnosti. Bez komentáře 

f) seznam výjimek a úlevových řešení 
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Stavba neobsahuje výjimky a úlevová řešení. 

 

g) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavbou nejsou vyvolány další investice.  

 

A.5. Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce 

Harmonogram stavebních prací bude zpracován budoucím zhotovitelem stavby. Délka výstavby je 

předpokládána min 7měsíců. 

  

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá rozdělení stavby na další úseky. 

Stavba bude prováděna jedním dodavatelem.  

 

Zdárný průběh stavby bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních 

prohlídek (stavebníka a TDS) v následujícím minimálním rozsahu: 

 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 

2. kontrolní prohlídka – po vytyčení rozhodných bodů stavby (začátky a konce úseku příčné řezy) 

3. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění odkryté pláně  

4. kontrolní prohlídka – upravené pláně pro těleso cesty (zkoušky zhutnění pláně) 

5. kontrolní prohlídka – prohlídka při navážení konstrukčních vrstev a při provádění zkoušek 

6. kontrolní prohlídka – při pokládce finálního krytu 

7. kontrolní prohlídka – při dokončovacích pracích  

 

Pro zástupce stavebního úřadu se navrhuje pouze jedna, závěrečná stavební prohlídka.  
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B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ   ZPRÁVA 

 

 

B. 1.  Popis území stavby 

B. 2.  Celkový popis stavby 

B. 3.  Připojení na technickou infrastrukturu 

B. 4.  Dopravní řešení 

B. 5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B. 6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B. 7. Ochrana obyvatelstva 

B. 8.  Zásady organizace výstavby  
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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Polní cesta HC 4 začíná na křižovatce se silnicí III. třídy č. 2725 a směřuje k severozápadu 

území, kde končí u místní komunikace vedoucí ke družstvu. Navržená trasa respektuje stav dle 

zaměření skutečného stavu. 
Začátek polní cesty se nachází v km 0,000 v extravilánu obce Stratov, konec cesty je v km 

0,350 na křižovatce s místní komunikací. 

  Celková délka cesty je 350 m. Nadmořská výška se pohybuje od cca 198,70 m n. m. do cca 

201,10 m n. m. Vlastní pozemky určené k realizaci výše uvedené staveby jsou vyčleněny 

komplexní pozemkovou úpravou. V současné době jsou pozemky využívány jako ostatní plocha a 

trvalý travní porost. Zájmové parcely nejsou zatíženy výstavbou.  

 

b)   údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

c)   geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

  
vyšší geomorfologická 

jednotka  

kód  název  

subprovincie  VI Česká tabule  

oblast  VIB  Středočeská tabule  

celek  VIB-3  Středolabská tabule 

podcelek  VIB-3A  Nymburská kotlina  

okrsek  VIB-3A-2  Milovická tabule  

 

d)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden terénní průzkum několika pochůzkami projektanta. Účelem bylo zjištění 

terénních podmínek pro volbu a návrh technického řešení. V rámci těchto pochůzek byla 

projektantem pořízena fotodokumentace. V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření 

okolního terénu tachymetrickou metodou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému 

B.p.v.  

Dále byl v lokalitě proveden geotechnický průzkum, který je samostatnou přílohou této 

dokumentace. Na základě závěrů tohoto průzkumu byla v lokalitě navržena úprava pláně 

vápněním. 

Cituji ze závěru geotechnického průzkumu ze str. 10: 

V rámci geotechnického průzkumu v obci Stratov pro založení třech polních cest HC2a, HC2b a 

HC4 bylo provedeno osm vrtů o hloubkách 1,1 až 2,0 m. Vrty zastihly deluviální sedimenty o 

mocnosti 0,6 až 1,4 m a pod nimi mírně zvětralé skalní podloží tvořené slínovcem R5. V místě 

vrtu Str-4 v hloubce 1,0 m p. t. byl popsán navětralý slínovec třídy pevnosti R4.  

Polní cesty na obou lokalitách budou založeny v zeminách geotechnického typu GT1. Vzhledem 

k tomu, že zeminy tohoto geotechnického typu jsou dle normy ČSN 73 6133 převážně 

podmínečně vhodné do násypu vozovky i aktivní zóny, bude nutné tyto zeminy upravit, 

odstranit nebo nahradit jiným vhodným typem zeminy. Zeminy je třeba upravit vápnem nebo 

cementem přibližně do hloubky 0,3–0,4 m pod plánovanou vozovkou. 
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Konkrétně: 

HC 4. Provedeny vrtané sondy V7 – V8. Kompletní dokumentace jsou uvedeny v přílohách 

IGP. 
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e)   ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba polní cesty HC 4 v k.ú. Stratov zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. 

Konkrétně do křížení s nadzemním vedením VN do 35kV společnosti ČEZ Distribuce. V km 

0,342 dochází ke křížení s podzemním vedením CETIN. 

Stavba nemá vliv na chráněná území Natura 2000.  

 

f)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmová lokalita je umístěna zcela mimo záplavová území. Stavba se nenachází na 

poddolovaném a svážném území 

 

g)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby a odtokové poměry 

území 

Stavba nebude mít záporný vliv na okolní stavby. Pozemky využité k dočasnému použití se po 

ukončení stavebních prací navrátí do původního stavu.  

Zhotovitel stavby je povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň, a po dokončení stavby uvést 

veškeré dotčené pozemky do původního stavu. 

Navrhovaná rekonstrukce nijak nezasahuje do srážko-odtokových poměrů okolních pozemků. 

Odvodnění okolních pozemků je zachováno. 
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h)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace  - se ve stavbě nevyskytují 

Demolice   - se ve stavbě nevyskytují  

Kácení   - se ve stavbě nevyskytuje  

 

Při provádění stavebních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno 

veškeré blízké dřeviny chránit před poškozením. 

 

Ochrana před mechanickým poškozením není vyžadována. 

 

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dotčené/trvalé) 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou v tabulkách uváděny zábory pozemků. Pohybujeme se na 

parcelách, ve vlastnictví obce.  

 

Seznam parcel dotčených stavbou  

Dotčené parcely:   k.ú. Stratov 

číslo druh pozemku vlastník   plocha 

738     ost. plocha Obec Stratov   4361 m2 

 

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Příjezd na staveniště je dán z místní komunikace a ze silnice III. třídy č. 2725. V době 

zpracování PD nebyla známá místa pro možné ukládání štěrkodrtí na mezideponie. Dovážené 

stavební materiály budou tedy hned zpracovávány. 

Prostor pro umístění zařízení staveniště bude vytipován po dohodě zhotovitele se zástupci obce. 

 

Povrchy, dotčené přístupem a dalším dočasným záborem (manipulační plochy), budou před 

zahájením stavby zdokumentovány a po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu 

včetně obnovy původního travního porostu. Přístupy budou projednány a odsouhlaseny vlastníky 

dotčených pozemků.  

Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich 

dokončení nedocházelo ke znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních 

součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena 

bezpečnost silničního provozu v daném úseku. V případech jejího znečištění bude nutné dbát na 

neodkladném odstranění tohoto znečištění (hrubé odstranění lopatami + opláchnutí vodou) 

Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných 

objektů, nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku, tj. nezasáhne do stávajícího 

živičného krytu vozovky. 

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. Zařízení 

staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Voda bude dovážena 

v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití 

mobilního zařízení (diesselagregát). 
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Pracovní prostředky budou odpovídající velikosti (úzké komunikace s omezenou nosností).  

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Vlastní stavba by měla postupovat podle logických kroků na sebe navazujících. S ohledem na 

stávající uživatele nebude realizace společná s výstavbou dalších cest v k.ú. Stratov. Nájezd na 

staveniště by měl být realizován operativně a pozemky poté uváděny do původního stavu. 

 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Seznam parcel dotčených stavbou  

Dotčené parcely:   k.ú. Stratov 

číslo druh pozemku vlastník   plocha 

738     ost. plocha Obec Stratov   4361 m2 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a 

bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikne žádné nové ochranné či bezpečnostní pásmo. 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Po realizaci není nutné provádění dalšího monitoringu a sledování. 

 

o) Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na staveniště je dán z místní komunikace a ze silnice III. třídy č. 2725. V době 

zpracování PD nebyla známá místa pro možné ukládání štěrkodrtí na mezideponie. Dovážené 

stavební materiály budou tedy hned zpracovávány. 

 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu polní cesty HC 4 v obci Stratov –  jde tedy o změnu v minulosti 

dokončené stavby. Stávající technický stav již nevyhovuje dalšímu užívání. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou v současnosti vedeny jako ostatní plocha a 

TTP. Stavební práce mají charakter novostavby, kterou vyvolala žádost investora.  

 

• zlepšení propustnosti krajiny 

• lepší dostupnost pro složky IZS 

• zlepšení přístupnosti zemědělských pozemků 

• zokruhování cestní sítě 

• turistický význam 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 

souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 

Jedná se o stavbu trvalou 

Stavba je navržena dle platných a vydaných rozhodnutí, předpisů a norem. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

  

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny podklady dotčených organizací 

zapracovány do PD. Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu –  

E.Dokladová část. Kurzívou je vždy doplněn komentář o zapracování do PD 

 

 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

 

Polní cesta HC 4 ve staničení km 0,000 – 0,350 

 

Kategorie cesty:     P 6,0/30 

Celková délka úseku cesty:   350 m  

Třída dopravního zatížení:   IV 

Kryt:      Asfaltobeton 

Stabilizace pláně:     hutnění, podélná drenáž 

Počet výhyben    0 

Počet napojení    2 

Počet příčných struh    0 

Počet příkopů     0 

Počet hospodářských sjezdů   0 

Zasakovací jímky       2 ks (dl. 10 m, š. 1 m, hl. 1 m) 

Stabilizace pláně    tl. 0,3 m 

 

Konstrukce cesty 

- 40 mm – ACO 11+ (ČSN EN 13108) 

- 0 mm – postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 

- 60 mm – APC 16+ (ČSN EN 13108) 

- 150 mm – vibrovaný štěrk 

- 200 mm – štěrkodrť frakce 0-63 

Následuje upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                       Celková tloušťka 450 mm 

Stabilizace pláně vápněním tl. 0,3 m (procentuální množství pojiva bude určeno na základě 

laboratorních výsledků – PD uvažuje 5-7%) 
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Niveleta komunikace je v co největším rozsahu navržena tak, aby nevytvářela obtížně 

překonatelné překážky pro zemědělskou techniku.  

 

g) Ochrana stavby dle jiných právních předpisů 

Z realizované stavby nebudou plynout žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Všechny 

výkopy budou označeny a bude k nim zamezen volný přístup. 

 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

 

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky. 

Výkopy + sejmutí nevh. zemin  544,6+430,7 m3 

Násypy  0,0 m3 

Svahování výkopů   71,0 m2 

Svahování násypů   38,3 m2 

Úprava pláně  2132,1 m2 

 

Dle jednotlivých příčných řezů se provede odstranění vrstev zemin (výkopy), které budou 

nakládány na dopravní techniku a odváženy na nejbližší řízenou skládku. Pojezdná vrstva stávající 

komunikace je charakteru kamenitá. 

 

Výčet odpadů + objemové množství známé 

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03         

 

• Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 

využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a 

příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech 

vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a 

způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly 

odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. 

Odpady (zemina, části opevnění aj.) budou odváženy na skládku.  

O uložení odpadů musí být veden záznam. Projektant předpokládá odvoz veškerého 

přebytečného materiálu na řízenou skládku. (Předpoklad skládky do vzd. 10km s 

uložením za poplatek.) 

• Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena 

jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 

39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního 

toku a ke splavování materiálu do toku. 

• Výstavbou nebudou budovány hnojiště ani komposty. Zároveň nebude uvažováno 

s hnojením na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu (hnojení proběhne pouze tabletou pod 
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stromovou výsadbu) Tablety budou ekologicky nezávadné. Se vsakováním závadných 

látek není uvažováno. Hnojiva také nebudou v rámci stavby skladovány. Plevely nebudou 

chemicky ničeny. Dopravní prostředky budou proti úniku opatřeny záchytnými vanami. 

Náplně (oleje, maziva apod.) budou ekologicky odbouratelné. S mytím mechanizačních 

prostředků není při výstavbě uvažováno. 

 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat: 

 

Katalog. 

číslo 
Název 

Kate-

gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

 
 

 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 
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i) Základní předpoklady výstavby 

 

Harmonogram stavebních prací bude zpracován budoucím zhotovitelem stavby. 

  

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá rozdělení stavby na další úseky.  

 

Zdárný průběh stavby bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních 

prohlídek (stavebníka a TDS) v následujícím minimálním rozsahu: 

 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 

2. kontrolní prohlídka – po vytyčení rozhodných bodů stavby (začátky a konce 

úseku příčné řezy) 

3. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění odkryté pláně  

4. kontrolní prohlídka – upravené pláně pro těleso cesty (zkoušky zhutnění pláně) 

5. kontrolní prohlídka – prohlídka při navážení konstrukčních vrstev a při 

provádění zkoušek 

6. kontrolní prohlídka – při pokládce finálního krytu 

7. kontrolní prohlídka – při dokončovacích pracích  

 

Pro zástupce stavebního úřadu se navrhuje pouze jedna, závěrečná stavební prohlídka. 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb 

U této stavby se nepředpokládá možnost předčasného užívání. Stavba bude uvedena do 

užívání jako celek dokončením stavebních prací. 

 

k) Orientační náklady stavby 

cca ..........mil.Kč. 
 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Vzhledem k charakteru stavby, je konstatováno, že urbanistické řešení stavby je v souladu 

s původním stavem lokality. 

Architektonické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří nové 

architektonické prvky. Navrhované objekty jsou řešeny tak, aby konstrukční a materiálová řešení 

byla v souladu se stávajícím rázem lokality.  

 
 

B.2.3. Celkové technické řešení 

 

a) popis celkové koncepce technického řešení 

 

 SO – 01 Cesta HC 4 

  

Délka komunikace je 350 m, jedná se o novostavbu. Šířka polní cesty je v: 

 6,0 m (5,0 m + krajnice 2 x 0,5m). Kategorie P 6,0/30 
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Konstrukce cesty 

- 40 mm – ACO 11+ (ČSN EN 13108) 

- 0 mm – postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 

- 60 mm – APC 16+ (ČSN EN 13108) 

- 150 mm – vibrovaný štěrk 

- 200 mm – štěrkodrť frakce 0-63 

Následuje upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                       Celková tloušťka 450 mm 

Stabilizace pláně vápněním tl. 0,3 m (procentuální množství pojiva bude určeno na základě 

laboratorních výsledků – PD uvažuje 5-7%) 

 

Kategorie cesty:     P 6,0/30 

Celková délka úseku cesty:   350 m  

Třída dopravního zatížení:   IV 

Kryt:      Asfaltobeton 

Stabilizace pláně:     hutnění, podélná drenáž 

Počet výhyben    0 

Počet napojení    2 

Počet příčných struh    0 

Počet příkopů     0 

Počet hospodářských sjezdů   0 

Zasakovací jímky       2 ks (dl. 10 m, š. 1 m, hl. 1 m) 

Stabilizace pláně    tl. 0,3 m 

 

Veškeré nové napojení budou řešena pomocí zapojovacích obloků o poloměru min 12,5 m. 

 

Podélná drenáž FLEXIBIL DN 150 mm je zaústěna do zasakovacích jímek, které budou 

provedeny v délce 10 m, šířce 1 m a hloubce 1 m. Takto provedený výkop bude vyplněn štěrkodrtí 

frakce 63-125mm. 

 

SO – 01-1 Propustek HC 4 

 

V km 0,000 je navržen trubní propustek DN 600 mm, délky 22,0 m. 

 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno 

použít dieselagregáty. Vodu bude nutno řešit dovozem. 

Spotřeba tepla a paliv se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.  

 

 

c) celková spotřeba vody 

Po realizaci akce nebude nutná spotřeba vody. V průběhu realizace dojde ke spotřebě 

užitkové vody řešené dovozem. 
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem, 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat: 

 

Výčet odpadů + objemové množství známé 

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03         

 

• Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 

využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a 

příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech 

vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a 

způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly 

odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. 

Odpady (zemina, části opevnění aj.) budou odváženy na skládku.  

O uložení odpadů musí být veden záznam. Projektant předpokládá odvoz veškerého 

přebytečného materiálu na řízenou skládku. (Předpoklad skládky do vzd. 10km s 

uložením za poplatek.) 

• Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena 

jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 

39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního 

toku a ke splavování materiálu do toku. 

• Výstavbou nebudou budovány hnojiště ani komposty. Zároveň nebude uvažováno 

s hnojením na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu (hnojení proběhne pouze tabletou pod 

stromovou výsadbu) Tablety budou ekologicky nezávadné. Se vsakováním závadných 

látek není uvažováno. Hnojiva také nebudou v rámci stavby skladovány. Plevely nebudou 

chemicky ničeny. Dopravní prostředky budou proti úniku opatřeny záchytnými vanami. 

Náplně (oleje, maziva apod.) budou ekologicky odbouratelné. S mytím mechanizačních 

prostředků není při výstavbě uvažováno. 

 

 

 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat: 

 

Katalog. 

číslo 
Název 

Kate-

gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy N 
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Katalog. 

číslo 
Název 

Kate-

gorie 

znečištěné nebezpečnými látkami 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

 
 

 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Nejsou stanoveny 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

1. Pozemní komunikace 

 

SO – 01 Cesta HC 4 

  

Délka komunikace je 350 m, jedná se o novostavbu. Šířka polní cesty je v: 

 6,0 m (5,0 m + krajnice 2 x 0,5m). Kategorie P 6,0/30 
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Konstrukce cesty 

- 40 mm – ACO 11+ (ČSN EN 13108) 

- 0 mm – postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 

- 60 mm – APC 16+ (ČSN EN 13108) 

- 150 mm – vibrovaný štěrk 

- 200 mm – štěrkodrť frakce 0-63 

Následuje upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                       Celková tloušťka 450 mm 

Stabilizace pláně vápněním tl. 0,3 m (procentuální množství pojiva bude určeno na základě 

laboratorních výsledků – PD uvažuje 5-7%) 

 

Kategorie cesty:     P 6,0/30 

Celková délka úseku cesty:   350 m  

Třída dopravního zatížení:   IV 

Kryt:      Asfaltobeton 

Stabilizace pláně:     hutnění, podélná drenáž 

Počet výhyben    0 

Počet napojení    2 

Počet příčných struh    0 

Počet příkopů     0 

Počet hospodářských sjezdů   0 

Zasakovací jímky       2 ks (dl. 10 m, š. 1 m, hl. 1 m) 

Stabilizace pláně    tl. 0,3 m 

 

Veškeré nové napojení budou řešena pomocí zapojovacích obloků o poloměru min 12,5 m. 

 

Podélná drenáž FLEXIBIL DN 150 mm je zaústěna do zasakovacích jímek, které budou 

provedeny v délce 10 m, šířce 1 m a hloubce 1 m. Takto provedený výkop bude vyplněn štěrkodrtí 

frakce 63-125mm. 

 

 

SO – 01-1 Propustek HC 4 

 

V km 0,000 je navržen trubní propustek DN 600 mm, délky 22,0 m. 

 

 

2. Mostní objekty a zdi 

Neobsahuje 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 2,5%. 

V údolnicích, kde dochází ke koncentraci odtoku zateče do zasakovacích jímek. 

Díky tomuto řešení bude soustředěný odtok převeden na odtok povrchový, což povede z omezení 

vzniku erozních rýh. 
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4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Neobsahuje 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny 

Neobsahuje 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

Neobsahuje. Jedná se o novostavbu polní cesty. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Neobsahuje 

 

B.2.7. Základní charakteristika technická a technologická zařízení.  

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Stavba neobsahuje žádné výrobní programy ani technologie. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí 

 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

            

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno 

použít dieselagregáty. Vodu bude nutno řešit dovozem. 

Spotřeba tepla a paliv se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.  

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak 

zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření  

 

a) povodně 
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Stavba se nachází mimo záplavové území. Z tohoto důvodů není nutné mít zpracovaný 

havarijní a povodňový plán.  

b) sesuvy půdy 

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k výkopům v rozsahu, aby byla ohrožena stabilita 

svahu.  

c) poddolování 

Bezpředmětné 

d) seizmicita 

Bezpředmětné 

e) radon 

Bezpředmětná 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Žádné vedení nebude stavbou dotčeno – nebude vyžadováno připojení na technické sítě. Přeložky 

vedení nejsou vyvolány.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nebude napojená na technickou infrastrukturu. 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

V případě stavby dojde k omezení dopravy.  

 

Z důvodu zajištění bezpečného vjezdu a výjezdu ze staveniště budou tato místa osazena 

informační dopravní značkou IP22 s textem vjezd a výjezd vozidel stavby. 

 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Příjezd na staveniště je dán z místní komunikace a ze silnice III. třídy č. 2725. V době 

zpracování PD nebyla známá místa pro možné ukládání štěrkodrtí na mezideponie. Dovážené 

stavební materiály budou tedy hned zpracovávány. 

 

c) doprava v klidu 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 

parkovány ve vyhrazených prostorech zařízení staveniště. 

Po dokončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Po realizaci novostavby bude možné polní cestu využívat k pěší a cyklo turistice. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stávající travnaté povrchy budou po ukončení stavby znovu osety. Terénní úpravy budou 

provedeny v rámci stavby. Veškeré plochy budou uvedeny do původního stavu. 

a) Terénní úpravy   

Terénní úpravy budou spočívat u stavebního objektu SO – 01 v drobných úpravách svahů a 

násypů nově provedené komunikace. Úpravy proběhnou vždy pouze v rámci stavební parcely 

č.738. S veškerým ostatním materiálem bude manipulováno v souladu se zákonem o odpadech 

(včetně všech dokladů prokazujících přepravu, množství, místo uložení apod.). Tyto doklady 

budou součástí kolaudačního řízení. 

b) Vegetační prvky  

Vegetační prvky podél polní cesty budou vysázeny v rámci samostatné dokumentace. 

c) Biotechnická opatření  

Vzhledem ke zvolenému způsobu provádění stavby nepředepisuje PD žádná biotechnická 

opatření. 

 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, vzduch, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. V tuto 

dobu dojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí vlastní realizací stavby a tím zásahem do 

stávajícího stabilizovaného stavu. Dopad na území bude minimalizován výstavbou prováděnou 

bez zbytečných průtahů. Stavebník bude dodržovat všechny zásady vyplývající z podmínek 

výstavby.  

 

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 

ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy 

podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě 

zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný 

havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním 

stavební techniky před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy (hrubé 

odstranění lopatami + opláchnutí vodou) nanesené na komunikaci stavební technikou). 

• Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se 

zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 

v předcházejícím bodě). 

• V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. 

Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální 

míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k 

emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, 

skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky budou řádně 

očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně 

zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtování) 
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• Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 

využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a 

příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech 

vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a 

způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly 

odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. 

Odpady (zemina, části opevnění aj.) budou odváženy na skládku.  

O uložení odpadů musí být veden záznam. Projektant předpokládá odvoz veškerého 

přebytečného materiálu na řízenou skládku. (Předpoklad skládky do vzd. 10km s 

uložením za poplatek.) 

• Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena 

jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 

39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního 

toku a ke splavování materiálu do toku. 

• Výstavbou nebudou budovány hnojiště ani komposty. Zároveň nebude uvažováno 

s hnojením na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu (hnojení proběhne pouze tabletou pod 

stromovou výsadbu) Tablety budou ekologicky nezávadné. Se vsakováním závadných 

látek není uvažováno. Hnojiva také nebudou v rámci stavby skladovány. Plevely nebudou 

chemicky ničeny. Dopravní prostředky budou proti úniku opatřeny záchytnými vanami. 

Náplně (oleje, maziva apod.) budou ekologicky odbouratelné. S mytím mechanizačních 

prostředků není při výstavbě uvažováno. 

 

 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat: 

 

Katalog. 

číslo 
Název 

Kate-

gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 
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Katalog. 

číslo 
Název 

Kate-

gorie 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při dodržování vyhrazených přístupů nebude mít průběh stavby žádné zásadní negativní důsledky 

na okolní přírodu a krajinu.  

Samozřejmostí je, že zhotovitel bude provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně 

s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího kořenového 

systému. 

Při stavbě musí být zajištěna všeobecná ochrana živočichů.  

Zvolené opatření nemá negativní vliv na stávající ekologické funkce a vazby v krajině.   

Případná ochrana dřevin je navržena dle ČSN 83 9061. 

  

Ochrana dřevin před chemickým znečištěním: 

Vegetační plochy nebudou znečišťovány látkami poškozujícími půdu nebo rostliny. Stroje budou 

v dobrém technickém stavu. Unik provozních kapalin bude eliminován opatřením na konstrukci 

mechanizačního prostředku. (např. ochrannou vanou). Kapaliny budou dolévány v prostoru 

zařízení staveniště, který bude dostatečně zabezpečen. 

 

Ochrana kořenového prostoru při výkopech: 

Hloubení jam v kořenovém prostoru bude prováděno pouze ručně nebo s použitím odsávací 

techniky. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2cm. V nezbytných 

případech je možné kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru do 2 cm 

je nutno ošetřit růstovými stimulátory. Kořeny o průměru větším než 2 cm prostředkem na 

ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dané lokalitě se nenachází evropsky významná lokalita EVL ani ptačí oblast. 

 

d) způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Záměr svým charakterem a rozsahem nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno Záměr svým charakterem a rozsahem nepodléhá 

posuzování vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Záměr svým charakterem a rozsahem nepodléhá do režimu zákona o integrované prevenci 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Z realizované stavby nebudou plynout žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Všechny výkopy 

budou označeny a bude k nim zamezen volný přístup. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Jedná se o stavbu v extravilánu, obyvatelé tedy budou stavbou částečně dotčeni. Jedná se o území 

využívané zemědělskou technikou. 

Případné omezení vlivem zvýšené hladiny hluku a prašnosti v etapě provádění stavebních prací je 

nutné minimalizovat v rámci možností a provádění stavebních prací. Dokončená stavba a provoz 

ochranu obyvatelstva nevyžaduje. 

Dále může dojít k mírnému omezení dopravy na stávající přístupové komunikace situované na 

obecních pozemcích, u kterých projektová dokumentace předpokládá využití z důvodu příjezdu 

stavební techniky ke stavbě. Stavební práce nesmí být prováděny v brzkých ranních a pozdějších 

večerních hodinách. 

Omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa převyšuje. 

Přístup na všechny stavbou dotčené i okolní pozemky musí být po celou dobu stavby zachován. 

Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. V místě výkopů, 

kde by hrozilo nebezpečí vzniku úrazu, bude umístěno mobilní hrazení (výška mobilního hrazení 

musí být min. 1,80m). Na tomto hrazení budou dále osazeny výstražné tabulky s vyznačením 

druhu nebezpečí. Vlastníci pozemků v okolí stavby musí být během realizace stavby o možném 

nebezpečí vzniku úrazu informováni. 

 

 

B.8. Zásady organizace výstavby  

 

 B.8.1. Technická zpráva 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Neuvádí se. 

 

b) odvodnění staveniště 

Z důvodu rovinného území není nutné prostor pro zřízení staveniště odvodňovat (předpokladem 

umístění zařízení staveniště na nejbližší obecní parcele)  

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 2,5%. 

V údolnicích, kde dochází ke koncentraci odtoku je voda svedena do zasakovacích jímek. 

Díky tomuto řešení bude soustředěný odtok převeden na odtok povrchový, což povede z omezení 

vzniku erozních rýh. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Výstavbou nevzniknou žádná nová napojovací či připojovací místa. Jedná se o novostavbu cestní 

sítě. Polní cesty jsou navrženy na návrhovou rychlost 30 km/h. Z pohledu rozhledových 

trojúhelníků je v místech každého sjezdu a napojení dodržena min doba zabrzdění Dz min. 30 m.  

Prostor určený k zařízení staveniště bude dohodnut zhotovitelem se zástupci obce. Bližší určení 

není projektem stanoveno. Plocha bude následně oplocena.  

 

Příjezd na staveniště je dán z místní komunikace a ze silnice III. třídy č. 2725. V době zpracování 

PD nebyla známá místa pro možné ukládání štěrkodrtí na mezideponie. Dovážené stavební 

materiály budou tedy hned zpracovávány. Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového 

řízení seznámí se skutečným stavem v místě stavby, posoudí použitelnost své techniky pro pojezd 

uvnitř staveniště.  

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 

parkovány ve vyhrazených prostorech. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu 

povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto 

znečištění. 

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít záporný vliv na okolní pozemky. Pozemky využité k dočasnému použití se po 

ukončení stavebních prací navrátí do původního stavu. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veškeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadů. Jejich rozdělení bude 

podrobně řešeno. 

 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou v tabulkách uváděny zábory pozemků. Pohybujeme se na 

parcelách, ve vlastnictví obce.  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Vzhledem k charakteru stavby bez komentáře  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou 

(zákon č. 541/2020 sb. O odpadech) 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k nutnosti zřizování mezideponií. Přebytečná zemina 

bude částečně využita v rámci stavby. Asfaltové povrchy budou naváženy rovnou ke zpracování. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem 

přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního 

prostředí. 
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Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak 

zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení. 

Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen 

před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů) jednak 

denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. 

Závadné látky budou při výstavbě používány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku - 

vyplavení srážkovými vodami nebo manipulací neoprávněnými osobami. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných 

staveb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími 

v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. 

 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 

nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 

č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 

 

ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 

-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 

-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 

prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 

-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 

-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 

-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
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-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 

-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 

-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 

-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 

 

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém 

zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti 

technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve 

stavebnictví a příbuzných oborech.  

 

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 

platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních 

předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. 

Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce 

musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  

- požární prevence 

Pro provádění stavby se předpokládá jeden dodavatel a stavba nepřesáhne 500 dní. Z těchto 

důvodů nevzniká, dle zákona č.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plán BOZP a určovat 

koordinátora BOZP. V případě, že dodavatel bude spolupracovat s dalšími, tato povinnost vzniká. 

Dodavatel předloží plán BOZP (návrh plánu BOZP je přílohou dokumentace) a určí koordinátora 

BOZP. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

K omezení dopravy dojde při vlastní realizaci v prostoru staveniště. Dodavatelská firma zajistí 

případné řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu celé akce 

v zájmovém prostoru. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností 

příjezdové komunikace. V případě potřeby bude veškeré dopravní značení umístěno v souladu 

s TP 65 a pracovní dopravní značení dle TP 66. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
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Prostor určený k zařízení staveniště bude dohodnut zhotovitelem se zástupci obce. Bližší určení 

není projektem stanoveno. Plocha bude následně oplocena.  

       Příjezd na staveniště je dán z místní komunikace. V době zpracování PD nebyla známá místa 

pro možné ukládání štěrkodrtí na mezideponie. Dovážené stavební materiály budou tedy hned 

zpracovávány. 

 

p) postup výstavby, dílčí termíny 

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění 

plynulosti a koordinovanosti stavba bude prováděna jedním dodavatelem. Zdárný průběh stavby 

bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních prohlídek (stavebníka a TDS) 

v následujícím minimálním rozsahu: 

 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 

2. kontrolní prohlídka – po vytyčení rozhodných bodů stavby (začátky a konce 

úseku příčné řezy) 

3. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění odkryté pláně  

4. kontrolní prohlídka – upravené pláně pro těleso cesty (zkoušky zhutnění pláně) 

5. kontrolní prohlídka – prohlídka při navážení konstrukčních vrstev a při 

provádění zkoušek 

6. kontrolní prohlídka – při pokládce finálního krytu 

7. kontrolní prohlídka – při dokončovacích pracích  

 

Pro zástupce stavebního úřadu se navrhuje pouze jedna, závěrečná stavební prohlídka.  

 

 

 B.8.2. Výkresy 

Neobsahuje. Schéma jednotlivých přístupů a prostoru zařízení staveniště je patrné z katastrální 

mapy 

 

 B.8.3. Harmonogram výstavby 

viz bod 8.1.p 

 

 B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Neobsahuje.  

 

 B.8.5. Bilance zemních hmot 

Výsledky bilance zemních prací  

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky. 

Výkopy + sejmutí nevh. zemin  544,6+430,7 m3 

Násypy  0,0 m3 

Svahování výkopů   71,0 m2 

Svahování násypů   38,3 m2 

Úprava pláně  2132,1 m2 
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C.  SITUACE  STAVBY 

 

 C.1. Vodohospodářská mapa              M 1:50 000 

 C.2. Přehledná mapa (situace širších vztahů)   M 1:10 000 

 C.3. Podrobná situace - koordinační situační výkres   M 1:500 

 C.4. Podrobná situace – rozhledové trojúhelníky   M 1:500 
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D. DOLUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

D.1. Stavební část 

 

D.1.1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 

 

1. Technická zpráva 

 

SO – 01 Cesta HC 2a 

 

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu je odvozena s přihlédnutím ke katalogu vozovek 

polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011. Třída dopravního zatížení je stanovena IV. Úprava 

podloží vychází z výsledků geologického průzkumu.  

 

Délka komunikace je 350 m, jedná se o novou stavbu. Šířka polní cesty je v: 

 6,0 m (5,0 m + krajnice 2 x 0,5m). Kategorie P 6,0/30 

  

Charakteristický řez: 
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Vzorový řez pro danou etapu je obsažen v příloze D.2.3. 

 

 Příčný sklon vozovky je 2,5%, návrhová rychlost 30 km/h. 

- 40 mm – ACO 11+ (ČSN EN 13108) 

- 0 mm – postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 

- 60 mm – APC 16+ (ČSN EN 13108) 

- 150 mm – vibrovaný štěrk 

- 200 mm – štěrkodrť frakce 0-63 

Následuje upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                       Celková tloušťka 450 mm 

Stabilizace pláně vápněním tl. 0,3 m (procentuální množství pojiva bude určeno na základě 

laboratorních výsledků – PD uvažuje 5-7%) 

 

Dodavatel stavby zajistí po skrývce pláně u akreditované laboratoře rozbory materiálů tvořících 

pláň. V případě nutnosti stanoví akreditovaná laboratoř přesné množství a poměr směsí pro 

vylepšení únosnosti pláně.  

 

Kategorie cesty:     P 6,0/30 

Celková délka úseku cesty:   350 m  

Třída dopravního zatížení:   IV 

Kryt:      Asfaltobeton 

Stabilizace pláně:     hutnění, podélná drenáž 

Počet výhyben    0 

Počet napojení    2 

Počet příčných struh    0 

Počet příkopů     0 

Počet hospodářských sjezdů   0 

Zasakovací jímky       2 ks (dl. 10 m, š. 1 m, hl. 1 m) 

Stabilizace pláně    tl. 0,3 m 

Prvek ÚSES - ozelenění   0,0617 ha 

 

Veškeré nové napojení budou řešena pomocí zapojovacích obloků o poloměru min 12,5 m. 

 

Podélná drenáž FLEXIBIL DN 150 mm je zaústěna do zasakovacích jímek, které budou 

provedeny v délce 10 m, šířce 1 m a hloubce 1 m. Takto provedený výkop bude vyplněn štěrkodrtí 

frakce 63-125mm. 

 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 2,5%. 

V údolnicích, kde dochází ke koncentraci odtoku je voda svedena do zasakovacích jímek. 

Díky tomuto řešení bude soustředěný odtok převeden na odtok povrchový, což povede z omezení 

vzniku erozních rýh. 

 

 

Charakteristika polní cesty HC 4 
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- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na silnici III. třídy č. 2725 

- Km 0,000 – trubní propustek DN 600 mm 

- Km 0,000 – rozšíření – 60,3 m2 

- Km 0,064 – zasakovací jímka 

- Km 0,247 – zasakovací jímka 

- Km 0,350 – ochranná pásma sloupů 

- Km 0,350 – konec úseku – rozšířené napojení – 44,6 m2 na místní komunikaci 

 

 

SO – 01-1 Propustek HC 4 

 

V km 0,000 je navržen trubní propustek DN 600 mm, délky 22,0 m. Jeho šikmá čela jsou 

z lomového kamene tl. 20 cm do betonového lože tl. 15 cm (beton C20/25). Je použito korugované 

PP potrubí DN 600 mm, délky 22,0 m, které je v celé délce obetonováno. Čela jsou opřena o 

betonový práh dl.1,5 m (beton C30/37). Vtok do propustku je na kótě 199,95 a výtok 199,74 m 

n.m.. Svah na vtoku a výtoku je opevněn kamenným záhozem 80 kg s urovnáním líce. Pod 

propustkem musí být příkop pročištěn na vzdálenost cca 30 m, 0,2 m2/m.   

 

 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

  

V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové spáry, 

konstrukce spodní stavby, odsouhlasení materiálů, apod.) budou svolávány operativně mimořádné 

kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního 

deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla 

kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením 

dotčených účastníků stavby. 

Případné kontrolní měření a zkoušky budou dohodnuty a zohledněné ve smlouvě o dílo o 

provedení stavby, která bude uzavřena mezi stavebníkem a dodavatelem stavby na základě 

výsledků veřejné soutěže. 

 

Výčet odpadů :  

 

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   

17 01 01 – beton 

17 02 01 - dřevo  

 

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 

 

Katalog. 

číslo 
Název 

Kate-

gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 
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Katalog. 

číslo 
Název 

Kate-

gorie 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 

 

Řešení z hlediska ochrany životního prostředí a zvláštních zájmů 

  

Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané 

lokality. Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu 

a kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 

124/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací 

ve stavebnictví a příslušných technických norem. 

 

TECHNICKÉ NORMY 

 

Seznam ČSN 

ČSN 72 1006  – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 72 1010 – Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody  

ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí  

ČSN EN 1992-1-1 – Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
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ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby  

ČSN EN 1993-1-8 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 

ČSN EN 1993-1-9 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 

ČSN EN 1993-1-10 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost 

materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 

ČSN EN 1993-1-11 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování 

ocelových tažených prvků 

ČSN EN 1993-4-3 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí 

ČSN EN 1926 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v 

prostém tlaku 

ČSN EN 1936 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové 

hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 

ČSN EN 13755 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou 

za atmosférického tlaku 

ČSN 72 1151 – Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení 

ČSN 72 1152 – Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 

ČSN 72 1153 – Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 

ČSN 72 1159 – Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu 

povětrnosti  

ČSN EN 1097-1 – Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: 

Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 

ČSN EN 933-1 – Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení 

zrnitosti -Sítový rozbor 

ČSN EN 932-1 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody 

odběru vzorků 

ČSN EN 932-3 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a 

názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 

ČSN EN 1367-1 – Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: 

Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

ČSN EN 1367-2 – Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: 

Zkouška síranem hořečnatým 

ČSN EN 13139 – Kamenivo pro malty 

ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 

ČSN EN 13383-2 – Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody  

ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické 

požadavky 

ČSN 72 1810 – Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení 

ČSN 72 1860 – Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 

ČSN EN 998-2 ed.2 – Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění  

ČSN 73 0202  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
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ČSN 73 0210-1  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN 73 0212-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 

Základní ustanovení 

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN ISO 7077  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve výstavbě. 

Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů 

ČSN 73 3251 – Navrhování konstrukcí z kamene 

ČSN EN 13670  – Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 6005  – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 83 9061    – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů,  

   porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

Použitý software: 

− AutoCad LT 2013 

− Microstation V8 2004 Edition 

− KROS plus 

− MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat professional 

− Výpočtový program Hydrocheck 
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D.2. Výkresy 

  

 D.2.1. Podélný profil cestou 

    

 D.2.2. Příčné řezy cestou 

 

      D.2.3. Vzorový příčný řez  

 

 D.2.4. Propustek 

 

 D.2.5. Tabulka kubatur 
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E.  DOKLADY 
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F.  VÝKAZ VÝMĚR 
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G.  POZEMKOVÝ ELABORÁT 
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H.  GEOTECHNIKA 

 


