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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Dotčená stavba se nachází v katastrálním území Skalka u Blíževedel západně od 
obce Skalka. Okolní pozemky jsou využívány převážně k hospodářským účelům (louky, 
pole). Jedná se o výstavbu nové polní cesty a výsadbu doprovodné zeleně. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem 

Územní rozhodnutí je nahrazeno vydáním Plánu společného zařízení (10/2014).   

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Blíževedly.    

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Zájmové území leží v katastrálním území Skalka u Blíževedel. Reliéf území je mírně 
zvlněný, území je převážně využíváno k hospodářským účelům (louky, pole). Nadmořská 
výška se pohybuje mezi 370 až 391 m. n. m. 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum je přiložen v samostatné zprávě. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 
materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Terénní průzkum byl proveden v 05/2021 a byla pořízena fotodokumentace 
stávajícího stavu. Bylo provedeno geodetické zaměření, z kterého byl vytvořen digitální 
podklad pro projekční práci. Inženýrsko-geologický průzkum je přiložen v samostatné zprávě. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - 
soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. 

Stavba se nachází na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. 
V místě stavby se nenacházejí žádná ochranná pásma inženýrských sítí.  

g) poloha vzhledem k záplavovému území,  poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, 
prach, provoz stavebních strojů apod.). Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní 
vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby 
musí odpovídat platným technickým a hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba 
provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie 
a povodňové situace. Standardně se u mechanizmů na stavbě vyžaduje používání 
ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, 
aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během realizace 
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může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. Hotová stavba nebude zdrojem 
znečištění. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů.  
Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel 

stavby dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných 
předpisech (zejména NV č. 272/2011 Sb.). 

Stavba nijak významně nebude měnit odtokové poměry, neboť je vedena v trase 
stávající cesty. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především 
čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením zabezpečující 
znečištění komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek 
ze stavebních strojů. 

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V trase příkopu se předpokládá kácení stávajících stromů v počtu 4 kusy a 
odstraňování drobných porostů v celkové ploše do 40 m2. Podrobný přehled kácené zeleně 
je uveden v tabulce v technické zprávě. 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavbou nedojde k záboru ZPF. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je provedeno na obou koncích pomocí 
sjezdů na stávající silniční infrastrukturu. Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérový 
přístup řešen. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Výstavba je závislá na klimatických podmínkách. Na stavbu časově nenavazuje další 
stavba. Realizace stavby bude ovlivněna postupem investorského zabezpečení stavby. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Dotčené pozemky v k.ú. Skalka u Blíževedel: 

Parcelní 
číslo 

LV 
Celková 
výměra 

[m2] 

Typ 
parcely 

Druh pozemku Vlastník 

854 1 4782 PKN ostatní plocha  
Obec Blíževedly, č. p. 10, 47104 
Blíževedly 

 
 
Sousední pozemky v k.ú. Skalka u Blíževedel: 

Parcelní 
číslo 

LV 
Celková 
výměra 

[m2] 

Typ 
parcely 

Druh pozemku Vlastník 

640 31 1262 PKN zahrada 
SJM Řezníček Bohumír a Řezníčková 

Drahomíra, Skalka 29, 47002 Blíževedly 

718 65 29833 PKN orná půda 
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 
Blíževedly 

720 65 375 PKN ostatní plocha 
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 

Blíževedly 
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721 65 1977 PKN ostatní plocha 
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 

Blíževedly 

725 65 12929 PKN orná půda 
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 
Blíževedly 

726 65 540 PKN 
trvalý travní 

porost  
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 
Blíževedly 

772 65 19811 PKN 
trvalý travní 

porost  
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 

Blíževedly 

773 65 3053 PKN ostatní plocha 
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 

Blíževedly 

775 65 2189 PKN ostatní plocha 
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 
Blíževedly 

779 65 8431 PKN 
trvalý travní 

porost  
Statek Kravaře, a.s., č. p. 118, 47104 
Blíževedly 

790 10002 60421 PKN orná půda 
Česká republika, právo na hospodaření: 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

791 10002 1175 PKN 
trvalý travní 

porost  

Česká republika, právo na 
hospodaření: Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 

792 10002 7031 PKN 
trvalý travní 

porost  

Česká republika, právo na 
hospodaření: Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 

797 76 4751 PKN 
trvalý travní 

porost  
Koubín Roman Mgr., Mohylová 
1966/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 

856 1 3053 PKN ostatní plocha 
Obec Blíževedly, č. p. 10, 47104 
Blíževedly 

857 1 746 PKN ostatní plocha 
Obec Blíževedly, č. p. 10, 47104 
Blíževedly 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Není navrhováno. 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Všechny budované objekty budou mít dokumentaci skutečného provedení stavby 
včetně všech dokladů o provedených zkouškách (hutnící, zátěžové, kamerové, tlakové a 
jiné). K prováděným zkouškám bude vždy přizván technický dozor investora a zástupce 
provozovatele příslušného objektu. 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravně je stavba napojena cca v km 0,460 na stávající síť místních komunikací. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 
údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o výstavbu polních cest. 

b) účel užívání stavby 

Zpřístupnění okolních pozemků. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích  o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem 

Není.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky jsou zřejmé z dokladové části PD. Tyto podmínky jsou do PD 
zapracovány a zohledněny. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

 
SO 101 Polní cesta VPC 12 

• kategorie P 4,0/20 

• šířka vozovky 4,0 m 

• délka cesty 0,53882 km 

• povrch ze štěrkodrti  

• suchý brod z dlažby z lomového kamene 

• doprovodná zeleň 40 stromů 
 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Není řešeno. 
 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod. 

Stavba není kulturní památkou. 

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

V rámci stavby vznikne přebytečný výkopek. Ten bude likvidován zhotovitelem dle 
platné legislativy (např. odvoz na řízenou skládku). 
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j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Výstavba je závislá na klimatických podmínkách. Na stavbu věcně ani časově 
nenavazuje žádná další stavba. Realizace stavby bude ovlivněna postupem investorského 
zabezpečení stavby. 

Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí vytýčení tras všech sítí v 
terénu a jejich průběh bude ověřen jednotlivými správci. V případě pochybností budou 
provedeny kopané sondy za přítomnosti správce hledané sítě. 

Dále je nutno vypracovat dopravně-inženýrská opatření, která musí být projednána 
s dotčenými orgány státní správy. 

 
Předpokládaný postup výstavby 

• Zřízení přechodného dopravního značení 

• Vytyčení stavby, vytyčení stavebního pozemku 

• Kácení zeleně,  

• Zemní práce až do úrovně zemní pláně 

• Zřízení odvodnění komunikace 

• Zřízení ochranných a podkladních vrstev 

• Zřízení krytu vozovky 

• Terénní úpravy, výsadba 

k) základní požadavky na předčasné užívání  staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 
užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 
budou samostatně uváděny do zkušebního provozu 

Nejsou. 

l) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na stavbu jsou cca 5,5 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba splňuje územní regulace. Prostorové řešení vychází z plánu společných 
zařízení. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Vozovka je v celé délce navržena se štěrkovým povrchem. Plochy podél cesty 
dotčené stavbou budou urovnány a zatravněny. 

 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

SO 101 Polní cesta VPC 1 
SO 101 řeší výstavbu polní cesty, která začíná napojením na polní cestu VPC 1, 

řešenou v souvisejících projektech. Odtud pokračuje západním směrem, v km 0,331 
překračuje pomocí suchého brodu zarostlou strž. Cesta končí na hranici stavebního 
pozemku. Cesta je situována na pozemku p.č. 854 v k.ú. Skalka u Blíževedel. 
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Směrové a výškové poměry navrhované polní cesty jsou zřejmé z příloh C.3. 
Koordinační situační výkres a D.2. Podélný profil. 

Polní cesta VPC 12 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/20. 
Šířka vozovky je 4,0 m, bez krajnice. Vozovka je navržena netuhá s jednostranným příčným 
sklonem 3,0 %. Kryt je navržen z hrubého drceného kameniva se zakalením lomovou 
vysívkou. Konstrukce vozovky je uvedena v kapitole e) a je zřejmá i ze vzorového příčného 
řezu. 

Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu. 
Pláň je odvodněna v úsecích vedoucích v odřezu přirozeně do svahu. V ostatních úsecích je 
řešeno podélnou drenáží jenž bude na příhodných místech vyústěna na terén. 

Mimo těleso cesty je navržena výsadba doprovodných dřevin jako prvek IP 3. Stromy 
budou umístěny na cestním pozemku. Výsadba je navržena jako jednostranná. Celkem je 
navrženo k výsadbě 40 stromů. Okolí cesty v rámci vymezeného pozemku bude zatravněno. 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, 
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima 

Bez nároků. 

c) celková spotřeba vody 

stavba nebude mít po uvedení do provozu nároky na spotřebu vody.  

d) celkové produkované druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem  

Po uvedení do provozu nebude stavba produkovat odpady. 

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude náležitě nakládáno ve smyslu 
ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisů souvisejících. Původce odpadů 
je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a § 6, zajistit přednostní 
využití odpadů v souladu s § 11. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  

Bez požadavků. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Polní cesta je obecně bezbariérově přístupná a neslouží pro zpřístupnění objektů 
uvedených §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Proto nejsou ve stavbě zahrnuta zvláštní 
stavební opatření stanovena uvedenou vyhláškou. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při 
jejím užívání. Pro užívání tohoto druhu stavby jsou závazné obecně platné předpisy, 
vyhlášky a zákony. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

V současné době se v místě stavby nachází pole.  
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b) popis navrženého řešení 

viz kapitola B.2.3 

B.2.7. Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení 

Neobsahuje. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení projektové dokumentace, 
která řeší výstavbu polní cesty C 2. Stavba je posuzována dle ČSN 73 0802 Požární 
bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. 

Polní cesta C 2 jsou navrženy za účelem zkvalitnění přístupu k okolním pozemkům. 
Vozovka komunikace byla navržena v souladu s ČSN 73 6114 a souvisejícími předpisy a 
ČSN. Komunikace o šířce vozovky 4,0 m vyhovuje minimálnímu požadavku šířky vozovky 
3,0 m. V případě nutnosti užití požární technikou, navržená polní cesta šířkově vyhovuje 
normovým požadavkům. Z hlediska zatížení je přístupová komunikace navržena v souladu 
s požadavky ČSN. 

Navrhovaná polní cesta vyhovuje požadavkům na požární bezpečnost staveb.  
Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat 

složky HZS na základě telefonického ohlášení. Buňky ZS budou vybaveny hasicími přístroji a 
s ovládáním hasicích přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby. 

V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, 
nařízení a doporučení Zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, 
prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Výstavba nepatří do kategorie staveb, kde se hospodaří s energiemi. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk prašnost apod.) 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 
obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhláškou č. 502/2006 Sb. 
o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je 
v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 137/1998 Sb. a 
vyhlášky č. 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vliv 
stavby na životní prostředí. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U navrhované stavby nevznikají tyto požadavky. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není řešeno. 
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c) ochrana před technickou seismicitou 

Navrhovaná stavba není v seizmicky aktivní oblasti. V místech stavby nebyly 
zaznamenány žádné sesuvy půdy, a proto zde nejsou navržena žádná opatření proti 
sesuvům půdy. 

d) ochrana před hlukem 

U navrhované stavby není řešena ochrana před hlukem v chráněném venkovním 
prostoru a chráněném prostoru stavby, protože stavba není při užívání zdrojem hluku. 

e) protipovodňová opatření 

Není řešeno. 

f) ochrana před sesuvy půdy 

Není řešeno. 

g) ochrana před vlivy poddolování 

Není řešeno. 

h) ostatní negativní vlivy 

Není řešeno. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu, 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Neobsahuje. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neobsahuje. 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci - jednopruhová polní cesta 
kategorie P4,0/20. 

Polní cesta je obecně bezbariérově přístupná a neslouží pro zpřístupnění objektů 
uvedených §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Proto nejsou ve stavbě zahrnuta zvláštní 
stavební opatření stanovena uvedenou vyhláškou. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Cesta je napojena na stávající silniční síť 
 

c) doprava v klidu 

Neobsahuje. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Neobsahuje. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají v odkopávkách pro konstrukci cesty, zásypech podél cesty, 
výkopu příkopu a urovnání terénu v rámci stavebního pozemku. 

b) použité vegetační prvky 

Po ukončení prací budou porušené zelené plochy kolem stavby zatravněny a 
provedena výsadba stromů. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Neobsahuje.  

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Z hlediska charakteristiky stavby nemá stavba negativní vliv na životní prostředí. 
Povrchové vody budou svedeny volně do okolního terénu, Navržená stavba není při provozu 
zdrojem hluku. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině apod. 

Zhotovitel stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, aby 
nedošlo k jejímu poškození či poškození kořenového systému. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Není potřeba vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nejsou navrhována nová ochranná pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí. 

Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna v rámci platných 
předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání s odpady musí respektovat požadavky zákona 
č. 541/2020 Sb. O odpadech a souvisejících předpisů. Cílem je zajistit, aby se stavebními a 
demoličními odpady bylo nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou ČR“, přijatou 
usnesením vlády ČR v prosinci roku 1999 a aktualizovanou v roce 2012. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební materiál bude na místo stavby přivážen nákladními automobily. Bude se 
jednat převážně o štěrkodrť, beton a lomový kámen. 

b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou v době výstavby zachycovány v prostoru staveniště nebo 
odváděny do okolního terénu. Po dobu provádění musí být zajištěno trvalé odvodnění zemní 
pláně dle technologických možností zhotovitele (např. prokopání zemní rýhy nebo čerpání). 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná pro stavební mechanizaci ve směru staničení, případně v místě 
napojení na stavjící infrastrukturu v km cca 0,460..  

  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít negativní dopad pouze během provádění, jde o znečištění a 
hlučnost. Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a 
prováděnou koordinací všech prací, bude nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a 
okolních komunikací prachem nebo blátem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zajištěna podle 591/2006 
Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Podrobný přehled kácené zeleně je uveden v tabulce v technické 
zprávě. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory jsou shodné s dotčenými pozemky resp. rozsahem zhotovovaného díla. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Na stavbě bude likvidace, nakládání případně další využití odpadů řízeno vnitřními 
předpisy stavby a platnými zákony. 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií dle vyhlášky. Odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést 
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím 
k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 
hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné 
vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji v § 41 zákonu č. 541/2020 
Sb. 

Likvidace odpadů (včetně splaškových vod) bude řešena zhotovitelem stavby v 
souladu s platnými předpisy individuálně podle účelu a vybavení jednotlivých ploch ZS. 
Zhotovitel musí prokázat likvidaci odpadů oprávněnou osobou, případně být sám držitelem 
oprávnění k likvidaci odpadů a doložit jakým způsobem byly odpady zlikvidovány. 



Stavba polní cesty VPC 12 včetně IP 3 v k.ú. Skalka u Blíževedel DSP/DPS 
 B. Souhrnná technická zpráva 

 

 13 

Při realizaci stavby je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se 
především demoliční zbytky ze stávajících potrubí a šachet, živičné kryty, podkladní vrstvy 
vozovek, úlomky betonu, lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná pro obsyp potrubí, 
sudy a plechovky od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé při úpravách ploch konstrukcí a 
komunální odpad z provozu stavby a další. V rámci minimalizace stavebních odpadů bude 
plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s 
odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003). 

Materiály získané při výstavbě jsou ve smyslu zákona č.219/2000 Sb. v platném 
znění majetkem České republiky, přičemž tento zákon v ustanovení § 14 ukládá všem 
státním subjektům využívat získaný materiál účelně a hospodárně a nakládat s ním pouze za 
podmínek tímto zákonem stanovených. 

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. 
Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na 
předepsanou skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště 
proti znečištění životního prostředí je povinností zhotovitele. 

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady nejprve nabídnout k využití. Smluvně 
zajistit využití, eventuálně zneškodnění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k této 
činnosti. 

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých při výstavbě (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí konkretizovat způsob likvidace odpadů 
a zajištění ochrany životního prostředí před znečištěním. Komplexní program odpadového 
hospodářství musí zhotovitel projednat s kompetentními orgány státní správy, včetně 
referátu životního prostředí. 

Při odstraňování stavby, její části, v nichž byly použity stavební materiály obsahující 
azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců stanovená v § 21 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a v § 
41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků.  

Bude vhodné, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních 
prací zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho 
činností - Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 541/2020 odpady zařazovat 
podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám 
využít, trvale nabízet k využití, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, bude 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat utříděné podle druhu, zabezpečí 
odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožující životní 
prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na požádání předloží 
dokumentaci k odpadovému hospodářství. 

Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. V 
následující tabulce jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, jejich kód, název 
druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání s těmito odpady. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 8/2021 Sb.: 
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Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu  

Kategorie 

odpadu 

Návrh nakládání s 

odpadem 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 

17 0101 Beton O 

Recyklace 
17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY 
17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Skládka nebezpečných odpadů 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   . O Recyklace 

17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

Recyklace 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 
ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A 

VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka ostatních odpadů 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O Skládka ostatních odpadů 

17 09  JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 
O Skládka ostatních odpadů 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VCETNE SLOŽEK Z ODDĚLENÉHOSBĚRU  

20 01  SLOŽKY Z ODDĚLENÉHO SBĚRU  

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

20 01 02 Sklo O Recyklace 

20 01 39 Plasty O Recyklace 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O Skládka ostatních odpadů 

20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (tráva, dřeviny) O Kompostování 

 
S odpadem, který vznikne v důsledku stavební činnosti v průběhu realizace, bude 

nakládáno s respektováním příslušných norem a vyhlášek. 
Stavební odpad bude nakládán přímo na nákladní automobily a následně odvezen na 

skládku, případně bude odvezen k dalšímu využití. 
Pro odvoz na skládku a následné likvidaci odpadového materiálu bude zhotovitelem 

vybrána firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k nakládání se stavebním 
odpadem. 

Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude tříděn na materiály (dřevo, 
papír, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sběrny surovin 
k následnému využití. 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti nebo případně jejich další využití. 

Lze očekávat, že část výkopových zemin (jedná se zejména o zeminu pod úrovní 
pláně komunikace) nebude splňovat limitní hodnoty pro využití na povrchu terénu. 

S přebytečnou výkopovou zeminou bude proto nakládáno v závislosti na míře 
znečištění. Pokud na základě provedených rozborů bude splňovat podmínky pro využívání 
odpadů na povrchu terénu, bude ji možné využít k terénním úpravám nebo na rekultivace 
lidskou činností postižených pozemků v zájmovém území stavby. 

V případě, že nebude vyhovovat podmínkám pro využívání odpadů na povrchu 
terénu, bude odstraněna (v závislosti na míře znečištění) na příslušné skládce odpadů. 
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Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a 
požadavků příslušného orgánu státní správy. 

 

• Ostatní odpady 
Bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém 

hospodářství. 

• Nebezpečný odpad 
Nebezpečný odpad je určen zákonem o odpadech § 7 odst. 1.  
Na stavbě mohou vzniknout nebezpečné odpady v souvislosti se stavební činností 

zhotovitele. Přesnou specifikaci těchto odpadů není možné ve fázi zpracování projektové 
dokumentace stanovit. Ta bude známa až po určení zhotovitele (investorem ve výběrovém 
řízení) a bude vycházet z jeho použitých technologií 

bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
Při výstavbě  se předpokládá přebytek výkopku. Přebytečná zemina bude odvážena 

na řízenou skládku. Jiné možnosti deponie řeší zhotovitel stavby. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Při výstavbě  se předpokládá přebytek výkopku. Přebytečná zemina bude odvážena 
na řízenou skládku. Jiné možnosti deponie řeší zhotovitel stavby. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, 
prach, provoz zemních strojů, částečné omezení provozu na přilehlé komunikaci apod.). 
Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu 
výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a 
hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků stavby 
k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. Standardně se 
u mechanizmů na stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby se v předstihu 
zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem 
nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během realizace může dojít k dočasnému 
zvýšení prachových emisí. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Zhotovitel stavby 
musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, aby nedošlo k jejímu poškození 
či poškození kořenového systému. 

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel 
stavby dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných 
předpisech (zejména NV č. 272/2011 Sb.). 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny 
v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění, přičemž musí být 
převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. O všech odpadech 
vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu 
likvidace. Ke kolaudaci stavby pak stavebník předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé 
při stavbě využity, případně předány k využití nebo odstranění. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především 
čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením zabezpečující 
znečištění komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek 
ze stavebních strojů. 

 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. 
Musí být dodrženy veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce 
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ve stavebnictví. Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. 
Je třeba dbát norem a technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla.  

Práce budou prováděny dle zákonů č. 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; č. 101/2005 Sb. 
nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a č. 495/2001 
Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

V průběhu stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy související 
s prováděním vlastních stavebních a zemních prací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ochrany vody a ovzduší a zásady hygienické péče. 
 
Pro realizaci stavby se nepředpokládá potřeba zpracování plánu BOZP ani potřeba 
koordinátora BOZP. Ke změně může dojít např. kdyby se na realizaci podílelo více 
zhotovitelů. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není při výstavbě určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místo práce na 
komunikaci resp. v její blízkosti. Použité dopravní značky musí splňovat veškeré technické 
požadavky a musí být osazeny podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích. Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání bude 
zajišťovat zhotovitel stavby. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště zřídí vybraný zhotovitel stavebních prací po dohodě s obcí 
Blíževedly na pozemcích ve vlastnictví obce. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby 

Výstavba je závislá na klimatických podmínkách.  
 
Předpokládaný postup výstavby 

• Zřízení přechodného dopravního značení 

• Vytyčení stavby, vytyčení stavebního pozemku 

• Kácení zeleně,  

• Zemní práce až do úrovně zemní pláně 

• Zřízení odvodnění komunikace 

• Zřízení ochranných a podkladních vrstev 

• Zřízení krytu vozovky 

• Terénní úpravy, výsadba 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu.  
 

 


