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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem lGzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Dotéena stavba se nachazi v katastralnim uzemi Skalka u Blizevedel zapadné od
obce Skalka. Okolni pozemky jsou vyuzivany prfevazné k hospodaiskym ucelim (louky,
pole). Jedna se o vystavbu nové polni cesty a vysadbu doprovodné zelené.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, Uzemnim souhlasem

Uzemni rozhodnuti je nahrazeno vydanim Planu spole¢ného zafizeni (10/2014).

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, v€éetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s uzemnim planem obce BliZzevedly.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostll a podzemnich vod

Zajmove uzemi leZi v katastralnim uzemi Skalka u BliZzevedel. Reliéf uzemi je mirné
zvinény, Uzemi je pfevazné vyuzivano k hospodarskym ucelim (louky, pole). Nadmorska
vySka se pohybuje mezi 370 az 391 m. n. m.

Podrobny inzenyrsko-geologicky prizkum je pfilozen v samostatné zprave.

e) vycet a zavéry provedenych prazkumi a méreni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum
materialovych nalezist’' (zemniku), stavebné historicky priazkum apod.

Terénni prlzkum byl proveden v 05/2021 a byla pofizena fotodokumentace
stavajiciho stavu. Bylo provedeno geodetické zaméfeni, z kterého byl vytvoren digitalni
podklad pro projekéni praci. Inzenyrsko-geologicky prazkum je pfilozen v samostatné zprave.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi - pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, poddolované Gzemi, ochranna pasma
vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvkl zivotniho prostredi -
soustava chranénych uzemi Natura 2000, zaplavové Uzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma apod.

Stavba se nachazi na uzemi CHKO Kokofinsko — Machuv kraj.
V misté stavby se nenachazeji zadna ochranna pasma inzenyrskych siti.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Guzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

V prubéhu vystavby dojde k ¢aste€nému narudeni kvality Zivotniho prostfedi (hluk,
prach, provoz stavebnich stroji apod.). Zhotovitel stavby bude povinen snizit tyto negativni
vlivy na minimum optimalizaci postupu vystavby. Stroje a zafizeni pouZzité pfi realizaci stavby
musi odpovidat platnym technickym a hygienickym normam. Pfed zahajenim praci je tfeba
provést proskoleni pracovniku stavby k ziskani techniky zasahu v pfipadé ekologické havarie
a povodriové situace. Standardné se u mechanizml na stavbé vyzaduje pouzivani
ekologickych olejl, aby se v pfedstihu zabranilo ekologické havarii. Stavba bude Fizena tak,
aby vyznamnym zpusobem nenaruSovala pfilehlé Casti stavenisté. Pouze béhem realizace
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muaze dojit k doCasnému zvySeni prachovych emisi. Hotova stavba nebude zdrojem
znedisténi.

PFi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromda.

Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel
stavby dodrZovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
predpisech (zejména NV €. 272/2011 Sb.).

Stavba nijak vyznamné nebude meénit odtokové poméry, nebot je vedena v trase
stavajici cesty.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby zneciSténim a to pfedevsim
Cisténim vozidel prfed vyjezdem z prostoru stavenisté, zabezpeCenim zabezpecujici
znecisténi komunikaci pfevazenym materialem a zabezpecenim pred unikem ropnych latek
ze stavebnich stroju.

i) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

V trase pfikopu se predpoklada kaceni stavajicich stromO v poltu 4 kusy a
odstranovani drobnych porostu v celkové plose do 40 m2. Podrobny prehled kacené zelené
je uveden v tabulce v technické zpravé.

j)  pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemk
uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Stavbou nedojde k zaboru ZPF.

k) uUzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je provedeno na obou koncich pomoci
sjezdl na stavajici silniéni infrastrukturu. Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérovy
pfistup Fesen.

1) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba je zavisla na klimatickych podminkach. Na stavbu ¢asové nenavazuje dalSi
stavba. Realizace stavby bude ovlivnéna postupem investorského zabezpeceni stavby.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Dotcené pozemky v k.u. Skalka u Blizevedel:

. Celkova
Parcelni — Typ .
gislo LV ng:;e]ra parcely Druh pozemku Vlastnik
854 1 4782 PKN | ostatniplocha | 0PS¢ Blizevedly, ¢ p. 10, 47104
Blizevedly

Sousedni pozemky v k.u. Skalka u Blizevedel:

Parcelni el Typ
o LV vymeéra Druh pozemku Vlastnik
Cislo [m?] parcely
SIM Reznicek Bohumir a Reznickova
640 31 1262 PKN hrad
zahrada Drahomira, Skalka 29, 47002 Blizevedly
. e, a.s., €. p. 118, 471
718 65 | 29833 PKN s i || e KRS, AL, G [P, L, A
Blizevedly
220 65 375 PKN ostatni plocha Stlavtek Kravare, a.s., €. p. 118, 47104
Blizevedly
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721 65 1977 PKN cet slodie Stitek Kravare, a.s., €. p. 118, 47104
Blizevedly
775 65 12929 PKN orné pida Stitek Kravafe, a.s., €. p. 118, 47104
Blizevedly
726 65 540 PKN trvaly travni Stitek Kravare, a.s., €. p. 118, 47104
porost Blizevedly
772 65 19811 PKN trvaly travni Stitek Kravare, a.s., €. p. 118, 47104
porost Blizevedly
773 65 3053 PKN e slodhe Stitek Kravare, a.s., €. p. 118, 47104
Blizevedly
775 65 2189 PKN ostatni plocha Stlavtek Kravare, a.s., €. p. 118, 47104
Blizevedly
779 65 8431 PKN trvaly travni Sttavtek Kravare, a.s., €. p. 118, 47104
porost Blizevedly
Ceska republika, pravo na hospodarent:
790 10002 | 60421 PKN orna plda Statni pozemkovy Urad, Husinecka
1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
Ceska republika, pravo na
trvaly travni | hospodareni: Statni pozemkovy urad,
791 1 2 117 PKN -
? 000 > porost Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000
Praha 3
Ceska republika, pravo na
trvaly travni | hospodareni: Statni pozemkovy urad,
792 1 2 7031 PKN -
? 000 03 porost Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000
Praha 3
trvaly travni | Koubin Roman Mgr., Mohylova
797 76 4751 PKN porost 1966/8, Stodulky, 15500 Praha 5
856 1 3053 PKN ostatni plocha Olivec Blizevedly, ¢. p. 10, 47104
Blizevedly
857 1 746 PKN sl | oo BIEEEel, € 9. 1, 471
Blizevedly
n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Neni navrhovano.
o) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

p)

VSechny budované objekty budou mit dokumentaci skuteéného provedeni stavby
v€etné vSech dokladu o provedenych zkouskach (hutnici, zatézové, kamerové, tlakové a
jiné). K provadénym zkouskam bude vzdy pfizvan technicky dozor investora a zastupce
provozovatele pfislusného objektu.

moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravné je stavba napojena cca v km 0,460 na stavajici sit mistnich komunikaci.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce resSeni stavby

a)

b)

d)

e)

nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucéasném stavu, =zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci;
udaje o dotéené komunikaci

Jedna se o vystavbu polnich cest.
ucel uzivani stavby
Zptistupnéni okolnich pozemkd.
trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkll na stavby a technickych pozadavkll zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a
norem

Neni.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pozadavky jsou zifejmé =z dokladové ¢asti PD. Tyto podminky jsou do PD

zapracovany a zohlednény.

f)

g)

h)

celkovy popis koncepce reseni stavby vcéetné zakladnich parametri stavby -
navrhova rychlost, provozni stanic¢eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

SO 101 Polni cesta VPC 12
e Kkategorie P 4,0/20
Sifka vozovky 4,0 m
délka cesty 0,53882 km
povrch ze Stérkodrti
suchy brod z dlazby z lomového kamene
doprovodna zeleri 40 strom(

u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou€asném stavu; zavéry stavebné
technického pruzkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Neni feSeno.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod.
Stavba neni kulturni pamatkou.

zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, trida
energetické naro€nosti budov apod.

V ramci stavby vznikne prebyteCny vykopek. Ten bude likvidovan zhotovitelem dle

platné legislativy (nap¥. odvoz na fizenou skladku).
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j) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Vystavba je zavisla na klimatickych podminkach. Na stavbu vécné ani Casové
nenavazuje zadna dalSi stavba. Realizace stavby bude ovlivnéna postupem investorského
zabezpeceni stavby.

Pfed zahajenim vykopovych praci investor (zhotovitel) zajisti vytyCeni tras vSech siti v
terénu a jejich prabéh bude ovéfen jednotlivymi spravci. V pfipadé pochybnosti budou
provedeny kopané sondy za pfitomnosti spravce hledané sité.

Dale je nutno vypracovat dopravné-inZzenyrska opatfeni, ktera musi byt projednana
s dot&enymi organy statni spravy.

Predpokladany postup vystavby

e Zfizeni pfechodného dopravniho znaéeni
VytyCeni stavby, vytyCeni stavebniho pozemku
Kaceni zelené,
Zemni prace az do urovné zemni plané
Zfizeni odvodnéni komunikace
Zfizeni ochrannych a podkladnich vrstev
Zfizeni krytu vozovky
Terénni upravy, vysadba

k) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a
uzivani stavby - udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které
budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu

Nejsou.
) orientacni naklady stavby

Predpokladané naklady na stavbu jsou cca 5,5 mil. KE bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba splfiuje Uzemni regulace. Prostorové FeSeni vychazi z planu spole¢nych
zarizeni.
b) architektonické reSeni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné
reseni

Vozovka je vcelé délce navrzena se Stérkovym povrchem. Plochy podél cesty
dotené stavbou budou urovnany a zatravnény.

B.2.3. Celkové technické resSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo
jednotlivych objektech vcetné udaju o statickych vypocétech prokazujicich, ze
stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni

SO 101 Polni cesta VPC 1

SO 101 feSi vystavbu polni cesty, kterd zaind napojenim na polni cestu VPC 1,
feSenou v souvisejicich projektech. Odtud pokracuje zapadnim smérem, v km 0,331
prekraCuje pomoci suchého brodu zarostlou strz. Cesta kon&i na hranici stavebniho
pozemku. Cesta je situovana na pozemku p.¢. 854 v k.u. Skalka u Blizevedel.
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Smérové a vySkové poméry navrhované polni cesty jsou zfejmé z pfiloh C.3.
Koordinacni situa¢ni vykres a D.2. Podélny profil.

Polni cesta VPC 12 je navrZzena jako jednopruhova polni cesta kategorie P 4,0/20.
Sitka vozovky je 4,0 m, bez krajnice. Vozovka je navrzena netuha s jednostrannym priénym
sklonem 3,0 %. Kryt je navrZzen z hrubého drceného kameniva se zakalenim lomovou
vysivkou. Konstrukce vozovky je uvedena v kapitole e) a je zfejma i ze vzorového pficného
fezu.

Odvodnéni cesty je feSeno pficnym a podélnym sklonem volné do okolniho terénu.
Plan je odvodnéna v usecich vedoucich v odfezu pfirozené do svahu. V ostatnich usecich je
feSeno podélnou drenazi jenz bude na pfihodnych mistech vyusténa na terén.

Mimo téleso cesty je navrzena vysadba doprovodnych dievin jako prvek IP 3. Stromy
budou umistény na cestnim pozemku. Vysadba je navrzena jako jednostranna. Celkem je
navrzeno k vysadbé 40 stromu. Okoli cesty v ramci vymezeného pozemku bude zatravnéno.

b) celkova bilance naroku vsSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody,
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni
technického maxima

Bez narokau.
c) celkova spotieba vody
stavba nebude mit po uvedeni do provozu naroky na spotfebu vody.

d) celkové produkované druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem

Po uvedeni do provozu nebude stavba produkovat odpady.

S veSkerymi odpady vzniklymi béhem stavby bude nalezité nakladano ve smyslu
ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a predpist souvisejicich. Plivodce odpadu
je povinen odpady zafrazovat podle druht a kategorii podle § 5 a § 6, zajistit pfednostni
vyuziti odpadud v souladu s § 11.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacéni sité

Bez pozadavka.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Polni cesta je obecné bezbariérové pfistupna a neslouzi pro zpfistupnéni objektd

uvedenych §2 wvyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedCujicich bezbariérové uzivani staveb. Proto nejsou ve stavbé zahrnuta zvlastni
stavebni opatfeni stanovena uvedenou vyhlaskou.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem nevyzaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpec&nosti pfi
jejim uzivani. Pro uzivani tohoto druhu stavby jsou zavazné obecné platné predpisy,
vyhlasky a zakony.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) popis souc¢asného stavu
V soucCasné dobé se v misté stavby nachazi pole.

ENDCE 8



Stavba polni cesty VPC 12 véetné IP 3 v k.u. Skalka u Blizevedel DSP/DPS
B. Souhrnna technicka zprava

b) popis navrzeného reseni

viz kapitola B.2.3

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a
technologickych zafizeni

Neobsahuje.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pfedmétem pozarné bezpec€nostniho feSeni je posouzeni projektové dokumentace,
ktera fes$i vystavbu polni cesty C 2. Stavba je posuzovana dle CSN 73 0802 Pozarni
bezpeclnost staveb - nevyrobni objekty.

Polni cesta C 2 jsou navrzeny za uc¢elem zkvalitnéni pfistupu k okolnim pozemkim.
Vozovka komunikace byla navrzena v souladu s CSN 73 6114 a souvisejicimi pfedpisy a
CSN. Komunikace o $ifce vozovky 4,0 m vyhovuje minimalnimu poZadavku $ifky vozovky
3,0 m. V pfipadé nutnosti uZiti pozarni technikou, navrzena polni cesta Siftkové vyhovuje
normovym pozadavkdm. Z hlediska zatizeni je pfistupova komunikace navrzena v souladu
s pozadavky CSN.

Navrhovana polni cesta vyhovuje pozadavkim na pozarni bezpec¢nost staveb.

Stavenisté bude umisténo na volném prostranstvi, pfipadny pozar budou likvidovat
slozky HZS na zakladé telefonického ohladeni. Bufiky ZS budou vybaveny hasicimi pFistroji a
s ovladanim hasicich pfistroju budou seznameni zaméstnanci stavby.

V oblasti pozarni ochrany budou pfi realizaci stavby dodrzovany platné predpisy,
nafizeni a doporucéeni Zakona €. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o pozarni ochrang,
provadéci vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Vystavba nepatfi do kategorie staveb, kde se hospodafi s energiemi.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni prostredi

Zasady reSeni parametrt stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod.) a déale zasady Feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk prasnost apod.)

Dokumentace splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu €.137/1998 Sb. a vyhlaskou &. 502/2006 Sb.
o zméné vyhladky o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu. Dokumentace je
v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi CSN a poZadavky na ochranu
zdravi a zdravych zivotnich podminek dle oddilu 2 vySe zminéné vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. a
vyhlasky €. 502/2006 Sb. Dokumentace splfiuje pfisludné pfedpisy a poZadavky pro vliv
stavby na Zivotni prostiedi.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativhimi uéinky
vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
U navrhované stavby nevznikaji tyto pozadavky.
b) ochrana pied bludnymi proudy

Neni fesSeno.
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¢) ochrana pied technickou seismicitou

Navrhovana stavba neni v seizmicky aktivni oblasti. V mistech stavby nebyly
zaznamenany zadné sesuvy pudy, a proto zde nejsou navrzena zadna opatfeni proti
sesuvum pudy.

d) ochrana pied hlukem

U navrhované stavby neni feSena ochrana pfed hlukem v chranéném venkovnim
prostoru a chranéném prostoru stavby, protoze stavba neni pfi uzivani zdrojem hluku.

e) protipovodiiova opatreni
Neni feSeno.

f) ochrana pred sesuvy pudy
Neni feSeno.

g) ochrana pied vlivy poddolovani
Neni feSeno.

h) ostatni negativni vlivy

Neni fesSeno.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu,

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Neobsahuje.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neobsahuje.

B.4. Dopravni feseni
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Jedna se o vefejné pristupnou ucelovou komunikaci - jednopruhova polni cesta
kategorie P4,0/20.
Polni cesta je obecné bezbariérové pristupna a neslouzi pro zpfistupnéni objektl

uvedenych §2 wvyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedCujicich bezbariérové uzivani staveb. Proto nejsou ve stavbé zahrnuta zvlastni
stavebni opatfeni stanovena uvedenou vyhlaskou.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Cesta je napojena na stavajici silniéni sit

c¢) dopravav klidu
Neobsahuje.
d) pési a cyklistické stezky

Neobsahuje.
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy

Terénni Upravy spocCivaji v odkopavkach pro konstrukci cesty, zasypech podél cesty,
vykopu pfikopu a urovnani terénu v ramci stavebniho pozemku.

b) pouzité vegetacni prvky

Po ukonCeni praci budou porusSené zelené plochy kolem stavby zatravnény a
provedena vysadba stromda.

c¢) Biotechnicka, protierozni opatieni
Neobsahuje.

B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zZivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Z hlediska charakteristiky stavby nema stavba negativni vliv na Zivotni prostredi.
Povrchové vody budou svedeny volné do okolniho terénu, Navrzena stavba neni pfi provozu
zdrojem hluku.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivoc€ichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné apod.

Zhotovitel stavby musi provadét veSkeré prace v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby
nedoslo k jejimu podkozeni &i poskozeni kofenového systému.
c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit zadny vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Neni potfeba vyhodnoceni vlivli na zivotni prostfedi.

e) vpripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nejsou navrhovana nova ochranna pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni Gkold ochrany obyvatelstva.

Stavba splfiuje zakladni poZzadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska
ochrany obyvatelstva podle vyhlasky €. 380/2002 Sb.

Stavba nebude mit Zadné negativni vlivy na hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostredi.

Likvidace odpadu vzniklych béhem realizace stavby bude provadéna v ramci platnych
predpisu o likvidaci odpadu. Nakladani s odpady musi respektovat pozadavky zakona
€. 541/2020 Sb. O odpadech a souvisejicich predpisu. Cilem je zaijistit, aby se stavebnimi a
demoli¢nimi odpady bylo nakladano v souladu se ,Surovinovou politikou CR, pfijatou
usnesenim vlady CR v prosinci roku 1999 a aktualizovanou v roce 2012.
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Stavba polni cesty VPC 12 véetné IP 3 v k.u. Skalka u Blizevedel DSP/DPS
B. Souhrnna technicka zprava

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni material bude na misto stavby pfivazen nakladnimi automobily. Bude se
jednat pfevazné o Stérkodrt, beton a lomovy kamen.

b) odvodnéni stavenisté

Destové vody budou v dobé vystavby zachycovany v prostoru staveni$té nebo
odvadény do okolniho terénu. Po dobu provadéni musi byt zajisténo trvalé odvodnéni zemni
plané dle technologickych moznosti zhotovitele (napf. prokopani zemni ryhy nebo &erpani).

c¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfistupna pro stavebni mechanizaci ve sméru staniceni, pfipadné v misté
napojeni na stavjici infrastrukturu v km cca 0,460..

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude mit negativni dopad pouze béhem provadéni, jde o znecisténi a
hluénost. Vliv bude omezovan na nejnutné&jdi miru dodrZzovanim postupu vystavby a
provadénou koordinaci vdech praci, bude nutno zajistit opatfeni proti znecisténi stavenisté a
okolnich komunikaci prachem nebo blatem.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin
Ochrana stavby pfed vniknutim nepovolanych osob bude zajisténa podle 591/2006
Sb. nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. Podrobny piehled kacené zelené je uveden v tabulce v technické
zprave.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory jsou shodné s dotenymi pozemky resp. rozsahem zhotovovaného dila.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Na stavbé bude likvidace, nakladani pfipadné dalSi vyuziti odpadd fizeno vnitfnimi
predpisy stavby a platnymi zakony.

S vesSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech a predpisl souvisejicich. Pivodce odpadu je povinen odpady
zarfazovat podle druhu a kategorii dle vyhlasky. Odpady, které sam nemulze vyuzit nebo
odstranit v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. a provadécimi pravnimi pfedpisy, pfeveést
do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim
k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady lIze ukladat pouze na skladky, které svym
technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim
hlediskem pro ukladani odpadu na skladky je jejich sloZeni, misitelnost, nebezpecné
vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji v § 41 zakonu €. 541/2020
Sb.

Likvidace odpadd (vCetné splaskovych vod) bude FfeSena zhotovitelem stavby v
souladu s platnymi pfedpisy individualné podle uc€elu a vybaveni jednotlivych ploch ZS.
Zhotovitel musi prokazat likvidaci odpadd opravnénou osobou, pfipadné byt sam drzitelem
opravneéni k likvidaci odpadu a dolozit jakym zpusobem byly odpady zlikvidovany.
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Pfi realizaci stavby je potfeba zajistit ulozeni odpadnich hmot na skladky. Jedna se
predevdim demoli¢ni zbytky ze stavajicich potrubi a Sachet, Ziviéné kryty, podkladni vrstvy
vozovek, ulomky betonu, lokalné znecisténa zemina, zemina nevhodna pro obsyp potrubi,
sudy a plechovky od barev, zbytky materiali, odpady vzniklé pfi Upravach ploch konstrukci a
komunalni odpad z provozu stavby a dalSi. V ramci minimalizace stavebnich odpadu bude
plnén Metodicky pokyn odboru odpadi MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s
odpady z rekonstrukci a odstrafiovani staveb (Véstnik MZP 9/2003).

Materialy ziskané pfi vystavbé jsou ve smyslu zakona ¢.219/2000 Sb. v platném
znéni majetkem Ceské republiky, pfiemZ tento zakon v ustanoveni § 14 uklada viem
statnim subjektlim vyuzivat ziskany material u¢elné a hospodarné a nakladat s nim pouze za
podminek timto zakonem stanovenych.

Zemina v prostoru stavby nesmi byt kontaminovana ropnymi ani jinymi produkty.
Kontaminovanou zeminu ropnymi produkty z prostoru staveni$té je tfeba odvézt na
pfedepsanou skladku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zaji$téni stavenisté
proti znecCisténi Zivotniho prostfedi je povinnosti zhotovitele.

Dodavatel stavby vytvofi v rdmci zafizeni stavenidt€ podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhl odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi, o vznikajicich odpadech v praibéhu stavby a zpusobu jejich
zneSkodnéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; soulasti smlouvy se
zhotovitelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady nejprve nabidnout k vyuziti. Smluvné
zajistit vyuziti, eventualné zneSkodnéni odpadl pouze se subjekty, opravnénymi k této
¢innosti.

V ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhli a mnozstvi odpadu
vzniklych pfi vystavbé (evidence odpadu) a dolozit zpusob jejich likvidace.

Z vySe uvedeného vyplyva, ze zhotovitel musi konkretizovat zplsob likvidace odpadu
a zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfed znecisténim. Komplexni program odpadového
hospodarstvi musi zhotovitel projednat s kompetentnimi organy statni spravy, véetné
referatu zivotniho prostredi.

Pfi odstrafiovani stavby, jeji ¢asti, v nichZz byly pouzity stavebni materidly obsahujici
azbest, musi byt dodrzena opatfeni k ochrané zdravi zaméstnanci stanovena v § 21
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a v §
41 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonul ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka.

Bude vhodné, aby investor pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich
praci zakotvil ve smlouvach povinnost zhotovitele k odstrariovani odpadu zplsobenych jeho
¢innosti - Plvodce bude dle povinnosti uvedenych v zakoné ¢&. 541/2020 odpady zafazovat
podle druhu a kategorii stanovenych v katalogu odpadu, vzniklé odpady, které nemuze sam
vyuzit, trvale nabizet k vyuziti, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich zneSkodnéni, bude
kontrolovat nebezpeéné vlastnosti odpadu, shromazdovat utfidéné podle druhu, zabezpecdi
odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujici Zivotni
prostfedi, umozni kontrolnim organim pfistup na staveni§t€ a na pozadani predlozi
dokumentaci k odpadovému hospodarstvi.

Odpad je nutno zaradit podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu odpadud. V
nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy moznych produkovanych odpadd, jejich kéd, nazev
druhu odpadu, kategorie odpadu a doporu¢ené zpusoby nakladani s témito odpady.

Charakteristika a zatfidéni prfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadu
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:
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Kéd druhu Niaey Cralon ofmed Kategorie Navrh nakladani s
odpadu odpadu odpadem
17 STAVEBNi A DEMOLICNI ODPADY
17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
17 0101 |Beton O
1701 07 Smési nebo oddé€lené frakce betonu, cihel, tasek a 0 Recyklace
keramickych vyrobkt neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 |DREVO, SKLO A PLASTY

1702 03 |Plasty | 0 [Recyklace

17 03 ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU

1703 01 |Asfaltové smési obsahujici dehet N Skladka nebezpeénych odpadt
17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (6] Recyklace
17 04 |KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)

170401 |Mg&d, bronz, mosaz O

17 04 02 [Hlinik 0

17 04 04 %inek 0 Recyklace

17 04 05 |[Zelezo a ocel (6]

1704 07 [Smésné kovy (6]

1704 11 [Kabely neuvedené pod 17 04 10 (6]

ZEMINA (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST), KAMENI A

Lo 05 VYTEZENA HLUSINA

17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0 Skladka ostatnich odpadi

17 0506 |Vytézena hlusina neuvedena pod ¢éislem 17 05 05 (6] Skladka ostatnich odpadt
17 09 JINE STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 0 Skladka ostatnich odpadi

Cisly 1709 01,1709 02 a 17 09 03

20 KOMUNALNI ODPADY, VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHOSBERU

20 01 |SLOZKY Z ODDELENEHO SBERU

20 01 01 |Papir a lepenka (6] Recyklace

20 01 02 |Sklo (6] Recyklace

20 01 39 |Plasty 0 Recyklace

20 01 99 |Dalsi frakce jinak blize neuréené 0 Skladka ostatnich odpadt
20 02 |ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU

20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad (trava, dieviny) | O |K0mpost0vé1ni

S odpadem, ktery vznikne v dusledku stavebni €innosti v prabéhu realizace, bude
nakladano s respektovanim pfislusnych norem a vyhlasek.

Stavebni odpad bude nakladan pfimo na nakladni automobily a nasledné odvezen na
skladku, pfipadné bude odvezen k dalSimu vyuziti.

Pro odvoz na skladku a nasledné likvidaci odpadového materialu bude zhotovitelem
vybrana firma, ktera ma opravnéni podle zakona o odpadech k nakladani se stavebnim
odpadem.

VeSkery odpad vznikly v pribéhu provadéni stavby bude tfidén na materialy (dfevo,
papir, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin
k naslednému vyuziti.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zplUsobu odstranéni odpadl ze stavebni
¢innosti nebo pfipadné jejich dalSi vyuziti.

Lze oCekavat, Ze Cast vykopovych zemin (jedna se zejména o zeminu pod Urovni
plané komunikace) nebude splfiovat limitni hodnoty pro vyuziti na povrchu terénu.

S prebyte€nou vykopovou zeminou bude proto nakladano v zavislosti na mife
znecisténi. Pokud na zakladé provedenych rozborl bude splfiovat podminky pro vyuzivani
odpadu na povrchu terénu, bude ji mozné vyuzit k terénnim Upravam nebo na rekultivace
lidskou €innosti postizenych pozemkul v zajmovém uzemi stavby.

V pfipadé, Ze nebude vyhovovat podminkam pro vyuzivani odpadu na povrchu
terénu, bude odstranéna (v zavislosti na mife znecisténi) na pfislusné skladce odpadu.
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Zhotovitel stavby odpovida za dodrzeni podminek stanovenych platnou legislativou a
pozadavku pfislusného organu statni spravy.

o Ostatni odpady

Bude s nimi nakladano na zakladé pozadavku platné legislativy v odpadovém
hospodarstvi.

e Nebezpeény odpad

Nebezpecny odpad je uréen zakonem o odpadech § 7 odst. 1.

Na stavbé mohou vzniknout nebezpecné odpady v souvislosti se stavebni €innosti
zhotovitele. Pfesnou specifikaci téchto odpadl neni mozné ve fazi zpracovani projektové
dokumentace stanovit. Ta bude znama az po ureni zhotovitele (investorem ve vybérovém
fizeni) a bude vychazet z jeho pouzitych technologii

bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun nebo deponie zemin

Pfi vystavbé se pfedpoklada prebytek vykopku. Pfebytecna zemina bude odvazena
na fizenou skladku. Jiné moznosti deponie FeSi zhotovitel stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na presun nebo deponie zemin

Pfi vystavbé se pfedpoklada prebytek vykopku. Pfebyteéna zemina bude odvazena
na fizenou skladku. Jiné moznosti deponie fesi zhotovitel stavby.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

V prubéhu vystavby dojde k ¢aste€nému naruSeni kvality Zivotniho prostfedi (hluk,
prach, provoz zemnich stroji, ¢aste€né omezeni provozu na pfilehlé komunikaci apod.).
Zhotovitel stavby bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu
vystavby. Stroje a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi odpovidat platnym technickym a
hygienickym normam. Pfed zahajenim praci je tfeba provést proskoleni pracovnikl stavby
k ziskani techniky zasahu v pfipadé ekologické havarie a povodriové situace. Standardné se
u mechanizmi na stavbé vyzaduje pouzivani ekologickych olejl, aby se v predstihu
zabranilo ekologické havarii. Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zplsobem
nenarusSovala pfilehlé Casti stavenisté. Pouze bé&hem realizace muze dojit k do¢asnému
zvyseni prachovych emisi.

PFi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromu. Zhotovitel stavby
musi provadét veskereé prace v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby nedoSlo k jejimu poskozeni
Ci poSkozeni kofenového systému.

Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel
stavby dodrZovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
predpisech (zejména NV ¢&. 272/2011 Sb.).

VeSkeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt vyuzZity nebo odstranény
v souladu se zakonem o odpadech & 541/2020 Sb. v platném znéni, pfiemz musi byt
prevedeny do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné Kk jejich prevzeti. O vSech odpadech
vzniklych v pribéhu stavby povede zhotovitel pfesnou evidenci o druhu, mnozZstvi a zpusobu
likvidace. Ke kolaudaci stavby pak stavebnik pfedlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé
pfi stavbé vyuzity, pfipadné pfedany k vyuZziti nebo odstranéni.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby znecisténim a to pfedevsim
Cidténim vozidel prfed vyjezdem =z prostoru stavenidté, zabezpelenim zabezpedujici
znecisténi komunikaci pfevazenym materialem a zabezpefenim pfed Unikem ropnych latek
ze stavebnich stroja.

k) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dbano dodrzovani zasad bezpecnosti prace.
Musi byt dodrZzeny veSkeré predpisy a zakony, kterymi se upravuji podminky prace
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ve stavebnictvi. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci.
Je tfeba dbat norem a technologickych predpist upravujicich vlastnosti stavebniho dila.

Prace budou provadény dle zakonu €. 591/2006 Sb. nafizeni viady o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich; ¢. 101/2005 Sb.
nafizeni viady o podrobnéjsSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi a €. 495/2001
Sb. nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka.

V prabéhu stavby musi byt dodrzovany vSechny bezpecnostni predpisy souvisejici
s provadénim vlastnich stavebnich a zemnich praci, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ochrany vody a ovzdu$i a zasady hygienické péce.

Pro realizaci stavby se nepfedpoklada potfeba zpracovani planu BOZP ani potfeba
koordinatora BOZP. Ke zméné muze dojit napf. kdyby se na realizaci podilelo vice
zhotovitel(.

1) uapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba neni pfi vystavbé uréena k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace a neni navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s 1 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisl, ktera stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zplsobem oznacit misto prace na
komunikaci resp. v jeji blizkosti. Pouzité dopravni znacky musi splfiovat veSkeré technické
pozadavky a musi byt osazeny podle zasad pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich. Detailni zpracovani Dopravné inzenyrskych opatfeni v€. projednani bude
zajistovat zhotovitel stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy béhem
vystavby (prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatfeni proti U€inkim vnéjSiho prostiedi pfri
vystavbé apod.

Specialni podminky nejsou stanoveny.
0) zarizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu

Zarizeni stavenisSté zfidi vybrany zhotovitel stavebnich praci po dohodé& s obci
Blizevedly na pozemcich ve vlastnictvi obce.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy vystavby

Vystavba je zavisla na klimatickych podminkach.

Pfedpokladany postup vystavby

e Zfizeni pfechodného dopravniho znaceni
Vyty€eni stavby, vyty€eni stavebniho pozemku
Kéaceni zelené,
Zemni prace az do urovné zemni plané
Zfizeni odvodnéni komunikace
Zfizeni ochrannych a podkladnich vrstev
Zfizeni krytu vozovky
Terénni Upravy, vysadba
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B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni cesty je feSeno pficnym a podélnym sklonem volné do okolniho terénu.
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