
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt. JKSO

EČO

Místo Obec Dudín

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

15. 7. 2024 CZ-CPA

 Měrné a účelové jednotky

 Počet  Náklady / 1 m.j.  Počet  Náklady / 1 m.j.  Počet  Náklady / 1 m.j.

 Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 068 975,23 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 6 977 438,96 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 8 000,00 18 VRN z rozpočtu 309 500,00

7 ZRN (ř. 8 054 414,19 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 309 500,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 8 363 914,19
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 12,0 0,00 0,00
 základní 21,0 8 363 914,19 1 756 421,98

Cena s DPH 10 120 336,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Obec Dudín Datum: 15. 7. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2022-00002
8 POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt. 8 363 914,19 0,00 1 756 421,98 10 120 336,17 0,00 8 054 414,19 0,00 309 500,00 0,00
SO 000     VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 309 500,00 0,00 64 995,00 374 495,00 0,00 0,00 0,00 309 500,00 0,00
SO 001     Kácení 231 563,80 0,00 48 628,40 280 192,20 0,00 231 563,80 0,00 0,00 0,00
SO 101     Polní cesta 7 645 533,94 0,00 1 605 562,13 9 251 096,07 0,00 7 645 533,94 0,00 0,00 0,00
SO 101.1     Sadové úpravy 177 316,45 0,00 37 236,45 214 552,90 0,00 177 316,45 0,00 0,00 0,00

Celkem 8363914,19 0,00 1756421,98 10120336,17 0,00 8054414,19 0,00 309500,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 309 500,00 309 500,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 205 000,00 205 000,00 0,000
1 R 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,000 0,000
2 R 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,000 0,000
3 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,000 0,000
4 R 013002000 Projektové práce kpl 1,000 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 35 000,00 35 000,00 0,000
5 R 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000
6 R 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,000 0,000
7 R 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,000 0,000

VRN4 Inženýrská činnost 0,00 55 000,00 55 000,00 0,000
8 R 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,000 0,000

VRN7 Provozní vlivy 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000
9 R 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

VRN9 Ostatní náklady 0,00 4 500,00 4 500,00 0,000
10 R 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 309 500,00 309 500,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Kácení

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 231 563,80 231 563,80 0,000

1 Zemní práce 0,00 231 563,80 231 563,80 0,000

3 R 111251103

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při
celkové ploše přes 500 m2 m2 1 120,000 25,04 0,00 28 044,80 28 044,80 0,000 0,000

8 R 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 100 do 300 mm kus 241,000 350,00 0,00 84 350,00 84 350,00 0,000 0,000

9 R 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 300 do 500 mm kus 59,000 420,00 0,00 24 780,00 24 780,00 0,000 0,000

10 R 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 500 do 700 mm kus 9,000 849,00 0,00 7 641,00 7 641,00 0,000 0,000

11 R 112251105
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 900 do 1100 mm kus 2,000 1 200,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,000 0,000

20 R 162201421-R

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou na vzdálenost dle dispozic zhotovitele pařezů
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 241,000 158,00 0,00 38 078,00 38 078,00 0,000 0,000

21 R 162201422-R

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou na vzdálenost dle dispozic zhotovitele pařezů
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm kus 59,000 245,00 0,00 14 455,00 14 455,00 0,000 0,000

22 R 162201423-R

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou na vzdálenost dle dispozic zhotovitele pařezů
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm kus 9,000 245,00 0,00 2 205,00 2 205,00 0,000 0,000

23 R 162201520-R

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou na vzdálenost dle dispozic zhotovitele pařezů
kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm kus 2,000 245,00 0,00 490,00 490,00 0,000 0,000

24 R 162301501-R
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm
na vzdálenost dle dispozic zhotovitele m2 1 120,000 26,00 0,00 29 120,00 29 120,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 231 563,80 231 563,80 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 989 610,03 6 647 923,91 7 637 533,94 6 469,501

1 Zemní práce 188 766,03 742 789,00 931 555,03 57,955
1 R 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 1 730,000 33,24 0,00 57 505,20 57 505,20 0,000 0,000

865*2 1 730,000
Součet 1 730,000

2 R 121111201 Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy m2 360,000 33,24 0,00 11 966,40 11 966,40 0,000 0,000
240*1,5 360,000
Součet 360,000

3 R 122151404-R1

Vykopávky zeminy v zemnících na suchu strojně zapažených i
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3 m3 250,000 230,00 0,00 57 500,00 57 500,00 0,000 0,000
"násyp" 29 29,000
"zásyp zemní krajnice" 221 221,000
Součet 250,000

4 R 122151404-R2

Vykopávky ornice v zemnících na suchu strojně zapažených i
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3 m3 165,750 115,00 0,00 19 061,25 19 061,25 0,000 0,000
"ornice" 1105*0,15 165,750
Součet 165,750

5 R 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 967,400 81,05 0,00 159 457,77 159 457,77 0,000 0,000

6 R 132151104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 100 m3 m3 227,325 379,96 0,00 86 374,41 86 374,41 0,000 0,000
"vsakovací jáma" 1,5*1,5*1,5+3*(1,5*1,5*3) 23,625
"trativody" 1105*0,4*0,45 198,900
"kabel CETIN" 4,8 4,800
Součet 227,325
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 162702111-R
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost dle dispozic
zhotovitele m2 1 730,000 9,97 0,00 17 248,10 17 248,10 0,000 0,000
"sejmutí drnu" 865*2 1 730,000
Součet 1 730,000

8 R 162751117-R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle
dispozic zhotovitele m3 2 230,725 15,47 0,00 34 509,32 34 509,32 0,000 0,000
"Odkopávky" 1967,4 1 967,400
"vsakovací jáma" 1,5*1,5*1,5+3*(1,5*1,5*3) 23,625
"trativody" 1105*0,4*0,45 198,900
"lesní hrabanka" 240*1,5*0,1 36,000
"kabel CETIN" 4,8 4,800
Součet 2 230,725

9 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 2 403,725 28,71 0,00 69 010,94 69 010,94 0,000 0,000
"Odkopávky" 1967,4 1 967,400
"vsakovací jáma" 1,5*1,5*1,5+3*(1,5*1,5*3) 23,625
"trativody" 1105*0,4*0,45 198,900
"lesní hrabanka" 240*1,5*0,1 36,000
"kabel CETIN" 4,8 4,800
"sejmutí drnu" 865*2*0,1 173,000
Součet 2 403,725

10 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 2 153,725 32,04 0,00 69 005,35 69 005,35 0,000 0,000
"Odkopávky" 1967,4 1 967,400
"vsakovací jáma" 1,5*1,5*1,5+3*(1,5*1,5*3) 23,625
"trativody" 1105*0,4*0,45 198,900
"lesní hrabanka" 240*1,5*0,1 36,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"kabel CETIN" 4,8 4,800
"sejmutí drnu" 865*2*0,1 173,000
Mezisoučet 2 403,725
"násyp" -29 -29,000
"zemní krajnice" -221 -221,000
Součet 2 153,725

11 R 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných m3 29,000 793,10 0,00 22 999,90 22 999,90 0,000 0,000

12 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 28,425 485,49 0,00 13 800,05 13 800,05 0,000 0,000
"vsakovací jámy" 1,5*1,5*1,5+3*(1,5*1,5*3) 23,625
"kabely CETIN" 4,8 4,800
Součet 28,425

13 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 47,250 369,50 17 458,88 0,00 17 458,88 1,000 47,250
"vsakovací jámy" 1,5*1,5*1,5+3*(1,5*1,5*3) 23,625
Součet 23,625
23,625 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 47,250

14 58337308-R lomová prosívka frakce 0/2 t 9,600 115,00 1 104,00 0,00 1 104,00 1,000 9,600
"kabely CETIN" 4,8 4,800
Součet 4,800
4,8 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 9,600

15 R 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo
skalních se zhutněním m2 6 179,355 11,22 0,00 69 332,36 69 332,36 0,000 0,000

16 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 105,000 16,75 0,00 18 508,75 18 508,75 0,000 0,000
1105*2*0,5 1 105,000
Součet 1 105,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

17 R 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 105,000 22,50 0,00 24 862,50 24 862,50 0,000 0,000
1105*2*0,5 1 105,000
Součet 1 105,000

18 00572410 osivo směs travní parková kg 1 105,000 154,03 170 203,15 0,00 170 203,15 0,001 1,105

19 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 1 105,000 10,54 0,00 11 646,70 11 646,70 0,000 0,000
1105*2*0,5 1 105,000
Součet 1 105,000

2 Zakládání 0,00 216 403,20 216 403,20 307,676

20 R 212752501

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném
výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 m 1 105,000 195,84 0,00 216 403,20 216 403,20 0,278 307,676

5 Komunikace pozemní 800 844,00 5 117 555,38 5 918 399,38 6 102,935

21 R 561061131-R

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění 400 mm m2 6 179,355 58,00 0,00 358 402,59 358 402,59 0,000 0,000

22 58591050
pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranům
odolné t 266,948 3 000,00 800 844,00 0,00 800 844,00 1,000 266,948
6179,355*0,4*1,8*0,06 266,948
Součet 266,948

23 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 5 355,441 142,88 0,00 765 185,41 765 185,41 0,345 1 847,627

24 R 564851112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 160 mm m2 6 179,355 118,75 0,00 733 798,41 733 798,41 0,368 2 274,003
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

25 R 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 4 851,938 348,46 0,00 1 690 706,32 1 690 706,32 0,185 895,813

26 R 569851111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm m2 985,000 147,97 0,00 145 750,45 145 750,45 0,345 339,825
2*(240*0,25+865*0,5) 985,000
Součet 985,000

27 R 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 221,000 385,63 0,00 85 224,23 85 224,23 0,000 0,000
2*0,1*1105 221,000
Součet 221,000

28 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 5 355,441 20,00 0,00 107 108,82 107 108,82 0,000 0,000

29 R 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,50 kg/m2 m2 4 851,938 12,00 0,00 58 223,26 58 223,26 0,000 0,000

30 R 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po
zhutnění tl. 40 mm m2 4 577,300 244,41 0,00 1 118 737,89 1 118 737,89 0,104 474,803

31 R 597361111 Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu m 36,400 1 495,00 0,00 54 418,00 54 418,00 0,108 3,915
5,6+5,7+5,7+5,7+4,5+5,2+4 36,400

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 42 345,81 42 345,81 0,935

32 R 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná
hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 1 989,000 21,29 0,00 42 345,81 42 345,81 0,000 0,935
"geotextilie" 1105*1,8 1 989,000
Součet 1 989,000

997 Přesun sutě 0,00 290 752,88 290 752,88 0,000

33 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 3 876,705 75,00 0,00 290 752,88 290 752,88 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"Odkopávky" 1967,4 1 967,400
"vsakovací jáma" 1,5*1,5*1,5+3*(1,5*1,5*3) 23,625
"trativody" 1105*0,4*0,45 198,900
"lesní hrabanka" 240*1,5*0,1 36,000
"kabel CETIN" 4,8 4,800
"sejmutí drnu" 865*2*0,1 173,000
Mezisoučet 2 403,725
"násyp" -29 -29,000
"zemní krajnice" -221 -221,000
Součet 2 153,725
2153,725 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 3 876,705

998 Přesun hmot 0,00 238 077,64 238 077,64 0,000

34 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost dle dispozic
zhotovitele t 6 469,501 36,80 0,00 238 077,64 238 077,64 0,000 0,000

M Práce a dodávky M 0,00 8 000,00 8 000,00 0,000

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00 8 000,00 8 000,00 0,000
35 R 220182002-R Uložení kabelu do chráničky HDPE DN 110 dvoudílné m 16,000 500,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,000 0,000

Celkem 989 610,03 6 655 923,91 7 645 533,94 6 469,501
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Sadové úpravy

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 79 365,20 97 951,25 177 316,45 3,396

1 Zemní práce 79 365,20 96 112,32 175 477,52 3,396

1 R 183101215

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do
0,40 m3 kus 8,000 500,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,000 0,000

2 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,600 1 455,00 2 328,00 0,00 2 328,00 0,220 0,352
0,4*8*0,5 1,600
Součet 1,600

3 R 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm kus 8,000 500,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,000 0,000

4 02652026-R topol osika kus 3,000 3 162,50 9 487,50 0,00 9 487,50 0,005 0,015
5 02650430 bříza bělokorá /Betula pendula/ kus 1,000 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,002 0,002
6 02650360-R dub zimní kus 2,000 3 650,00 7 300,00 0,00 7 300,00 0,027 0,054
7 02640445-R buk lesní kus 2,000 2 422,50 4 845,00 0,00 4 845,00 0,040 0,080

8 R 184103811
Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu
přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m m2 123,000 500,00 0,00 61 500,00 61 500,00 0,000 0,043
"líska obecná" 10 10,000
"růže šípková" 63 63,000
"bez černý" 50 50,000
Součet 123,000

9 02652024-R růže šípková kus 252,000 66,75 16 821,00 0,00 16 821,00 0,001 0,252
10 02652025-R líska obecná kus 10,000 805,00 8 050,00 0,00 8 050,00 0,003 0,030
11 02650300 bez černý kus 50,000 163,25 8 162,50 0,00 8 162,50 0,000 0,002
12 R 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 8,000 450,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,000 0,000
13 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 24,000 116,15 2 787,60 0,00 2 787,60 0,007 0,170

8*3 24,000
Součet 24,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Sadové úpravy

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

14 6059125R příčka z půlené kulatiny D 8cm dl 0,6m kus 24,000 66,70 1 600,80 0,00 1 600,80 0,004 0,085
8*3 24,000
Součet 24,000

15 3132480R úvazek (2m/ks) m 16,000 10,05 160,80 0,00 160,80 0,001 0,019
8*2 16,000

16 R 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou
vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 16,000 125,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,001 0,011
8*2 16,000

17 R 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do
1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 8,000 428,00 0,00 3 424,00 3 424,00 0,002 0,017

18 R 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 8,000 154,60 0,00 1 236,80 1 236,80 0,000 0,000

19 10391100 kůra mulčovací VL m3 8,000 1 407,00 11 256,00 0,00 11 256,00 0,200 1,600
1*1*8 8,000
Součet 8,000

20 R 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,002 254 000,00 0,00 508,00 508,00 0,000 0,000
5*10*8/1000/1000 0,000
2*10*123/1000/1000 0,002
Součet 0,002

21 2519115-R umělé hnojivo tablety, 5x10g/strom tabl. 40,000 14,50 580,00 0,00 580,00 0,001 0,040
5*8 40,000
Součet 40,000

22 25111111-R umělé hnojivo tablety, 2x10g/keř tabl. 624,000 7,75 4 836,00 0,00 4 836,00 0,001 0,624
2*312 624,000
Součet 624,000

23 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 7,040 2 070,50 0,00 14 576,32 14 576,32 0,000 0,000
"100l/ks sazenice stromu" 8*100/1000 0,800
"20l/ks sazenice keřů" 312*20/1000 6,240
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN_akt.
Objekt:   Sadové úpravy

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Obec Dudín Datum:   15. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 7,040
24 R 18585112R Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 7,040 180,00 0,00 1 267,20 1 267,20 0,000 0,000

"100l/ks sazenice stromu" 8*100/1000 0,800
"20l/ks sazenice keřů" 312*20/1000 6,240
Součet 7,040

998 Přesun hmot 0,00 1 838,93 1 838,93 0,000

25 R 998231311-R
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně dle
dispozic zhotovitele t 3,396 541,50 0,00 1 838,93 1 838,93 0,000 0,000

Celkem 79 365,20 97 951,25 177 316,45 3,396
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