
Příloha č. 1 Specifikace díla 

 

Předmětem plnění jsou stavební práce „Hlavní polní cesta HC3 v k.ú. Třebětice“. Jde o 
realizaci jednopruhové hlavní polní cesty s krytem z asfaltobetonu. 

Hlavní polní cesta HC3 je navržena na parcele č. 1462 v k. ú. Třebětice. Začíná u železničního 
přejezdu na jižní hranici zastavěného území obce, pokračuje jihovýchodním směrem v trase 
původní nezpevněné cesty a končí na hranici katastrálního území Třebětice a Chrášťany u 
Hulína. Návrh polní cesty je rozdělen do dvou úseku, úsek 1 (SO 101.1) řeší rekonstrukci 
stávajícího povrchu mezi železničním přejezdem a regulační stanicí plynovodu v délce 0,225 
km, úsek 2 (SO 101.2) řeší vybudování nové konstrukce polní cesty s asfaltovým povrchem v 
délce 1,410 km. V trase bude umístěno 5 výhyben a 7 hospodářských sjezdů. Součástí je 
vybudování nového propustku P1 DN 1000 o délce 10,70 m na toku Žabínek.



Doba realizace stavby : 09/24 - 05/25
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Hlavní polní cesta HC3

SO 101.1 Rekonstrukce stávajícího povrchu

Zemní práce

Konstrukční vrstvy

Asfaltové vrstvy

Dokončovací práce

SO 101.2 Hlavní polní cesta HC3

Zemní práce

Spodní podkladní vrstva ŠD

Horní podkladní vrstva ŠD

Asfaltové vrstvy

Dokončovací práce

VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Harmonogram stavby: Hlavní polní cesta HC3 v k. ú. Třebětice

Zhotovitel:  STRABAG a.s.

Název stavebního objektu

Investor:  Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Týdny

Finanční plán bez DPH :

fakturace k prvnímu uzlovému bodu

fakturace k druhému uzlovému bodu

Zbývající fakturace po předání díla

4 382 865,22 Kč

6 270 974,00 Kč

1 880 089,27 Kč

Uzlový bod č. 1 - dokončené první vrstvy ŠD SO101.2 - 103 dní

Uzlový bod č. 2  - dokončené asfaltových vrstev - 236 dní
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 15 166 053,47CZK

2978/040

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

12 533 928,49

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 632 124,9821,00% 12 533 928,49

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2978/040

Stavba:

Místo: k.ú. Třebětice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA444 643,00 538 018,03

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice

18. 1. 2024

12 533 928,49 15 166 053,47

1 456 644,52SO 101.1 Rekonstrukce stávajícího povrchu 1 203 838,45

12 089 285,49 14 628 035,44Hlavní polní cesta HC3SO 101

VRN-101 Vedlejší rozpočtové náklady SO 101

Hlavní polní cesta HC3 13 171 390,92SO 101.2 10 885 447,04

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 
AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 203 838,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 203 838,45 21,00% 252 806,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 456 644,52

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice

SO 101 - Hlavní polní cesta HC3

SO 101.1 - Rekonstrukce stávajícího povrchu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 203 838,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 203 838,45

    1 - Zemní práce 179 050,00

    5 - Komunikace pozemní 763 950,00

    8 - Trubní vedení 70 755,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 211,00

    997 - Přesun sutě 92 418,00

    998 - Přesun hmot 454,45

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice

SO 101 - Hlavní polní cesta HC3

SO 101.1 - Rekonstrukce stávajícího povrchu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 203 838,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 203 838,45

D 1 Zemní práce 179 050,00

11 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 550,000 35,00 19 250,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107221

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV odstranění 50% stáv. k-ce - úprava 2 

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 550,000

12 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 200 m2
m2 550,000 93,00 51 150,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV odstranění 50% stáv. k-ce - úprava 2 

VV zahliněné kam.

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 550,000

9 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 550,000 72,00 39 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154333

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV odstranění povrchu - úprava 1

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 550,000

10 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 550,000 91,00 50 050,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154334

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV odstranění 50% stáv. k-ce - úprava 2 

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 550,000

21 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 150,000 90,00 13 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV stáv. obrubníky

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

20 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 550,000 10,00 5 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV pod konstrukce

VV 550 550,000

VV Součet 550,000

D 5 Komunikace pozemní 763 950,00

19 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 1 100,000 219,00 240 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV obnova celé konstrukce - úprava 2

SO 101.1 - Rekonstrukce stávajícího povrchu

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice

SO 101 - Hlavní polní cesta HC3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV šda

VV 1100*0,5 550,000

VV šdb

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 1 100,000

17 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 550,000 288,00 158 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV obnova celé konstrukce - úprava 2

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 550,000

18 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

2,5 kg/m2
m2 550,000 15,00 8 250,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 2,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111115

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV obnova celé konstrukce

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 550,000

16 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 100,000 15,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV obnova asfaltového povrchu

VV 1100*0,5 550,000

VV obnova celé konstrukce  - úprava 2

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 1 100,000

15 K 577144221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 

50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 100,000 309,00 339 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144221

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV obnova asfaltového povrchu

VV 1100*0,5 550,000

VV obnova celé konstrukce  - úprava 2

VV 1100*0,5 550,000

VV Součet 1 100,000

D 8 Trubní vedení 70 755,00

26 K 895941R1
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců s 

litinovým poklopem
kus 5,000 14 151,00 70 755,00

PP Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců s litinovýmjk poklopem

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje  kompletní osazení vpusti dle situace na místě, s 

ohledem na složení původních odstraněných vpustí. Dílce a technologie 

budou specifikovány na místě dle zhotovitele. Souřástí položky je také 

kompletní dodávka materiálu vpusti (nebo vpusťového kompetu), včetně 

poklopů.

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 211,00

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 150,000 431,00 64 650,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV obnova obrubníku

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

24 M 59217032 obrubník silniční betonový 1000x150x150mm m 153,000 142,00 21 726,00 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník silniční betonový 1000x150x150mm

VV spec. k pol.916131213

VV přenásobeno koef.

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

VV 150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 153,000

25 K 966100R1 Odstranění stávajících uličních vpustí kus 5,000 2 167,00 10 835,00

PP Odstranění stávajících uličních vpustí

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje kompletní osdtranění uliční vpusti (všech dílů), včetně 

potřebných úprav pro osazení nových. Součástí položky je i manipulace 

nebo likvidace.

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 997 Přesun sutě 92 418,00

5 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 633,000 22,00 13 926,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV odstranění stáv. povrchu

VV "asfalt"63,25+126,5 189,750

VV "kameniva"93,5+319 412,500

VV "obrubníky"30,75 30,750

VV Součet 633,000

6 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 8 862,000 8,00 70 896,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV odvoz na skládku 15 km

VV 633,0*14 8 862,000

VV Součet 8 862,000

22 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 30,750 12,00 369,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV "obrubníky"30,75 30,750

VV Součet 30,750

14 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 412,500 12,00 4 950,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV "kameniva"93,5+319 412,500

VV Součet 412,500

13 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 189,750 12,00 2 277,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV "asfalt"63,25+126,5 189,750

VV Součet 189,750

D 998 Přesun hmot 454,45

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 32,461 14,00 454,45 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 885 447,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 885 447,04 21,00% 2 285 943,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 171 390,92

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice

SO 101 - Hlavní polní cesta HC3

SO 101.2 - Hlavní polní cesta HC3

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 885 447,04

HSV - Práce a dodávky HSV 10 885 447,04

    1 - Zemní práce 1 769 681,92

    2 - Zakládání 709 733,80

    4 - Vodorovné konstrukce 172 731,45

    5 - Komunikace pozemní 7 989 941,43

    8 - Trubní vedení 51 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 052,79

    997 - Přesun sutě 6 690,90

    998 - Přesun hmot 22 714,75

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice

SO 101 - Hlavní polní cesta HC3

SO 101.2 - Hlavní polní cesta HC3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 885 447,04

D HSV Práce a dodávky HSV 10 885 447,04

D 1 Zemní práce 1 769 681,92

1 K 113107151
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 565,200 35,00 19 782,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107151

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV stržení zaježděného povrchu (dle potřeby)

VV 1413*4,0*0,1 565,200

VV Součet 565,200

2 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 

strojně

m3 3 766,950 91,00 342 792,45 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV výkop cesta

VV 3370 3 370,000

VV sjezdy

VV (92+80+26+57+30+71+35)*0,45 175,950

VV sanace

VV 442*0,5 221,000

VV Součet 3 766,950

3 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 12,000 864,00 10 368,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV v místech sítí 

VV 6*4*0,5*1,0 12,000

VV Součet 12,000

4 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 36,450 336,00 12 247,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV dokopání okolo propustku

VV 2,0*11 22,000

VV opev.

VV 1,7*(3,5+5) 14,450

VV Součet 36,450

5 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 240,000 186,00 44 640,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV rýhy drenáž

VV 240 240,000

VV Součet 240,000

6 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 4,511 620,00 2 796,82 CS ÚRS 2024 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101

VV viz D.101.a, D.101.b.1-8

VV zasak. šachty

VV 0,65*0,65*3,14*1,7*2 4,511

VV Součet 4,511

7 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 4 114,950 55,00 226 322,25 CS ÚRS 2024 01

SO 101.2 - Hlavní polní cesta HC3

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice

SO 101 - Hlavní polní cesta HC3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV výkop na meziskádku nebo do zemního valu (SO 801)

VV 3776,95+240 4 016,950

VV zpětný zásyp

VV 98 98,000

VV Součet 4 114,950

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 2 149,961 166,00 356 893,53 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV přebytek výkopu na skládku

VV 4114,95-98 4 016,950

VV "šachty"4,511 4,511

VV odfpočet zemní val (do obj. LBC - 801)

VV -1871,5 -1 871,500

VV Součet 2 149,961

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 10 749,805 33,00 354 743,57 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV odvoz na skládku do 15km

VV 2149,961*5 10 749,805

VV Součet 10 749,805

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 2 243,450 10,00 22 434,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV přebytek výkopu na skládku

VV 4114,95-98 4 016,950

VV zpětný zásyp

VV 98 98,000

VV odpočet val

VV -1871,5 -1 871,500

VV Součet 2 243,450

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 114,950 15,00 61 724,25 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV výkop na meziskládku

VV 4114,95 4 114,950

VV Součet 4 114,950

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 869,910 12,00 46 438,92 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV předpokládaná tabulková objemová hmotnost 1800kg/m3

VV 2149,95*1,8 3 869,910

VV Součet 3 869,910

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 134,450 418,00 56 200,10 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV zpětný zásyp

VV 98 98,000

VV propustek

VV 36,45 36,450

VV Součet 134,450

14 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 1 142,000 13,00 14 846,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV osetí cesta

VV 1142 1 142,000

VV Součet 1 142,000

15 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 35,288 306,00 10 798,13 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV specifikace k pol.181411122

VV 1142*0,03*1,03 35,288

VV Součet 35,288
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 8 040,200 11,00 88 442,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV pod konstrukcí cesty

VV 8040,2 8 040,200

VV Součet 8 040,200

17 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 

tl vrstvy do 200 mm strojně
m2 1 142,000 86,00 98 212,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV ohumusování cesta

VV 1142 1 142,000

VV Součet 1 142,000

D 2 Zakládání 709 733,80

18 K 212752112

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby

m 1 413,000 337,00 476 181,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752112

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 1413 1 413,000

VV Součet 1 413,000

19 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m
m2 442,000 19,00 8 398,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141112

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV sanace pláně

VV 442 442,000

VV Součet 442,000

20 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 508,300 20,00 10 166,00 CS ÚRS 2024 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

VV specifikace k pol.213141112

VV 442*1,15 508,300

VV Součet 508,300

21 K 213311131
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 0 až 4 mm
m3 22,100 629,00 13 900,90 CS ÚRS 2024 01

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 - 

4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311131

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV sanace pláně

VV 442*0,05 22,100

VV Součet 22,100

22 K 213311R
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 0 až 32 mm
m3 66,300 1 011,00 67 029,30

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 

32 mm

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV svrchní vrstva tl. 150mm

VV sanace pláně

VV 442*0,15 66,300

VV Součet 66,300

23 K 213311R2
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 0 až 125 mm
m3 132,600 1 011,00 134 058,60

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 

125 mm

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV spodní vrstva tl. 300mm

VV sanace pláně

VV 442*0,3 132,600

VV Součet 132,600

D 4 Vodorovné konstrukce 172 731,45

24 K 451314211
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 

100 mm
m2 39,820 569,00 22 657,58 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451314211

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV propustek opevnění

VV (16,4+19,8)*1,1 39,820

VV Součet 39,820

25 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,471 1 147,00 540,24 CS ÚRS 2024 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV zasak. šachta

VV 0,5*0,5*3,14*0,3*2 0,471

VV Součet 0,471

26 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop
m3 2,012 5 686,00 11 440,23 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV propustek

VV 1,88*0,1*10,7 2,012

VV Součet 2,012

27 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí
m3 2,237 5 686,00 12 719,58 CS ÚRS 2024 01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na 

dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452318510

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV propustek

VV 0,3*0,6*(5,4+5,9)*1,1 2,237

VV Součet 2,237

28 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,414 49 223,00 20 378,32 CS ÚRS 2024 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV výztuž obetonování propustek

VV 4,9*10,7*7,9*0,001 0,414

VV Součet 0,414

29 K 452384111
Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop pl do 25000 mm2
m 3,200 128,00 409,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu 

tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 

mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452384111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV propustek

VV 0,8*4 3,200

VV Součet 3,200

30 K 462511161
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost 

kamenů do 80 kg bez výplně
m3 5,577 2 377,00 13 256,53 CS ÚRS 2024 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 

lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 

do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV propustek

VV (4,05+4,4)*1,1*0,6 5,577

VV Součet 5,577

31 K 462511169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 

tříděného
m2 9,295 238,00 2 212,21 CS ÚRS 2024 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 

lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 

do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511169

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV propustek

VV (4,05+4,4)*1,1 9,295

VV Součet 9,295

32 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 39,820 2 238,00 89 117,16 CS ÚRS 2024 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV propustek opevnění

VV (16,4+19,8)*1,1 39,820

VV Součet 39,820

D 5 Komunikace pozemní 7 989 941,43

33 K 561081131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl 

přes 5000 m2

m2 7 349,600 27,00 198 439,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561081131

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV sanace vápno

VV 3479,3/0,5 6 958,600

VV sjezdy

VV 92+80+26+57+30+71+35 391,000

VV Součet 7 349,600

34 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 194,764 5 088,00 990 959,23 CS ÚRS 2024 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV specifikace k pol.561081121

VV 3% vápnění

VV 53kg/m3

VV 7349,6*0,5*53*0,001 194,764

VV Součet 194,764

35 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 8 040,200 175,00 1 407 035,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 5,3*1268 6 720,400

VV 4,3*(7+139) 627,800

VV sjezd
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 92+80+26+57+30+71+35 391,000

VV rozšíření

VV 45 45,000

VV výhybna

VV 52+52+48+52+52 256,000

VV Součet 8 040,200

36 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 7 819,200 215,00 1 681 128,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 5,3*1268 6 720,400

VV 4,3*(7+139) 627,800

VV odpočty panel. ploch

VV -25 -25,000

VV -196 -196,000

VV sjezd

VV 92+80+26+57+30+71+35 391,000

VV rozšíření

VV 45 45,000

VV výhybna

VV 52+52+48+52+52 256,000

VV Součet 7 819,200

37 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 6 202,000 243,00 1 507 086,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 4*1268 5 072,000

VV 3,0*(7+139) 438,000

VV sjezd

VV 92+80+26+57+30+71+35 391,000

VV rozšíření

VV 45 45,000

VV výhybna

VV 52+52+48+52+52 256,000

VV Součet 6 202,000

38 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 1 414,000 85,00 120 190,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569831111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV zpevnění krajnic

VV 1414*0,5*2 1 414,000

VV Součet 1 414,000

39 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

2,5 kg/m2
m2 6 202,000 15,00 93 030,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 2,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111115

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 4*1268 5 072,000

VV 3,0*(7+139) 438,000

VV sjezd

VV 92+80+26+57+30+71+35 391,000

VV rozšíření

VV 45 45,000

VV výhybna

VV 52+52+48+52+52 256,000

VV Součet 6 202,000

40 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 6 202,000 14,00 86 828,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 4*1268 5 072,000

VV 3,0*(7+139) 438,000

VV sjezd

VV 92+80+26+57+30+71+35 391,000

VV rozšíření

VV 45 45,000

VV výhybna

VV 52+52+48+52+52 256,000

VV Součet 6 202,000

41 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 

40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6 202,000 234,00 1 451 268,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134221

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 4*1268 5 072,000

VV 3,0*(7+139) 438,000

VV sjezd

VV 92+80+26+57+30+71+35 391,000

VV rozšíření

VV 45 45,000

VV výhybna

VV 52+52+48+52+52 256,000

VV Součet 6 202,000

42 K 584921111

Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t pl přes 

50 do 200 m2

m2 221,000 288,00 63 648,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého 

do tl. 50 mm dílce hmotnosti do 6 t/kus, na plochu jednotlivě přes 50 do 

200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584921111

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV panel. plochy

VV 221 221,000

VV Součet 221,000

43 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 45,000 8 674,00 390 330,00 CS ÚRS 2024 01

PP panel silniční 3,00x2,00x0,215m

VV spec. k pol.58492111

VV panel. plochy

VV 221/6=37

VV 20% navýšení na okrajové a řezané

VV 37*1,2=45

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

D 8 Trubní vedení 51 900,00

44 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 8,000 3 722,00 29 776,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311

VV viz D.101.a, D.101.b.1-8

VV zasak šachty

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

45 M 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9cm kus 8,000 1 376,00 11 008,00 CS ÚRS 2024 01

PP skruž betonová studniční 100x50x9cm

VV spec. k pol.894411311

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

46 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 2,000 3 722,00 7 444,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211

VV viz D.101.a, D.101.b.1-8

VV zákryt. desky zasak šachet

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

47 M 59225780 deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5cm kus 2,000 1 836,00 3 672,00 CS ÚRS 2024 01

PP deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5cm

VV spec. k pol.894414211

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 052,79

48 K 919535561
Obetonování trubního propustku betonem se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 12,307 6 148,00 75 663,44 CS ÚRS 2024 01

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535561

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV (2,1-(0,55*0,55*3,14))*10,7 12,307

VV Součet 12,307

49 K 919551118
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 1000 mm
m 10,700 931,00 9 961,70 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 1 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551118

VV viz D.101.a, D.101.b.1-7

VV 10,7 10,700

VV Součet 10,700

50 M 28614474
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry 

DN 1000x6000mm SN10
m 10,861 5 745,00 62 396,45 CS ÚRS 2024 01

PP
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 1000x6000mm 

SN10

VV spec. k pol.919551118

VV přenásobeno koef.

VV 10,7 10,700

VV Součet 10,700

VV 10,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,861

51 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 7,200 931,00 6 703,20 CS ÚRS 2024 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962041211

VV viz D.101.a, D.101.b.1-8

VV bourání čel a konstrukcí propustku

VV 6,0*0,5*1,2*2 7,200

VV Součet 7,200

52 K 966008114 Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200 m 9,800 620,00 6 076,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 

800 do 1200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008114

VV viz D.101.a, D.101.b.1-8

VV odstranění stáv. propustku DN 1000

VV 9,8 9,800

VV Součet 9,800

53 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 0,200 6 260,00 1 252,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

150 do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV zasakovací šachty

VV 0,1*2 0,200

VV Součet 0,200

D 997 Přesun sutě 6 690,90

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 45,828 22,00 1 008,22 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV propustek

VV 15,84+29,988 45,828

VV Součet 45,828

55 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 641,592 8,00 5 132,74 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV odvoz na skládku do 15 km

VV 45,828*14 641,592

VV Součet 641,592

56 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 45,828 12,00 549,94 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862

VV viz D.101.a, D.101.b.1-5

VV 45,828 45,828

VV Součet 45,828

D 998 Přesun hmot 22 714,75

57 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 622,482 14,00 22 714,75 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 643,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 444 643,00 21,00% 93 375,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 018,03

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 444 643,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 444 643,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 170 791,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 182 569,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 778,00

    VRN9 -  Ostatní náklady 79 505,00

VRN-101 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 101

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Třebětice Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 444 643,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 444 643,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 170 791,00

1 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 17 668,00 17 668,00

PP Archeologický průzkum

VV 1 1,000

2 K 01220100R Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 11 779,00 11 779,00

PP Vytýčení inženýrských sítí

P

Poznámka k položce: 

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před 

nebo v průběhu stavby

VV 1 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 70 672,00 70 672,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při 

provádění stavby

P

Poznámka k položce: 

dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým 

zaměřením v papírové a elektronické podobě.

VV 1 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 35 336,00 35 336,00

PP Geodetické práce po výstavbě

P
Poznámka k položce: 

V položce je uvažováno se skutečným zaměřením stavby

VV 1 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 35 336,00 35 336,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 

dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP

VV 1 1,000

D VRN3  Zařízení staveniště 182 569,00

6 K 030001001 Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV Kč 1,000 94 229,00 94 229,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

P

Poznámka k položce: 

Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně 

odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení 

přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních 

komunikací.

VV 1 1,000

7 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 35 336,00 35 336,00

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu 

vybavení staveniště

VV 1 1,000

8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 29 447,00 29 447,00

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na 

staveništi

VV 1 1,000

9 K 039002003 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 23 557,00 23 557,00

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení 

zařízení staveniště

P

Poznámka k položce: 

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku 

do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 11 778,00

10 K 041903000 Ekologický dozor Kč 1,000 5 889,00 5 889,00

PP Ekologický dozor

VV 1 1,000

11 K 0419030R1 Geotechnický dozor Kč 1,000 5 889,00 5 889,00

PP Geotechnický dozor

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje vykonávání geotechnického dozoru včetně vyhotovení 

posudků, zpráv apod.

VV 1 1,000

D VRN9  Ostatní náklady 79 505,00

12 K 09150301R Náklady na vyhotovení fotodokumentace Kč 1,000 589,00 589,00

PP
Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po 

ukončení stavby.

VV 1 1,000

Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k.ú. Třebětice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 09150320R Publicita projektu - pamětní deska Kč 1,000 14 134,00 14 134,00

PP Náklady na publicitu dle podmínek investora

VV 1 1,000

14 K 09150330R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 64 782,00 64 782,00

PP Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření

P

Poznámka k položce: 

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v 

technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 

pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být 

specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zohotovitelem.

VV 1 1,000
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦  Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 

◦  V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

Požadavky na nákladní vozidla 

◦  Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo 
vyrobeno po 1. 10. 2008. 

◦  V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 
technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k 
provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦  Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 

◦  V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦  Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo 
vyrobeno po 1. 10. 2005. 

◦  V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo 
vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic 
schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
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