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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové účelové komunikace, která bude 

sloužit ke zpřístupnění pozemků. 

Trasa začíná (km 0,000) v místě připojení na silnici III/10141 (silniční km 1,067). Dále 

navrhovaná cesta pokračuje severovýchodním směrem. Konec úpravy je navržen v km 0,542 

v místě připojení na silnici III/00712 (silniční km 1,491). 

Okolní pozemky jsou užívány jako orná půda. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 

stavby, územním souhlasem 

 

Návrh vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci 

komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Stehelčeves. 

Dle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem. 

 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

 

Viz příloha projektové dokumentace „Podrobný geotechnický průzkum“. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 

materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

 

V rámci návrhu byly v PD zohledněny výsledky podrobného geotechnického průzkumu 

(GTP) zpracovaného společností HIG geologická služba, spol. s r.o. Tyto výsledky byly 

aplikovány při návrhu konstrukce vozovky polní cesty. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 1) 

 

Stavba neleží v chráněném území. 
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Stavba neleží v záplavovém území. Stavba částečně leží v Chráněném ložiskovém území 

Dubí (Číslo CHLÚ: 07320000; Surovina: Uhlí černé). Stavba částečně leží v poddolovaném 

území Brandýsek-Michal (Klíč: 1981; Surovina: Uhlí černé) a Dřetovice (Klíč: 1995; 

Surovina: Uhlí černé). 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Během výstavby nesmí dojít ke 

znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem ropných produktů, pohonných hmot a olejů 

při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních 

strojů, možnost úniku PHM a olejů bude nutné kontrolovat denně a to před, během i po 

skončení pracovní směny. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na 

komunikace, bude třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či 

stavebními hmotami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným smyvům půdy. 

Příjezdové komunikace bude nutno udržovat v čistém stavu po celou dobu výstavby. Po 

ukončení výstavby budou opravena případná poškození vzniklá stavbou. 

Zemní práce budou probíhat pouze v trase navržených stavebních objektů a na pozemcích 

určených k výstavbě. Po dokončení veškerých prací bude případně dotčený okolní terén 

upraven do původního stavu. 

Případnou prašnost bude dodavatel stavby omezovat kropením. 

Povinností dodavatele stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat a ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 

staveniště. 

Bezpečnost okolí staveniště po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. 

Stavba neovlivní negativně odtokové poměry v území. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin jsou specifikovány v kapitole „B.8 

Zásady organizace výstavby – B.8.1 Technická zpráva – e) Ochrana okolí staveniště a 

požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin“. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Stavba nebude zasahovat do pozemků ZPF ani PUPFL. Případné dočasné zásahy do 

přilehlých pozemků v rámci stavby musí být předem projednány s majiteli, resp. uživateli 

těchto pozemků. 

 

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

 

Staveniště bude přístupné ze silnice III/10141 a silnice III/00712. 

Stavba nebude trvale napojena na technickou infrastrukturu. 
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Pro další popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 

Další územně technické podmínky jsou specifikovány v kapitolách B.8 Zásady 

organizace výstavby – B.8.1 Technická zpráva – „c) Napojení staveniště na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu“ a „d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky“. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba bude prováděna jako celek, s rozdělením na etapy se nepočítá. Předpokládaná 

doba výstavby je cca 3 - 5 měsíců. Zahájení stavby bude podmíněno získáním finančních 

prostředků. 

Stavba nebude časově vázána na stavby jiných stavebníků. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

 

Následující tabulka uvádí přehled pozemků dotčených stavbou: 
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Parcelní 

číslo 

Druh pozemku 

(způsob využití) 

Vlastník 

(katastrální území) 
Rozsah dotčení 

1131 
ostatní plocha 

(silnice) 

Středočeský kraj 

(Stehelčeves) 

SO 101 - připojení 

polní cesty 

1103 
ostatní plocha 

(ostatní komunikace) 

Obec Šakvice 

(Stehelčeves) 
SO 101 - polní cesta 

1081 
ostatní plocha 

(silnice) 

Středočeský kraj 

(Stehelčeves) 

SO 101 - připojení 

polní cesty 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

Stavba nevyvolá vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 

Stavba nebude vyžadovat monitoring a sledování přetvoření. 

 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Stavba bude napojena ze silnice III/10141 a silnice III/00712. 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 

komunikaci 

 

Jedná se o novou stavbu účelové komunikace – polní cesty. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Výstavbou polní cesty bude zajištěno zpřístupnění zemědělských pozemků dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 

znění pozdějších předpisů. Předpokládá se současné využití komunikace pro rekreační účely – 

turistika apod. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje výjimky. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace zohledňuje v návrhu objektu podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

 

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové účelové komunikace, která bude 

sloužit ke zpřístupnění pozemků. 

Trasa začíná (km 0,000) v místě připojení na silnici III/10141 (silniční km 1,067). Dále 

navrhovaná cesta pokračuje severovýchodním směrem. Konec úpravy je navržen v km 0,542 

v místě připojení na silnici III/00712 (silniční km 1,491). 

 

Pro podrobný popis viz příloha projektové dokumentace „D.1.1.1 Technická zpráva“. 
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SO 101 - Polní cesta C2 

Úsek úpravy [km]: 0,000 – 0,542 

Délka úpravy [m]: 542,23 

Kategorie: P 4,0/20 

Šířka vozovky [m]: 3,5 

Krajnice [m]: 2×0,25 

Volná šířka [m]: 4,0 

Návrhová rychlost [km.h
-1

]: 20 

Příčný sklon vozovky 3,0% 

Sklon nezpevněné krajnice: 8% 

Sklon pláně: 3,0% 

Odvodnění: drenáží 

Způsob úpravy: úseky km 0,000-0,020 a km 0,522-0,542: asfaltový beton 

úsek km 0,020-0,522: penetrační makadam s nátěrem 

Zábor půdy tělesem [ha]: 0,246 

 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

 

Jedná se o novou stavbu. 

 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 7) 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 

organizovány zhotovitelem stavby. 

Dešťová voda z komunikace bude volně odtékat pomocí příčného a podélného sklonu na 

povrch terénu. 

Nakládání s odpady při výstavbě je řešeno v kapitole „B.8.1 Technická zpráva – h) 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace“. 

 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

 

Předpokládaná doba výstavby je 3 – 5 měsíců, přičemž nejvhodnějším obdobím pro 

stavební práce jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního 

období. Nejzazším termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích bude nutné 

zajistit dodatečnou zálivku. 

Stavba nebude členěna na etapy. 
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k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 

budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

 

Nejsou kladeny žádné požadavky na předčasné a prozatímní užívání stavby. Stavba bude 

po kolaudaci předána jako celek do vlastnictví, užívání a k údržbě obci Stehelčeves. 

 

l) Orientační náklady stavby. 

 

Celkové přibližné náklady na stavbu: 4 700 000 Kč bez DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Návrh komunikace vychází z požadavků investora a její urbanistické řešení respektuje a 

vychází ze stávající kompozice prostorového řešení území a jeho limitů. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

 

Stavba je navržena tak, aby nenarušovala krajinný ráz daného území a výrazně 

nevystupovala nad či pod okolní terén. Účelová komunikace bude tvořena standardními 

materiály používaných při jejich výstavbě. Pro vozovku bude použit kryt z asfaltobetonu a 

penetračního makadamu s nátěrem. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 

Stavba nepodléhá statickému řešení, je navržena v souladu s platnými ČSN a TP tak, aby 

zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 

přetvoření. Dodavatel stavby zajistí, že při stavbě budou respektovány platné ČSN, TP a další 

právní předpisy a bude postupováno v souladu se závěry navrhnutými v GTP. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima) 

 

Není nutno řešit. 

 

c) Celková spotřeba vody 

 

Není nutno řešit. 
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d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem 

 

Stavba při svém provozu sama o sobě nebude produkovat odpady a emise. 

Vyzískaný materiál při provádění stavby v podobě ornice a vhodných zemin bude použit 

v nejvyšší míře přímo na stavbě, pokud tomu vlastnosti materiálu dovolí. Veškerá ornice bude 

použita k ohumusování svahů komunikace a okolních ploch. 

Nevhodné zeminy budou odvezeny na skládku. 

Množství výkopové zeminy, se kterou bude nutno v průběhu stavby manipulovat je 

patrné z kapitoly „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

Není nutno řešit. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavba svým charakterem nevyžaduje 

speciální požadavky na bezbariérové užívání. 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby bude nutno 

umožnit vjezd k přilehlým pozemkům a umožnit jejich užívání, příp. omezení užívání 

v předstihu a odpovídajícím způsobem oznámit. Předpokládá se, že po dokončení stavby bude 

komunikace veřejně přístupná, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní bezpečnostní prvky. Trasa komunikace 

vyhovuje požadavkům platných ČSN na směrové a výškové vedení a rozhledové poměry. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Popis současného stavu 

 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Stehelčeves, v jeho nezastavěné části 

severně od obce a je situováno v mírně zvlněném terénu. 

Okolní pozemky jsou užívány jako orná půda. 

 

b) Popis navrženého řešení 

 

Směrové řešení 
Začátek úpravy (km 0,000) je navržen v místě připojení silnici III/10141 (silniční km 

1,067). Konec úpravy je navržen v km 0,542 v místě připojení na silnici III/00712 (silniční 

km 1,491). V trase jsou navrženy 2 směrové oblouky s poloměry o hodnotách 20 m a 100 m. 

Celková délka osy polní cesty je 542,23 m. 
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Výškové řešení 
Na začátku (km 0,000) upravovaného úseku naváže niveleta navrhované polní cesty 

plynule na hranu vozovky silnice III/10141. Na konci upravovaného úseku v km 0,542 naváže 

niveleta navrhované polní cesty plynule na hranu vozovky silnice III/00712. 

V místech veškerých sjezdů bude provedeno plynulé napojení nivelety vozovky sjezdů na 

stávající úroveň terénu (v rámci parcely pro výstavbu). Niveleta vozovky je navržena tak, aby 

co nejvíce kopírovala okolní terén, což nebude mít za následek ovlivnění stávajících 

odtokových poměrů povrchových vod. 

V trase komunikace je navrženo 5 výškových oblouků s poloměry oskulačních kružnic o 

hodnotách od 200 m do 5000 m, sklony tečen jsou navrženy o hodnotách od 0,4 % do 6,48 %. 

 

Šířkové uspořádání 

Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě potřeb dopravní obslužnosti 

daného území. Dle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ se jedná o jednopruhovou 

obousměrnou účelovou komunikaci s výhybnami kategorie P 4,0/20. Vozovku tvoří jeden 

jízdní pruh o šířce 3,5 m, v úseku s výhybnou šíře 5,5 m. Krajnice jsou oboustranné, každá o 

šířce 0,25 m. Volná šířka polní cesty je 4,0 m. Návrhová rychlost je 20 km.h
-1

. 

Příčný sklon vozovky je navržen levostranný v úseku km 0,000-0,300 a pravostranný 

v úseku km 0,320-0,542 a to vždy o hodnotě 3,0 %. 

Sklon zemní pláně je navržen levostranný v úseku km 0,000-0,300 a pravostranný 

v úseku km 0,320-0,542 a to vždy o hodnotě 3,0 %. 

Rozšíření vozovky ve směrovém oblouku není navrženo. 

Sklon násypového svahu je navržen o hodnotě 1:1,5 a sklon zářezového svahu je navržen 

o hodnotě 1:1,5. 

 

Rozhledové poměry 

Rozhledové poměry připojení polní cesty na silniční komunikace III/10141 a III/00712 

jsou dle ČSN 73 6109 posouzeny a ověřeny dle ČSN 73 6101, s respektováním ČSN 73 6102 

a ČSN 73 6102/Z1. 

Rozhledové poměry na polní cestě jsou v souladu s ČSN 73 6109. 

 

Kácení stávajících dřevin 

V rámci realizace bude nutné mýcení křovin a kácení stromů, které budou omezovat 

rozhledové poměry, zasahovat do průjezdního profilu a konstrukce nově navržené polní cesty, 

popřípadě by ohrožovali bezpečnost užívání pozemní komunikace. Je navrženo kácení 1 ks 

břízy bělokoré (Betula pendula) do průměru kmene 300 mm. Dále je navrženo mýcení křovin 

o výměře 10 m
2
. Mýcené křoviny se skládají převážně z rodu slivoň (Prunus sp.). 

 

Výsadba 

Výsadba není navržena. 

 

Konstrukce vozovky – návrhové parametry 
Návrhová rychlost jízdy:     20 km.h

-1
 

Očekávaná třída dopravního zatížení (ČSN 73 6114): VI 

Návrhová úroveň porušení vozovky:    D2 

Průměrná denní intenzita TNVk:    < 15vozidel 

Technickým podkladem pro návrh vozovky byl Katalog vozovek polních cest – 

Technické podmínky, změna č. 2, MZe ČR, ÚPÚ, 2011, č.j. 43385/2011 a TP 170 

navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR OPK, 2004, č.j. 517/04-120-RS/1 a 

Dodatek TP 170, MD ČR – OSI, 2010, č.j. 682/10-910-IPK/1. 
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Konstrukční vrstvy vozovky (km 0,000-0,020 a km 0,522-0,542) 
40 mm  Asfaltový beton obrusný (ACO 11)    ČSN EN 13 108-1 

  Spojovací postřik PS-E v množství 0,7 kg/m
2 
  ČSN 73 6129 

70 mm  Asfaltový beton podkladní (ACP 16+)   ČSN EN 13 108-1 

  Infiltrační postřik PI-E v množství 2,5 kg/ m
2
  ČSN 73 6129 

150 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63  mm    ČSN 73 6126-1 

150 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63  mm    ČSN 73 6126-1 

410 mm Konstrukce vozovky celkem        

400 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP 

(úprava aktivní zóny promísením zemin s pojivem) 

 

Konstrukční vrstvy vozovky (km 0,020-0,522) 

20 mm  Nátěr dvouvrstvový (N DV) 3,5 kg/m
2
   ČSN EN 12271 

100 mm Penetrační makadam hrubý (PMH)    ČSN 73 6127-2 

150 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63  mm    ČSN 73 6126-1 

150 mm Štěrkodrť (ŠDB), frakce 0/63  mm    ČSN 73 6126-1 

420 mm Konstrukce vozovky celkem        

400 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP 

(úprava aktivní zóny promísením zemin s pojivem) 

 

Na zemní pláni je nutno dosáhnout hodnoty modulu přetvárnosti min. Edef2 = 30 MPa 

(optimálně Edef2 = 45 MPa). Odkrytí pláně musí být provedeno za příznivých klimatických 

podmínek. Pláň musí být bezpodmínečně a funkčně odvodněna. Kontrola dosažení 

požadované hodnoty se provede statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 1006. 

Na základě výsledků GTP se v případě nedosažení požadované minimální hodnoty 

modulu přetvárnosti Edef2 = 30 MPa na úrovni zemní pláně, provede úprava aktivní 

zóny. Úprava se provede promísením zemin v aktivní zóně s hydraulickým pojivem na 

bázi cement/vápno v mocnosti 400 mm (viz příloha Podrobný geotechnický průzkum). 

Projektant si vyhrazuje právo být dodavatelem informován před odkrytím zemní pláně a 

v rámci výkonu autorského dozoru přizván k měření její únosnosti. 

Požadované hodnoty modulu přetvárnosti na následných konstrukčních vrstvách jsou 

uváděny v příslušných ČSN a v Katalogu vozovek polních cest“ – Technické podmínky, MZe 

ČR III/2011. 

 

Připojení 

V trase polní cesty jsou navržena 2 připojení. Konstrukce vozovky připojení je navržena 

ve stejných konstrukčních vrstvách jako přilehlá vozovka polní cesty. 

V km 0,000 je navrženo připojení na silnici III/10141 (silniční km 1,067). Úhel připojení 

je navržen o hodnotě 89°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou 

navrženy o hodnotách 20,0 m a 9,0 m. Styčná spára o délce 29,0 m bude prořezána a vyplněna 

živičnou zálivkou. Je navrženo pročištění stávajícího silničního příkopu na délku 10 m na obě 

strany. 

V km 0,542 je navrženo připojení na silnici III/00712 (silniční km 1,491). Úhel připojení 

je navržen o hodnotě 90°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou 

navrženy o hodnotě 13,0 m. Styčná spára o délce 28,0 m bude prořezána a vyplněna živičnou 

zálivkou. Je navrženo pročištění stávajícího silničního příkopu na délku 10 m na obě strany. 
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Hospodářské sjezdy 

V trase je navrženo 6 hospodářských sjezdů. Všech 6 sjezdů je situačně umístěných a je 

navrženo bez propustku. Sjezdy jsou navrženy o šířce 10 m. Začátek sjezdu je navržen na 

hraně vozovky, max. délka je 2,0 m, případně je sjezd ukončen na hranici parcely určené k 

výstavbě polní cesty (nesmí zasáhnout do pozemků sousedních vlastníků). Veškeré sjezdy 

jsou navrženy ve stejných konstrukčních vrstvách jako přilehlá vozovka polní cesty. 

Situačně umístěné sjezdy jsou navrženy ve staničeních km 0,010 vlevo, km 0,206 vlevo, 

km 0,206 vpravo, km 0,443 vpravo, km 0,533 vlevo, km 0,533 vpravo. 

 

Výhybny 

K vyhýbání vozidel mohou být využívány 3 nově navržené výhybny. Konstrukce 

vozovky výhyben je navržena ve stejných konstrukčních vrstvách jako přilehlá vozovka polní 

cesty. 

První výhybna je navržena ve staničení km 0,000-0,020. Vozovka je v těchto místech 

rozšířena na 5,5 m v délce 20,0 m, náběh je navržen v délce 10,0 m. 

Druhá výhybna je navržena ve staničení km 0,183-0,203 vlevo. Vozovka je v těchto 

místech rozšířena na 5,5 m v délce 20,0 m, náběhy jsou navrženy v délce 10,0 m. 

Třetí výhybna je navržena ve staničení km 0,522-0,542. Vozovka je v těchto místech 

rozšířena na 5,5 m v délce 20,0 m, náběh je navržen v délce 10,0 m. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Na navrženou stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti 

stavby. Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární 

bezpečnosti. Cesta bude moci být využita jako přístupová komunikace pro složky 

integrovaného záchranného systému (IZS) do dané lokality. Po realizaci stavby dojde ke 

zlepšení přístupnosti území i pro složky IZS. 

PBŘ je v souladu s § 41 odst. 4 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. a co se týče rozsahu přiměřeně 

upraveno z důvodu charakteru řešené stavby. 

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) 

nevykonává u staveb kategorie 0, nepředstavujících zvláštní nebezpečí, ani u staveb kategorie 

I, představujících mírné nebezpečí. Účelové komunikace - polní cesty nepředstavují zvláštní 

nebezpečí z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a řadí se do kategorie 0. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení úspor energií a tepelnou ochranu. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

Veškeré stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném 

venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 

ze stavební činnosti. Hlukově významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. 

Zařízení a nářadí používaná pro stavbu budou v bezvadném technickém stavu. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před hlukem. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Stavba neleží v záplavovém území. 

 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

 

Stavba neleží v sesuvném území. 

 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

 

Stavba částečně leží v Chráněném ložiskovém území Dubí (Číslo CHLÚ: 07320000; 

Surovina: Uhlí černé). Stavba částečně leží v poddolovaném území Brandýsek-Michal (Klíč: 

1981; Surovina: Uhlí černé) a Dřetovice (Klíč: 1995; Surovina: Uhlí černé). 

 

h) Ostatní negativní vlivy 

 

Není nutno řešit. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Není nutno řešit. 
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B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Trasa začíná (km 0,000) v místě připojení na silnici III/10141 (silniční km 1,067). Dále 

navrhovaná cesta pokračuje severovýchodním směrem. Konec úpravy je navržen v km 0,542 

v místě připojení na silnici III/00712 (silniční km 1,491). 

Návrh trasy vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Stehelčeves. Cesta bude zajišťovat zpřístupnění přilehlých zemědělských 

pozemků. 

Pro popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Stavba bude napojena ze silnice III/10141 a silnice III/00712. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Charakter stavby nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 

 

Nejsou navrhovány nové pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

V rámci řešení vegetace nejsou navrženy dílčí terénní úpravy. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Zpevnění/osetí svahů bude provedeno technickou svahovou travní směsí. Výsev 2,5 kg na 

100 m
2
 plochy. Doporučené složení travní směsi: jílek vytrvalý (anglický) (Lolium perenne) 

42%, kostřava červená (Festuca rubra) 29%, lipnice luční (Poa pratensis) 21%, psineček bílý 

(Agrostis alba) 8%. 

Osetí se provede na upravených a ohumusovaných (o tloušťce 100 mm) násypových i 

zářezových svazích tělesa polní cesty a v celé šířce dotčené zemními pracemi - uvedení do 

původního stavu. 

Sklon násypového svahu je navržen o hodnotě 1:1,5 a sklon zářezového svahu je navržen 

o hodnotě 1:1,5. 

Plošné sejmutí ornice je navrženo o mocnosti 300 mm. 

 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

 

Nezastavěná část pozemku určeného k výstavbě bude v celé šíři oseta technickou 

svahovou travní směsí. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke 

zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu výstavby 

dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená 

prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. 

Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném 

případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. V průběhu stavby bude s 

odpady nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Dřeviny v okolí stavby budou po dobu stavby chráněny ve smyslu normy ČSN č. 83 9061 

„Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích“ a v souladu s metodikou SPPK A01 

002:2014 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ vydaný v roce 2014 Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR a Mendlovou univerzitou v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. 

Stavba nebude mít významný vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. Stavba 

neovlivní památné stromy. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází v lokalitě patřící do soustavy Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

 

Pro stavbu není třeba provádět zjišťovací řízení EIA. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 

Záměr stavby nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo. Pro stavbu také není třeba 

stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba svým charakterem neřeší problematiku ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 

organizovány zhotovitelem stavby. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

V případě nutnosti bude možno potřebnou plochu staveniště odvodnit soustavou rýh, 

příp. jiných vhodných opatření. Bezpodmínečně nutné bude však důkladné odvodnění odkryté 

zemní pláně a následně konstrukce vozovky. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveniště bude přístupné ze silnice III/10141 a silnice III/00712. Příjezdové komunikace 

bude nutno udržovat v provozuschopném stavu po celou dobu výstavby. Po ukončení 

výstavby budou opravena případná poškození vzniklá stavbou. 

V rámci výstavby se nepředpokládá napojení na žádné energetické či komunikační 

zdroje. V případě požadavku dodavatele bude nutné tuto otázku a případnou možnost 

připojení projednat se zástupci obce, příp. s jinými subjekty. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Katastrální území je územím s archeologickými nálezy. Zásahy do stávajícího terénu je 

proto nutné v dostatečném předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v. v. i. 

V zájmovém území stavby se nachází: 

- podzemní neprovozované sdělovací vedení ve vlastnictví společnosti CETIN, a.s. 

- vodovodní vedení ve vlastnictví společnosti Středočeské vodárny, a.s. 

Před započetím zemních prací bude muset dojít k vytyčení podzemních vedení a dále 

musí být postupováno dle pokynů správců nebo vlastníků vedení (viz Dokladová část). 

Veškeré práce v okolí podzemních a nadzemních vedení a v jejich ochranných pásmech musí 

být prováděny se zvýšenou opatrností. Veškeré zemní a výkopové práce v ochranných 

pásmech podzemních vedení, nad podzemním vedením a v okolí sloupů vedení elektrické 

energie musí být prováděny ručně. Hloubka uložení podzemních vedení bude určena ručně 

kopanými sondami. Použití technologií při hutnění v ochranných pásmech podzemních vedení 

se řídí podmínkami vlastníků či provozovatelů vedení. Před zasypáním podzemních vedení 

bude přizván jejich vlastník, resp. provozovatel ke kontrole. Veškerá podzemní zařízení musí 

být před záhozem polohově a výškově zaměřena. 

Zemní práce budou probíhat pouze v trase navržených stavebních objektů, na pozemku 

určeném k výstavbě. Po dokončení veškerých prací bude případně dotčený okolní terén 

upraven do původního stavu. 

Případnou prašnost bude dodavatel stavby omezovat kropením. 

  



 

B. Souhrnná technická zpráva 15 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Povinností dodavatele stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat a ani se pohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 

staveniště. 

Bezpečnost okolí staveniště po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. 

V rámci realizace stavby nebude nutné provést bourací práce většího rozsahu. 

V rámci realizace bude nutné mýcení křovin a kácení stromů, které budou omezovat 

rozhledové poměry, zasahovat do průjezdního profilu a konstrukce nově navržené polní cesty, 

popřípadě by ohrožovali bezpečnost užívání pozemní komunikace. Je navrženo kácení 1 ks 

břízy bělokoré (Betula pendula) do průměru kmene 300 mm. Dále je navrženo mýcení křovin 

o výměře 10 m
2
. Mýcené křoviny se skládají převážně z rodu slivoň (Prunus sp.). 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Staveniště bude dáno pruhem pozemků půdorysně zabraných vlastním tělesem 

navrhované polní cesty a definováno parcelami KN (DKM). Případný zábor manipulačních a 

odstavných ploch a dočasných deponií materiálu bude nutné řešit se zástupci obce 

Stehelčeves, nebo majiteli, resp. uživateli pozemků před realizací stavby. 

Trvalý zábor stavby bude 0,246 ha. 

Dočasné zábory nejsou navrhovány. 

 

Vytyčení stavby 

Vytyčovací prvky se určí ze souřadnic lomových bodů, určených v polohovém 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), výškový systém 

Baltský po vyrovnání (Bpv), vzhledem k použitým bodům vytyčovací sítě. Požadovaná 

přesnost pro zaměření podrobných bodů je dána přesností odpovídající kódu kvality 3 (mxy = 

 0,14 m). Na základě předaných vytyčovacích prvků bude vytyčení osového polygonu cesty, 

vytyčení parcely cesty, jakož i dalších vytyčovacích prací v režii dodavatele. Seznam 

souřadnic lomových bodů parcely cesty a příp. dotčených parcel je, v nejaktuálnější podobě, 

k dispozici na příslušném Katastrálním úřadě. Přehled vytyčovacích prvků komunikace je 

uveden v příloze „D.1.1.1 Technická zpráva“. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Dodavatel stavby bude povinen při nakládání s odpady postupovat dle platné legislativy. 

Zejména se jedná o následující předpisy: 

 

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
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- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Další související právní předpisy a normy 

 

Základní principy a povinnosti dodavatele stavby lze formulovat následovně: 

 

- Při nakládání s odpady se bude dodavatel stavby řídit dle hierarchie způsobů nakládání 

s odpady dle §3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

- Povinnosti dodavatele stavby jakožto původce odpadů jsou definovány v §15 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. 

- Dodavatel stavby bude mít za povinnost vést řádnou evidenci odpadů dle §94 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. 

- Pro přechodné skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 

předpokládá na místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního 

dvora dodavatelem stavby zřízen prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací 

prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 

- Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem 

oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

- Při manipulaci s odpady dodavatel stavby zajistí podmínky a prostředky, které zajistí 

ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. 

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem 

ropných produktů, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při 

doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a 

olejů bude nutné kontrolovat denně a to před, během i po skončení pracovní směny. 

 

V rámci stavebních činností, které budou prováděny a které lze při realizaci akce 

předpokládat, budou vznikat odpady, jejichž předpokládané druhy jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 

Kód 

odpadu 
Název odpadu Kategorie 

Návrh způsobu 

nakládání s 

odpadem 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 
O skládka 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O skládka 

08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O skládka 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O materiálové využití 

12 01 13 Odpady ze svařování O skládka 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 

15 01 02 Plastové obaly O materiálové využití 

15 01 03 Dřevěné obaly O materiálové využití 

15 01 04 Kovové obaly O materiálové využití 

15 01 06 Směsné obaly O skládka 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 
O skládka 

17 01 01 Beton O 
skládka nebo 

recyklace 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O skládka 

17 02 01 Dřevo O 
Skládka nebo 

materiálové využití 

17 02 03 Plasty O materiálové využití 
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17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O skládka 

17 04 05 Železo a ocel O materiálové využití 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

Legenda: Kód odpadu: Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů 

Kategorie: N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

 

Odpady uvedené v tabulce budou na stavbě tříděny podle druhů a předány odpovědným 

osobám ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 

uvedených druhů odpadů. 

Přesné množství a druhy odpadů, které budou vznikat při stavbě a při servisních 

činnostech v rámci stavebního dvora, nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji 

specifikovat a přesné definování bude plně v režii dodavatele stavby. 

Množství výkopové zeminy, se kterou bude nutno v průběhu stavby manipulovat je 

patrné z kapitoly „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Viz kapitola „B.8.5 Bilance zemních hmot“. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů tak, aby nedošlo k 

úniku pohonných hmot a olejů, tzn., aby nedošlo ke kontaminaci půdy a povrchových ani 

podzemních vod. Zajištění ochrany životního prostředí při výstavbě bude plně v kompetenci 

dodavatele stavby. 

 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 8) 

 

Všeobecné podmínky ochrany zdraví při práci 

Z posouzení nutnosti činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

průběhu zhotovování PD stavby vyplývá, že v rámci přípravy projektové dokumentace a pro 

realizaci stavby není koordinátor BOZP nutný. 

Plnění konkrétních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci 

tohoto projektu bude plně v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. Při zajišťování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude zhotovitel povinen spolupracovat 

s investorem na naplnění povinností dle § 16 a § 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na rozsah projektu pro investora vyplývá povinnost naplnění povinností dle 

§ 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V praxi to znamená, že investor bude 

minimálně povinen: 

 určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi v případě, že při realizaci projektu budou na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 

 doručit oznámení o zahájení prací, místně příslušnému oblastnímu inspektorátu 

práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli v případě, kdy při 

realizaci stavby: 

o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
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nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den, nebo 

o celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 v případě, že při realizaci projektu budou vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 

definovány v příloze č. 5 v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případě, 

kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 

den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu investor zajistí, aby před 

zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

Zhotovitel stavby je povinen umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví na stavbě. 

 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací 

podle Zákona č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Osoba, která používá nebo 

provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, 

organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním 

předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle 

Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m 

před fasádou chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební 

činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech 

dodržovat následující opatření: 

- Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. 

Omezit pohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů 

na minimum. Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen 

hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za standardních stanovených podmínek 

překročeny nebudou, je doporučeno dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci 

ve stejnou dobu výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit 

akustickým krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, 

pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná 

stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být 

průběžně kontrolována. 
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5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 

zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Je 

doporučeno nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 

a od 13:00 do 17:00. 

6) Je doporučeno obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost 

v předstihu upozornit. Předejde se tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali 

okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, 

atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze 

provádět pouze nehlučné činnosti. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavbou nebudou dotčeny stavby, které by vyžadovaly úpravu bezbariérového užívání. 

Pro další popis řešení bezbariérového užívání viz kapitola „B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby“. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Během stavby nebude staveniště veřejně přístupné. Po dobu výstavby bude nutno umožnit 

vjezd k přilehlým pozemkům a umožnit jejich užívání, příp. omezení užívání v předstihu a 

odpovídajícím způsobem oznámit. 

 

Technický popis navrhovaného dopravně inženýrského opatření 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) je navrženo po dobu realizace stavby navrhované 

účelové komunikace (SO 101 - Polní cesta C2), která je zpřístupněna ze silnice III/10141 a 

silnice III/00712. 

Přechodné dopravní značení bude řešeno formou přenosného svislého dopravního značení 

(SDZ). 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN 01 8020 Dopravní značky na 

pozemních komunikacích (včetně jejich změn), dále pak v souladu s TP 65 – Zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích, v souladu se Zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na 

pozemních komunikacích v platném znění a s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

Dopravně inženýrská opatření budou realizována v těsném předstihu před začátkem 

realizace stavebního objektu, který je předmětem projektové dokumentace. 

Dodavatel stavby je povinen kontrolovat SDZ po celou dobu trvání přechodné úpravy tak, 

aby dopravní značení a zařízení odpovídalo rozhodnutí kompetentního orgánu. 

V km 0,000 v místě připojení na silnici III/10141 (vjezd na stavbu) bude osazena dopravní 

značka B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – „Mimo vozidla s 

povolením stavby“. Před výjezdem ze stavby směrem na silnici III/10141 bude umístěna 

dopravní značka P6 – Stůj, dej přednost v jízdě. Z důvodu realizace stavby je navrženo 

omezení provozu na silnici III/10141. Na silnici III/10141 jsou navrženy dopravní značky 

(DZ) v obou směrech, které budou umístěny dle grafické přílohy níže (Výkres DIO, km 

0,000). 

Dopravní značky budou postupně umístěny následovně: 

 300 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka A22 – Jiné 

nebezpečí s dodatkovou tabulkou E13 – „Výjezd vozidel stavby“ 
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 200 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B21a – Zákaz 

předjíždění a DZ B20a – Nejvyšší dovolená rychlost – 70 km/h 

 100 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B20a – Nejvyšší 

dovolená rychlost – 50 km/h 

 50 m za vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B26 – Konec všech 

zákazů 

 

 
 

V km 0,542 v místě připojení na silnici III/00712 (vjezd na stavbu) bude osazena dopravní 

značka B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – „Mimo vozidla s 

povolením stavby“. Před výjezdem ze stavby směrem na silnici III/00712 bude umístěna 

dopravní značka P6 – Stůj, dej přednost v jízdě. Z důvodu realizace stavby je navrženo 

omezení provozu na silnici III/00712. Na silnici III/00712 jsou navrženy dopravní značky 
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(DZ) v obou směrech, které budou umístěny dle grafické přílohy níže (Výkres DIO, km 

0,542). 

Dopravní značky budou postupně umístěny následovně: 

 300 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka A22 – Jiné 

nebezpečí s dodatkovou tabulkou E13 – „Výjezd vozidel stavby“ 

 200 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B21a – Zákaz 

předjíždění a DZ B20a – Nejvyšší dovolená rychlost – 70 km/h 

 100 m před vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B20a – Nejvyšší 

dovolená rychlost – 50 km/h 

 50 m za vjezdem na staveniště bude umístěna dopravní značka B26 – Konec všech 

zákazů 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 

uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod. 

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 

Řešení staveniště bude standardní, dle možností a zvyklostí dodavatele. Staveniště bude 

splňovat všechny požadavky plynoucí z platných zákonů, vyhlášek a norem. V případě, že 

některé objekty zařízení staveniště budou podléhat oznámení, provede toto dodavatel 

vlastními silami a v předstihu. 

Vzhledem k relativně krátké době výstavby a charakteru stavby se nepředpokládá 

budování náročného vybavení staveniště. 

Vjezd na staveniště bude možný ze silnice III/10141 a silnice III/00712. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Postup výstavby 

- Převzetí pevných bodů, vytyčení pozemku dle stavu v KN, vytyčení trasy cesty. 

- Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí, 

chráničky, přeložky aj., označení nadzemních vedení, předání. 

- Odstranění případných dřevin a náletových křovin v trase aj. 

- Odvodňovací objekty, zemní práce, zaústění, zasypání. 

- Zemní práce v trase: sejmutí nevhodné (přebytečné) zeminy, odvoz, uložení, 

odkopávky, příčné a podélné přesuny, sanace pláně, násypy, odvoz přebytečné zeminy 

a její uložení na skládku. 

- Tvorba zemní pláně a převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem. 

- Konstrukční vrstvy vozovky, krajnice. 

- Úprava zaústění odvodnění 

- Osazení svislého dopravního značení. 

- Ohumusování svahů, založení trávníku na upravených plochách. 

- Likvidace zařízení staveniště. 

- Předání stavby, dokumentace skutečného stavu. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby a výkon autorského dozoru 

Dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předpokládá provedení kontrolních prohlídek stavby 

v těchto etapách: 

- Předání staveniště. 

- Zhotovení zemní pláně. 

- Předání konstrukčních vrstev. 

- Po dokončení stavby před kolaudací, případně souběžně s kolaudací. 

 

Součástí kontrolní činnosti bude geologické sledování stavby. Projektant si vyhrazuje 

právo být informován před odkrytím pláně a provedením měření únosnosti hotové pláně 

zemního tělesa. 
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Lhůty výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 3 – 5 měsíců, přičemž nejvhodnějším obdobím pro 

stavební práce jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního 

období. Nejzazším termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích bude nutné 

zajistit dodatečnou zálivku. 

 

B.8.2 Výkresy 

 

Výkres návrhu organizace výstavby zobrazuje následující obrázek: 

 

 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 

Podrobný harmonogram výstavby zpracuje dodavatel stavby ve spolupráci s investorem 

před započetím stavby. V kapitole „B.8.1 Technická zpráva – p) Postup výstavby, rozhodující 

dílčí termíny“ je uveden stručný následný sled vzájemně navazujících prací. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

 

Schéma stavebních postupů, po uvážení zda je potřeba, zpracuje dodavatel stavby ve 

spolupráci s investorem před započetím stavby. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot 

 

Bilance zemin v m
3
 

Položka Množství (m
3
) 

Sejmutí ornice 738,7 

Ohumusování svahů -16,1 

Odkopávky - polní cesta 78,1 

Odkopávky - hospodářské sjezdy a připojení 94,3 

Odkopávky - rýha pro drenáž 86,7 

Výkopy pro zasakovací jímky 42,0 

Násypy -54,6 

Zásyp zasakovacích jímek -21,0 

Celkem 225,5 

 

Odvoz přebytečné zeminy z výkopu polní cesty je technicky i rozpočtově nejvhodnější na 

skládku inertního odpadu v k.ú. Vrapice (provozovatel: REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.; 

Huťská 160, 272 01 Kladno), transportní vzdálenost do 5 km (je požadován chemický rozbor 

ukládaného materiálu před uložením). 

Průměrná objemová hmotnost zeminy se uvažuje o hodnotě 1 900 kg/m
3
. 

Projektant nevylučuje uložení přebytečné zeminy na jinou deponii po doložení 

adekvátních dokumentů dodavatelem stavby. 

Nakládání s odpady se řídí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, příp. požadavky odboru životního prostředí místně příslušného správního úřadu (viz 

příloha PD Dokladová část). 

Přebytečná ornice bude použita na navázání tělesa cesty do terénu a případně bude 

rozprostřena na sousedních pozemcích se souhlasem majitele pozemku. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Odvodnění pláně 

Odvodnění pláně je navrženo drenáží. 

Odvodnění zemní pláně drenáží je navrženo v úseku km 0,000-0,310 levostrannou 

drenáží a v úseku km 0,310-0,542 pravostrannou drenáží. Drenáž je navržená z trubek PVC 

DN 100 mm (případně z PE nebo PE-HD), uložených pod krajnicí vozovky v rýze s obsypem 

z ostrohranného materiálu (kameniva frakce 16/32 mm), za použití ochranné geotextilie, 

z důvodu ochrany před případným prorůstáním kořenů a zanášením zeminou. Podélný sklon 

drenáže kopíruje podélný sklon zemní pláně. 

Minimální podélný sklon drenážního potrubí bude upraven dle výkresu podélného profilu 

na minimální hodnotu 0,3 %. Drenážní potrubí bude vyústěno do zasakovacích štěrkových 

jímek o rozměrech 1×1×3 m (š×v×d). Výplň jímek je navržena z kameniva drceného (příp. 

těženého) frakce 63/125 mm s ochrannou geotextilií proti zanášení zeminou. Zasakovací 

jímky budou dle možnosti parcely umístěny mimo pláň polní cesty. 

Je navrženo 7 zasakovacích jímek, které budou umístěny ve staničeních: km 0,080 vlevo, 

km 0,160 vlevo, km 0,240 vlevo, km 0,310 vlevo, km 0,380 vpravo, km 0,460 vpravo, km 

0,468 vpravo. 
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Odvodnění vozovky a okolního terénu 

Odvodnění vozovky bude realizováno pomocí podélného a příčného sklonu na okolní 

terén. 

 

Odvodňovací a záchytný žlab (km 0,0015) 

V km 0,0015 je navržen odvodňovací a záchytný žlab o rozměrech 50×50 cm, dl. 21,0 m, 

který bude sloužit k převedení vody z příkopu silnice III/10141 z pravé strany cesty na levou. 

Žlab bude tvořen z 21 ks prefabrikovaných žlabovek šíře 0,5 m a každá délky 1 m. Vrchní 

hrana žlabu bude mít od výroby zabudovanou ocelovou hranu a bude osazen litinovým 

(případně plastovým) roštem, třída zatížení E600. Rošt musí umožňovat bezpečný pojezd 

vozidel a zejména cyklistů. Žlabovky budou uloženy na podkladním betonu C25/30 tloušťky 

200 mm. Podkladní beton je navrženo vyztužit ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. Nátok a 

výtok budou mít šikmá čela a budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m 

loženou do betonu C25/30 tl. 100 mm. Opevnění nátoku i výtoku bude zakončeno betonovým 

prahem C25/30. Podélný sklon žlabu je navržen dle příčného sklonu vozovky (min. 0,5 %). 

V rámci pravidelné údržby bude muset vlastník komunikace provádět pravidelné čištění 

tak, aby byla zajištěna řádná funkčnost, a to minimálně dvakrát ročně a po každé přívalové 

srážce. 

 

Odvodňovací a záchytný žlab (km 0,540) 

V km 0,540 je navržen odvodňovací a záchytný žlab o rozměrech 50×50 cm, dl. 16,0 m, 

který bude sloužit k převedení vody z příkopu silnice III/00712 z levé strany cesty na pravou. 

Žlab bude tvořen z 5 ks prefabrikovaných žlabovek šíře 0,5 m a každá délky 1 m. Vrchní 

hrana žlabu bude mít od výroby zabudovanou ocelovou hranu a bude osazen litinovým 

(případně plastovým) roštem, třída zatížení E600. Rošt musí umožňovat bezpečný pojezd 

vozidel a zejména cyklistů. Žlabovky budou uloženy na podkladním betonu C25/30 tloušťky 

200 mm. Podkladní beton je navrženo vyztužit ocelovou KARI sítí 8/100×8/100 mm. Nátok a 

výtok budou mít šikmá čela a budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m 

loženou do betonu C25/30 tl. 100 mm. Opevnění nátoku i výtoku bude zakončeno betonovým 

prahem C25/30. Podélný sklon žlabu je navržen dle příčného sklonu vozovky (min. 0,5 %). 

V rámci pravidelné údržby bude muset vlastník komunikace provádět pravidelné čištění 

tak, aby byla zajištěna řádná funkčnost, a to minimálně dvakrát ročně a po každé přívalové 

srážce. 
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